

SUTARTIS Nr. *5-288*
2015 m. rugsėjo *14* d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773873, atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, toliau vadinama **Užsakovu**, ir **UAB "Alkesta"**, įmonės kodas 249672710, atstovaujama **generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko** (pagal 2015 m. sausio 5 d. įgaliojimą Nr. 15-5-1 „Dėl bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo“), toliau vadinama **Rangovu**, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Senosios Varėnos kaimo Mokyklos g. I-ojo etapo statybos darbai.

2. Sutarties kaina 18 177,79 Eur (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt septyni eurai 79 ct), iš jų 3 154,82 Eur sudaro PVM. Darbų kaina, nustatyta viešuoju pirkimu. Darbų kaina, nustatyta viešuoju pirkimu. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: esant nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms. Šioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų. Tokiu atveju Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

2.1. pritaikant Orientaciniame darbų kiekių žiniaraštyje nurodytą įkainį;

2.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sąmata“ (Informacinis programinis kompleksas, parengtas UAB „Sistela“) duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

2.3 įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. Veiklų sąrašė nurodytos darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to darbo grupės (etapo) dalį. Orientaciniai darbų kiekių žiniaraščiai naudojami atliekamų Darbų rezultato pažangai fiksuoti, t.y. nustatyti veiklos sąrašė įvardinto atitinkamo Darbo etapo įvykdymą procentais Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priežiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąrašė numatyto darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

4. Už atliktus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktus darbus, PVM sąskaita- faktūra) per 30 kalendorinių dienų **Užsakovas**, vėluojant finansavimui iš kelių priežiūros ir plėtros programos, delspinigių nemoka. Užsakovas nėra PVM mokėtojas, todėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas nebus taikomas.

5. **Užsakovas** turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl **Rangovo** kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti darbų defektai.

6. **Rangovas** darbus turi atlikti iki 2015 m. lapkričio 30 d.

7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, **Užsakovo** pirkimo dokumentais ir konkurso metu pateiktais **Rangovo** pasiūlymais. Darbų savybės nustatytos Laisvės gatvės Varėnoje rekonstrukcijos projekte (toliau – Statinio projektas). Statinio projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar

darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių, medžiagų ar gamintojų pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija. Tiekėjas turės atlikti visus darbus nurodytus Statinio projekte, net ir tuo atveju, jei šie darbai nebus įtraukti į darbų kiekių žiniaraštį.

8. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus, o pabaigęs darbus turi pasirengti visus statybos užbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti statybos darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

9. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. **Rangovas** garantinio laikotarpio metu privalo, **Užsakovui** pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

10. Jeigu šalis, vykdydama sutartį gavo iš kitos šalies informaciją, esančią komercine paslaptimi, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo.

11. **Rangovas** įsipareigoja:

11.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų;

11.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

11.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

11.4. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti **Užsakovo** išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.5. uždelsęs darbus, mokėti **Užsakovui** 0,02% pradinės darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

12. **Užsakovas**:

12.1. įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už faktiškai atliktus darbus, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku;

12.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su **Rangovu** sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

12.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, mokėti **Rangovui** 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną

13. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo tikrumą.

14. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

15. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną **Užsakovui** ir **Rangovui**.

16. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

17. **Užsakovas** be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu **Rangovas**:

17.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatytų terminų, atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

17.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, arba **Rangovas** nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

17.3. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

18. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

19. Sutarties priedas Nr. 1 Viešojo pirkimo metu pateiktas **Rangovo** pasiūlymas.

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g.12, Varėna
įstaigos kodas 188773873. Tel. 8 (310) 32 013, 33 086, faksas 8 (310) 51 200, el. paštas: direktorius@varena.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT61 4010 0003 0096 AB DNB bankas, banko kodas 40100.


Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas



Rangovas

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, 62175 Alytus
įmonės kodas 249672710, telefonas: (8 315) 77 755, faksas: (8 315) 77 265, el. paštas: info@alkesta.lt
AB Atsiskaitomoji sąskaita LT46 7044 0600 0193 2383
SEB bankas, b. k. 70440.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas



Varėnos r. sav. administracijos
Viešojo ūkio ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

Viešojo ūkio ir turto valdymo
skyriaus vrt. specialistas

Vytautas Jotautas

2000

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyriausioji specialistė

Vilma Bingelienė

20

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ida Verslovienė

20



UAB "Alkesta"

(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755), faks.: (8 315 77265), el.p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 249672710, PVM kodas: LT496727113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Varėnos rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL SENOSIOS VARĖNOS K. MOKYKLOS G. I-OJO ETAPŲ STATYBOS DARBŲ

2015-08-25

(Data)

Alytus

(Vieta)


Tiekėjo pavadinimas	UAB „Alkesta“
Tiekėjo adresas	Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Zablackas
Banko pavadinimas	AB SEB bankas
Banko kodas	70440
Sąskaitos Nr.	LT46 7044 0600 0193 2383
PVM mokėtojo kodas	LT496727113
Telefono numeris	8 315 77755
Fakso numeris	8 315 77265
El. pašto adresas	info@alkesta.lt

(Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), ar subteikėją (-us))

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Mes siūlome šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Kaina be PVM (Eur)	Kaina su PVM (Eur)
Senosios Varėnos k. Mokyklos g. I-ojo etapo statybos darbai	15.022,97	18.177,79



Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 3 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Darbų kiekių žiniaraščiai, veiklų sąrašas	3
2	Igaliojimas, bendrovės registracijos pažymėjimo, kvalifikacijos atestato kopijos	3
3	Deklaracija dėl balsų daugumos, LR JAR išplėstinis išrašas	9
4	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie tiekėją	3
5	Ivykdytų sutarčių sąrašas	3
6	Užsakovų pažymos	54

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Darbų kiekių žiniaraščiai, veiklų sąrašas	Prisegti dokumentai
2	LR JAR išplėstinis išrašas	*
3	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie tiekėją	*
4	Ivykdytų sutarčių sąrašas	*
5	Užsakovų pažymos	*

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Rinkotyro direktorius Aidas Zablackas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



VEIKLŲ SĄRAŠAS

Senosios Varėnos k. Mokyklos g. 1-ojo etapo statybos darbai

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais vienetais, jei reikalinga)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM, Eur					Darbo (etapo) kaina, [valiuta] be PVM, Eur
			[Pildo rangovas]					
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	
1.	Paruošiamieji darbai		15,00					15,00
2.	Žemės darbai		2.100,85					2.100,85
3.	Važiuojamosios dalies dangos įrengimas			8.313,00				8.313,00
4.	Kelkraščių įrengimas				105,00			105,00
5.	Kiti darbai		1.289,01	2.401,86	200,00			3.890,87
6.	Įvažų įrengimas				598,25			598,25
			Tarpinė suma be PVM)					15.022,97
			PVM (21 proc.)					3154,82
			Viso su PVM)					18.177,79



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
1	2	3	4	5	6
	1. I STATYBOS ETAPAS				
	1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.1	Medžių pjovimas (liepa $d < 32$ cm), kelmų rovimas, smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	Vnt.	1	15,00	15,00
	1.2. ŽEMES DARBAI				
1.1.2	Augalinio sluoksnio ($h = 15$ cm) pašalinimas iš gatvės juostos, sustumiant į krūvas kas 20 m	m^2	995	0,20	199,00
1.1.3	Grunto kasimas ir perstūmimas į sankasą iki 20m	m^3	5	2,00	10,00
1.1.4	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m^3	597	2,00	1.194,00
1.1.5	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas	m^2	821	0,85	697,85
	1.2. VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS ĮRENGIMAS				
1.2.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{v2} = 100$ Mpa, pralaidumo $k > 1.0 \times 10^{-5}$ m/s) ir jo įrengimas	m^3	297	15,00	4.455,00
1.2.2	20 cm storio pagrindo sluoksnis iš žvyro mišinio 0/56 granulimetrinės sudėties ($E_{v2} = 120$ Mpa) ir jo įrengimas	m^2	825	3,80	3.135,00
1.2.3	5 cm storio profiliuojamasis dangos sluoksnis žvyro mišinio 0/16 ir jo įrengimas	m^2	723	1,00	723,00
	1.3. KELKRAŠČIŲ ĮRENGIMAS				
1.3.1	Apatinis sluoksnis ($h_{vid.} = 12$ cm) iš I kat. grunto ir jo įrengimas	m^3	35	3,00	105,00
	1.4. KITI DARBAI				
1.4.1	Rezerviniai PVC vamzdžiai kabeliams praveisti ir jų paklojimas:				
1.4.1.1	Storasiai „A“ klasės tvirtumo PVC vamzdžiai $d 110$ mm	m	8	5,00	40,00
1.4.1.2	Tranšėjų kasimas	m^3	1	15,00	15,00
1.4.1.3	Vamzdžių užpylimas smėliu gruntu	m^3	1	15,00	15,00
1.4.1.4	Vamzdžių galų užsandarinimas	Vnt.	2	10,00	20,00
1.4.1.5	Vamzdžių žymekliai ir jų įrengimas	Vnt.	1	20,00	20,00
1.4.2	Medžiai (paprastosios liepos „Wratislavensis“) ir jų pasodinimas	Vnt.	3	30,00	90,00
	ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS				
	1. I STATYBOS ETAPAS				
1.1	Įvažų dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas	m^2	61	0,85	51,85
1.2	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{v2} = 100$ Mpa, pralaidumo $k > 1.0 \times 10^{-5}$ m/s) ir jo įrengimas	m^3	20	15,00	300,00
1.3	20 cm storio pagrindo sluoksnis iš žvyro mišinio 0/56 granulimetrinės sudėties ($E_{v2} = 120$ Mpa) ir jo įrengimas	m^2	53	3,80	201,40
1.4	5 cm storio dangos sluoksnis iš žvyro mišinio 0/16 ir jo įrengimas	m^2	36	1,00	36,00
1.5	Įvažų sujungimas su esamomis, panaudojant esamą gruntą	m^2	3	3,00	9,00
	KITI DARBAI (Elektra)				



Aidas Zabluskas
Rinkotyro direktorius
Atestato Nr. 2315

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
	Medžiagos				
1	Surenkamas vamzdis Ø110	m	126	8,66	1.091,16
2	PVC vamzdis Ø110 - rezervinis	m	12	1,95	23,40
	Montavimas				
1	0,4kV kabelio atkasimas ir apgaubimas vamzdžiu	m	126	8,95	1.127,70
2	Atkasti ir prastūmti kabelį	m	20	6,90	138,00
3	Rezervinio vamzdžio paklojimas	m	12	1,80	21,60
	KITI DARBAI (RYSIŲ tinklų rekonstrukcija)				
1	PVC vamzdis Ø 110mm "A"	m	29	5,00	145,00
2	PVC vamzdis Ø 63 mm	m	3	2,83	8,49
3	Kabelis 30x2x0,5	m	53	2,15	113,95
4	Kabelis 1x2x1,0	m	26	0,28	7,28
5	Mova 1x2x1,0	Vnt.	4	9,00	36,00
6	Mova 30x2x0,5	Vnt.	2	24,00	48,00
	Montavimas				
1	Proj. Ryšių kabelių sujungimas su esamais ryšių kabeliais	vnt.	6	40,00	240,00
2	Tranšėja kabeliams	m	79	7,47	590,13
3	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje	m	32	1,80	57,60
4	Kabelio pritraukimas vamzdyje	m	32	1,33	42,56
Iš viso:					15.022,97
PVM:					3.154,82
Iš viso su PVM:					18.177,79

GPS inžinierė
Edita Zabackienė

