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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus

Antano Bartulio, veikian¢io pagal ﬁiaulu} miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau
Uzsakovas) ir UAB ,,Patikimas servisas®, atstovaujama direktoriaus Martyno Eigirdo, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, (toliau Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
Sig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis)
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Darby kiekiy Ziniara$¢iuose ir kiti darbai bei kitos biitinos
Sutar€iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaigiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, i8taisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akts.

Darby perdavimo-priémimo aklas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UiZsakovas priemé Darbus, pasirafomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.

Darby pradzia — data po 14 dieny kai jsigaliojo Sutartis.

Darby pabaiga — momentas kai uZbaigti Darbai, istaisyti defektai, pasiraSytas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui perduoti visi Darby ivykdymo dokumentai.

Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iglaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus [rangg).

Pakeitimas — Darby, nurodyty Darby kiekiy Ziniara§&iuose keitimas, padarytas pagal 10 skyriy.
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jju dalj.
Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sililoma UzZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma [ranga bei
Medziagos.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy raitidkas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity u Sutartimi susijusiy
klausimy.

Pradinés Sutarties verté— yra lygi Rangovo pasitlymo kainai be PVM, nurodytai uZ visa
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perkamy darby apimtj, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ laiku, tinkamai atliktus Darbus
pagal Sutart].

Pradinés Sutarties verté nekinta per visa Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties
verté perZilirima pagal joje nurodytas kainy perZifiros sglygas. Pradinés Sutarties verté gali
nesutapti su bendra Sutarties verte.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasiraSius Sutart] ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutaties jvykdymo udtikeinimg) ki visigko Sutartyje nutnalyty
isipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 10 ménesiy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo igalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranei¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) ¥iniarastis, u¥pildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrafas nurodo pagrindines Darbuy, kuriy apimtis apibréZta darby kiekiy
Ziniara$¢iuose, techninése specifikacijose, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Darby jkainiy Ziniara3¢iai (lokalinés sgmatos) — dokumentai uzpildyti Rangovo siiilomais
Darby jkainiais, nurodant islaidy struktiiros ekonominius rodiklius, kuriuos Rangovas turi
pateikti per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lictuvos Respublikos architektiiros jstatyme
ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy
lgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Siauliy miesto savivaldybei nuosavybés teise priklausanéiy
gyvenamyjy patalpy, nurodyty Sutarties 1 priede, langy keitimo Darbus kaip numatyta
Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti $iuos Darbus Uzsakovui, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bt suprantami kaip
paaidkinantys vienas kits. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;

()  darby kiekiy Ziniarasiai;
3.2.2.  Veikly sgrasas;
3.2.3. Rangovo pasililymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis
stilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.4. Subrangovy sarasas;
3.2.5. kit Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais, neatliekant naujos pirkimo procedaros.

............................................................................................................
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uisakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus pranesimus, paraikas bei
dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Ugzsakovo funkeijy
nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas vZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty isipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai, nutrauké Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes ir atvejais numatytais
Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose ir nesumoka netesybu, numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise pasinandoti Sutarties ivykdymo
uztikrinimu arba atlikti i¥skaiCiavimus i¥ Rangovui mokeétiny sumy dél netesyby ir patirty
nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby kiekiy
Ziniara¥Ciais, laikydamasis Veiklos sarase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojan&iy
istatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.



52.  Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

53. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma, darby saugy ir priedgaisring sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu. Iki Darby
pradZios Rangovas privalo paskirti atsakingg asmenj uZ Sutartics vykdyma.

54.  Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Pradinés Sutarties vertei arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Pradinés Sutarties verté apima
visus Rangovo sipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant bitinus Sutardjai ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy
pateikimo termino pabaigos.

5.6.  Darby kiekiy Ziniara$€iuose nurodyti Darby kiekiai (apimtys) yra apytikriai ir neturi biti

laikomi faktiniu ir tiksliu Darbuy, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo ivykdyty
darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto Darby kiekiy Ziniaradtyje, laikoma, kad $ie didesni
ar maZesni Darby kiekiai buvo jskaidivoti mokéling pagal sutart] kaing, (. y. nepriklausomai
nuo faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali biti keitiama, jei nesikeigia Darby
apimtys, didesni atlikty Darby kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, 0o maZesni —
atsisakomais Darbais.
Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto Darby kiekiy Ziniarastyje
daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby
apimties, visi darbai, virijantys 15 procenty riba, turi bt atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikoje'. Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediirs,
nurodyta 10 skyriuje.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

5.8.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba i¥veiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybvietg
naudojamos patalpos bei koliai turi biiti saugls, nekelli pavojaus Udsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 3iy
patalpy remonts, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

59.  Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziaj vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei&iami asinenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet buisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
Zemesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama franga ir
MedZiagas pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

" Viedujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birselio 28 d. isakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos nauja redakcija nuo 2019-02-01 Nr., 15-13, 2019-01-24, su 2019-11-04 pakeitimais Nr. 1S-162
(toliau — Metodika).
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Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakovo paskirta asmenj, kuris patikrina, apZidri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepranesgs UZsakovo paskirtam asmeniui tai, Ufsakovo paskirtam asmeniui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirdipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(panaudoty medZiagy, gaminiy sertifikatai ar atitikties deklaracijos pateikiami Uzsakovo
paskirtam asmeniui). Rangovas privalo pranesti UZsakovo paskirtam asmeniui apie bet kokius
nhumatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina U¥sakovo paskirtas asmuo.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai UZsakovo paskirtas asmuo gali atmesti Irangg, MedZiagas arba Darbus atitinkamai apie tai
rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis, Tokiu atveju Rangovas privalo savo
léSomis idtaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad &ie atitikty Sutartj,

Rangovas atsako u% nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos Statybvietéje ir/ar kitu badu paZeidé Sutartj, ir atleid¥ia UZsakovg nuo $ios
atsakomybés trediyjy asmeny otzvilgiu. Rangovas privalo allygintl Ussakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyre dét 81y reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradios iki kol Darbaj bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma 3ala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieiiirg atsako Rangovas, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo
iStaisyti praradimus ar 7alg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i8ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bitty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.,

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
Ju atstovus Subrangovy sgrase (3.2.4 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kurivos jis ketina pasitelkti vélian. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj prane$img ir jvertings Rangovo sifilyma,
UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo,

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindziangius dokumentus ir
dokumentus, jrodangius, kad néra paalinimo pagrindu, o Uzsakovas, prieg patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka,

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokis teisg turintys asmenys.

Jeigu Darby kiekiy Ziniara8ivose, specifikacijose ar Veikly sgrafe yra nurodyti konkretiis
modeliai, konkretus procesas ar prekeés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés

MedzZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir
kokybés MedZiagas, Iranga ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 punkte. Rangovas iki Sioje Sutartyje nurodyto Darby
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atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant UZsakovo pastebéty defekty
paalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina,
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinandiy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
praneiimg, konstatuodamas isipareigojimy nevykdymg su reikalavimu greidiau jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves (0k] pranclimg, nesiéiné priemoniy jsipateigojinams Jvykdytl,
tada UZsakovas, jteikgs antrg pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas.
Si salyga netaikoma, Jei véluojama dél prieZasdiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarae pateiktas vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas dél:

6.3.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebuty galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.3.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.3.3. bet kokio vélavimo, kliu¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Uisakovas rastu dé] pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

6.5.1. sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;

6.5.2. trediyjy Saliy jtaka;

6.5.3. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$aji pirkima;

6.5.5.  bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

6.5.6. fizinés klitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar salygy Rangovas nebfity galéjes pagristai
numatyti;

6.5.7.  bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnavjinami i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdymag, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby velavima,
Uzsakovas reikalaus delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 punkte.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasgiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra banke garantija arba piniginis uZstatas (jeigu
Sutarties uZtikrinimo suma nevirsija 10 000 Eur), kuris pervedamas j UZsakovo saskaita Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis bei neat§aukiamas. Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
latkoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZztikrinimo suma nurodyta 3.4 punkte.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo i¥davimo diena ir jo galiojimo terminas turi 30
dieny virSyti Sutartyje numatyty darby atlikimo termina. Jei Darby atlikimo terminas yra
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pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé¢ jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai,

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uztikrinimu arba pratesus Darby atlikimo
terming baigiasi jo galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas tolian vykdyti sutartinius
isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima, sumai nurodytai 3.4 punkte,

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uZtikrinimg.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby
defektai;
8.1.2. kal pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Darby perdavimo-priémimo
aktg pasira§o Rangovas ir U¥sakovo paskirtas asmuo.

8.1 punkto jgyvendinimui, Rangovas, uzbaiges Darbus privalo kreiptis | U¥sakovo paskirta
asmenj, kuris kartu su Rangovu atlikty bendrg atlikty Darby apZidrg ir patikrinima, po kurio
parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akty jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj arba rastu atsisakyty perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir
nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas,

Salims pasiragius Darby perdavimo-priémimo akta, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
uztikrinimo dokumenta, kuriuo utikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal
Sutartj, tokios formos ir i§ tokios trediosios Salies, kaip nurodyta 3.4 punkte. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi witikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty
Salinimo i§laidy apmokeéjimg U¥sakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:

- turi biti i8duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo

laikotarpiu negali biiti atsaukiamas;
— suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai atlikty Darby kainos (su PVM).

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo (iki bendros atlikty Darby apZitiros ir patikrinimo)
privalo pafalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy,
Siuksles, pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Pradinés Sutarties verté yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skai¥iais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma Zod%iais.

Siai Sutarsiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas
Veikly sgrade ar pirkimo dokumentuose yra orientacinis ir neturi bati laikomas faktiniy ir
tiksliu Darby, kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sara$e nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
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dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dali, 9.4 punkte numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra$ymu, Uzsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto
Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo)
dalis procentais yra faktidkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaity faktiira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacing
sistemg ,,E. sgskaita po to kai pasira¥omas atlikty darby aktas. UZsakovas, gaves iamo punktc
nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiralydamas atlikty darby aktg
iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo iStaisymo Islaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 punkte nurodyts dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.5 punkte nurodytu lerminy, tai jis turi
teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

Pradinés Sutarties verté nesikeidia, jei Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje nurodytas
kiekio (apimties) keitimo salygas, jei Sutartis buvo pakeista kitais, nei Sutartyje nurodytais
pagrindais.

Pradinés Sutarties verté patikslinama (didéja arba maZ&ja), jei Sutarties kaina buvo perziliréta
padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui. Perskaidiavimas
atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimui,
kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keidiamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaitiuota Sutarties
kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio istatymo
pakeitimo, kuriuo keigiamas $io mokesgio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN =A+(S_S:ﬁx(l+zlv_)
v 100

1+—=)

100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
Ty - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM ftarifas (procentais)

Utsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui radtu pateikus prafymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp U¥sakovo, Rangovo ir Jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarksg, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams
Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.
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10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitima, Darby

dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZzinimg;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas turi bati jformintas rastu, pagristas dokumentais (pvz. defektiniu

(pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais, kurie turi baiti patvirtinti Rangovo,
Utsakovo paskirto asmens paraais), Saliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

Papildomy/ keiiamy/ nevykdomy Darby kainos (Pakeitimai) apskaitiuojamos Zemian
pateikiamais biidais, nustatant auki¥&iau esangio bido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti auk$&iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Rangovo pasiiilytus Darby jkainius (Sutarties 1.20 punktas),

b) jei jmanoma, iSskaiinojant kainos dalj i Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo
objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

c¢) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainjus. Panadivs darbus turi
pagristi ir nustatyti Uzsakovas;

d) jvertinant Darby pagrjstas tiesiogines (darbo ufnokeséio Ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas,
statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) i8laidas pagal Metodikos priedo
»1iesioginiy ir netiesioginiy i&laidy apskaitiavimo taisyklés“ nuostatas.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal 10.2 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus; ir, U¥sakovui ivertinus Rangovo siiilymg, keidiama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.2. jei Sutartyje numatyts atskirg Darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatsg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 10.2 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, bei siiilymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy
Darby sifilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 10.2 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitlyma, keitiama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos vir§ija 15 procenty Pradinés Sutarties vertés, Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitlymg dél papildomy Darbuy, t. y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryts pagal 10.2 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, keitiama
Sutarties kaina;

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant 1jy vertg ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeidiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiu, kai dél jo:
—  pakeifiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyvig pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
—  pakeiiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.
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Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal 3j punkta verte
— 100 procenty Pradinés Sutarties vertés, gali bati atliekami esant ¥ioms aplinkybéms:

10.5.1.  prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, tadiau nebuvo jtraukti 1 pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
hegalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg iflaidy dubliavima; arba

10.5.2.  biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i¥ esmés nesikeigia Darby pobadis.

Nenumatytos aplinkybés rei¥kia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai gali bati atlickami kitais Sutartyje nenumatytais atvejais, vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo nuostatomis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos pirkimo dokumentuose, gali biiti keidiamos tik U#sakovo sutikimu
tick, kiek toks keitimas nepricitarauja pirkino dokumentams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasirafymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Utsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy I8laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliots atstova dalyvauti nustatant defektus, juy pasalinimo terminus
ir pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
Isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir Jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Uzsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy baty) iSlaidy.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg. Jeigu per 20 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parafais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.
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Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Utsakovo paskirtas asmuo rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

Uisakovas turi teis¢ bet kuriuo ¥iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie 14
dieny apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siyg
esminiy sutartics paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1.  nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty UZsakovo paskirto asmens
nurodymy ir dé¢l to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tik&josi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 punkto nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkts:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kurivos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo iflaidas, atsiradusias dél Zios Sularties, ar bauda,
prilygstan€ia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei, Jei
pareitkiamas reikalavimas dél nuosioliy atlyginimo, bauda jskaitoma j
nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokéting sumg privalo i$mokéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati
sumokéta uZ bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas
kainas.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie
tai raStu pranedigs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy Sutarties paZeidimy:
12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;
12.6.2. Uésakovas visifkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 80
dieny;
12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 80 dieny.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk&ius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti Statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstandia 5 proc. nutraukimo diena
neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui
atitenka Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:
12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
12.8.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.8.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uisakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
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tvarka vienaSali$kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rajtu,

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys radtu
i8désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiulo gingo sprendimg. Gavusi pasiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin¢as turi buti i¥sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin&o i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasitllymg ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama
apie tai kit Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginai,
kuriy nepavyksta i8spresti deryby keliu, sprendiami teisme pagal UZsakovo buveinés viets,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliutj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugaliina jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahcnlai pa¥eidiia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3
Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos,

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi
bati siun¢iami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos
teikéjq ar kitg tinkama veZéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti 3ios Sutarties 15.4 punkte.

Prie Sutarties pridedama:

15.2.1. 1 Priedas. Gyvenamujy patalpy, kuriose keidiami langai, saradas;

15.2.2. 2 Priedas. Veikly sgraas;

15.2.2. 3 Priedas. Atlikty darby akto forma.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai, Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaite, Jjoms buvo ifaikintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasiragé.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
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2021 m. Sy A
Sutarties Nr. SZ- /%
1 priedas

Gyvenamuyjy patalpy, kuriose keiiami langai,

sgrasas
Eil. |  Patalpy, kuriose kei¢iami langai,
Nr. adresai
1. |Aido g. 15-8, Siauliai
2. |Aukstabalio g. 14-29, Siauliai
J. Basanavidiaus g. 51-304, Siauliai
4. |Birutés g. 1A-4, Siauliai
5. |Gytariy g. 7-8, Siauliai
6. |Radviliskio g. 106-13, Siauliai
7. |Radviliskio g. 124-39, Siauliai
Tilzés g. 36-113, Siauliai
9. |Vilniaus g. 277-6, Siauliai
10. | Vytauto g. 90-26, Siauliai
11. |Vytauto g 263-88, Siauliai

d.



200 m. fiuse

d.
Sutarties Nr. SZ- /%
2 priedas
Veikly sarasas
Darby grupés (etapo) kainos
ménesinis iSskaidymas procentais
pagal Rangovo planucjamg Darby | Kaina Kaina
Eil. Darby gupiy (etapy) grupeés (etapo) jyykdymy (Eur) PVM (Eur) su
Nr. pavadinimai o o be PYM PVYM
2 g =] 2 g
3 = 5 g =
p 2 g E | B
E E = 2 | >
1. Aido g. 15-8, Siauliai. I§ jy: 826,45 173,55 | 1000,00
1.1. | Esamy langy demontavimas/ 776,86 163,14
. . 0 920 10
naujy sumontavimas 940,00
1.2. | Apdailos atstatymo darbai 0 0 0 90 10 49,59 10,41 60,00
2. AukStabalio g. 14-29, 991,73 208,27
Siauliai. I8 jy: 1200,00
2.1. | Esamy langy demontavimas/ 909,09 190,91
X e 0 90 10
naujy sumontavimas 1100,00
2.2, | Apdailos atstatymo darbai 0 0 0 90 10 82,64 17,36 100,00
3 J. Basanavitiaus g. 51-304, 413,22 86,78
Siauliai. I§ ju: 500,00
3.1. | Esamy langy demontavimas/ 371,90 78,10
. . 0 20 10
naujy sumontavimas 450,00
3.2. | Apdailos atstatymo darbai 0 0 00 10 41,32 8,68 50,00
4. Birutés g, 1A-4, Siauliai. I§ 1074,3 225,62
ju: 8 1300,00
4.1. | Esamy langy demontavimas/ 0 0 991,74 208,26
naujy sumontavimas 0 9 1 1200,00
42, | Apdailos atstatymo darbai 0 0 0 50 | 50 82,64 17,36 100,00
5. Gytariy g. 7-8, Siauliai. I§ 702,48 147,52
ju: 850,00
5.1. | Esamy langy demontavimas/ 636,36 133,64
. . 0 90 10
naujy sumontavimas 770,00
5.2. | Apdailos atstatymo darbai 0 0 50 | 50 66,12 13,88 80,00
6. Radviligkio g. 106-13, 1115,7 234,30
Siauliai. I8 jy: 0 1250,00
6.1. | Esamy langy demontavimas/ 0 0 50 50 991,74 208,26
naujy sumontavimas 1200,00
6.2. | Apdailos atstatymo darbai 0 0 0 50 50 123,97 26,03 150,00
7. Radviligkio g. 124-39, 867,77 182,23
Siauliai. IS jy: 1050,00
7.1. | Esamy langy demontavimas/ 50 785,12 164,88
. . 0 0 50
nauju sumontavimas 950,00
7.2. | Apdailos atstatymo darbai 0 0 0 50 1 50 82,64 17,36 100,00
8. Tilzés g. 36-113, Siauliai, 1§ 454,54 95,46
i 550,00
8.1. | Esamy langy demontavimas/ 50 413,22 86,78
. . 0 50
naujy sumontavimas 500,00




8.2. | Apdailos atstatymo darbai 0 100 41,32 8.68 50,00
9, Vilniaus g. 277-6, Siauliai. 289,26 60,74
I8 ju: 350,00
9.1. | Esamy langy demontavimas/ 0 50 50 256,20 53,80
naujy sumontavimas 310,00
92. | Apdailos atstatymo darbai 0 100 33,06 6,94 40.00
10. | Vytauto g. 90-26, Siauliai. 991,73 208,27
I8 ju: 1200,00
10.1. | Esamy langy demontayimas/ 909,09 190,91
. . 90 10
naujy sumontavimas 1100,00
10.2. | Apdailos atstatymo darbai 0 50 50 82,64 17,36 100.00
11. | Vytauto g 263-88, Siauliai. 495,87 104,13
I3 ju: 600,00
11.1. | Esamy langy demontavimas/ 438,02 01,98
. . 90 10
naujy sumontavimas 530,00
11.2. | Apdailos atstatymo darbai 0 0 50 | 50 57,85 12,15 70,00
Bendra suma, Eur: | 8223,14 1726,86

9950,00




2021 m.

Sutarties Nr. SZ-

3 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uZ .
Atlikty Darby
Kaina Atlikty Darby | Atlikty Darby | grupés (etapo)
. . pagal Sutartj | grupés (etapo) | grupés (etapo) per
o Darb‘i & gf;?nf:zap‘*) (Bur)suPVM | dalis (%) nuo | dalis (%) per | atsiskaitoms
) P Darby atsiskaitomg laikotarpj
pradZios laikotarpj suma (Eur) su
PVM

[Darby grupés (etapo)

pavadinimas pagal Veikly

sgrasqf

Bendra suma su PYM (Eur):
UzZsakovas Rangovas
20 m. mén. 20 m. mén. d.




