

Internetinio balsavimo registracijos svetainės sukūrimo ir palaikymo paslaugų

Pasiūlymas

Vilnius, 2020 m. gruodžio 28 d.

Paruošė: Gabriele Sinkevičiūtė, gabriele@gpyr.lt, +370 687 99383



MB „Puikūs metai“, juridinio asm. reg. kodas: 30521647, adresas: Didžioji 6-3, Vilnius, el.paštas hi@gpyr.lt, www.gpyr.lt

1. Tikslas

Projekto tikslas – interneto svetainės, sukūrimas, programavimas ir palaikymas. Ši svetainė yra aiškios struktūros ir švaraus dizaino, saugi ir patogi. Ji turi atitikti visus reikalavimus, keliamus asmens duomenų saugumui, būti maksimaliai saugi ir funkcionali.

2. Preliminari svetainės logika ir jos infrastruktūra

- 2.1.** Informacinis puslapis
- 2.2.** Kandidatų informacinis puslapis
- 2.3.** Registracijos forma
- 2.4.** Infrastruktūra sugeba aptarnauti iki 10 000 vartotojų prisijungimų vienu metu
- 2.5.** Atlaiko plataus masto DDoS atakas
- 2.6.** Duomenų eksportavimas
- 2.7.** Duomenų backup



3. TS-LKD išorinės interneto svetainės, skirtos registruoti ne partijos narius, sukūrimo darbų etapai:

TASK	START	END
Phase 1 Anketavimas		
Anketa "Aš balsuosiu el.būdu"	10/1/20	1/2/21
Gautų duomenų atidavimas IT komandai	1/2/21	3/2/21
Phase 2 Registracijos svetainė ne partijos nariams		
Patvirtintas dizainas programavimo darbams	11/1/20	13/1/20
Domeno registracija	18/12/20	22/12/20
BE / GIT paruošimas FE kodui	28/12/20	28/12/20
FE programavimo darbai (Html+css)	21/12/20	3/1/21
BE / Infrastruktūros paruošimas Amazon Web Services tinkle	6/1/21	7/1/21
Su FE puslapio patalpiniu susiję darbai (integravimas, techninė pagalba FE programuotojui)	7/1/21	8/1/21
BE / Web serviso registracijos duomenų išsaugojimui paruošimas	6/1/21	8/1/21
Turinio sukėlimas	18/1/21	22/1/21
BE / Testavimas rankiniu būdu	22/1/21	29/1/21
BE / Web serviso automatinių testavimo scenarijai ir stress testai	22/1/21	29/1/21
Vidinis launchas	27/1/21	29/1/21
Live launchas	1/2/21	1/2/21
Techninės pagalbos darbai registracijos puslapio veikimo metu	1/2/21	5/3/21
Registracijos duomenų eksporto galimybė klientui (svetainės veikimo metu)	1/2/21	23/2/21

NB: Numatytos datos gali keistis priklausomai nuo Užsakovo sprendimų.

4. TS-LKD išorinės interneto svetainės, skirtos registruoti ne partijos narius, sukūrimo darbų kaina

Registracijos svetainė				
Užduotis		Atlikimo statusas	Valandos	Kaina, EUR (be PVM)
Registracijos puslapis			114	4560
Infrastruktūra	Infrastruktūros paruošimas Amazon Web Services tinkle	1	4	160
Infrastruktūra	Web serviso registracijos duomenų išsaugojimui paruošimas	1	8	320
Saugumas	Testavimas rankiniu būdu	1	8	320
Saugumas	Web serviso automatinių testavimo scenarijų paruošimas ir stress testai	1	4	160
Front-end	Front-end programavimo darbai (Html+css programavimo darbai)	1	50	2000
Back-end	Back-end programavimo darbai (integravimas)	1	16	640
Infrastruktūra	Su registracijos duomenų eksportu susijusios užduotys	1	6	240

gpyr

MB „Puikūs metai“, juridinio asm. reg. kodas: 30521647, adresas: Didžioji 6-3, Vilnius, el.paštas hi@gpyr.lt, www.gpyr.lt

Infrastruktūra	Infrastruktūros panaikinimas po rinkimų	1	2	80
Front-end	Turinio kėlimas ir atnaujinimas	1	4	160
Vartotojų registravimas ir konversijos	Google analytics, Facebook Pixel kodo, Google reklamų darbai, susiję su konversijomis	1	4	160
Pagalba	Techninės pagalbos darbai registracijos puslapio veikimo metu	1	8	320
NB:	<i>Serverio palaikymo, VIISP, Cloudflare, domeno įsigijimo ir palaikymo kaštai, nėra įskaičiuoti, už juos moka paslaugos užsakovas atskirai. Projekto valdymo ir nenumatytų pakeitimų biudžetas yra mokamas pagal faktą.</i>			
			Tarpinė suma be PVM	€4,560.0
			PVM 21 proc.	€957.6
			TOTAL	€5,517.6

4.1 Projektų valdymo paslaugų teikimas neviršys 40 val. arba 1600 eur (be PVM) ir apmokamos pagal faktą;

4.2 Nenumatytų pakeitimų biudžetas neviršys 40 val. arba 1600 eur (be PVM) ir gali būti pradėtas naudoti tik gavus Užsakovo atstovo leidimą el. paštu ir apmokamas pagal faktą.

5. Mokėjimo sąlygos

5.1. 50 proc. mokėjimas: mokamas per 7 darbo dienas po sutarties dėl svetainės kūrimo, programavimo ir palaikymo paslaugų pasirašymo.

5.2. 50 proc. mokėjimas: mokamas atlikus svetainės sukūrimo paslaugas ir pasirašius paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Mokamas per 7 darbo dienas.

6. Terminai

6.1. Balsavimo svetainė veikia likus savaitei iki norinčiųjų balsuoti registravimo pradžios.

6.2. Saugumo testai atliekami likus ne mažiau kaip savaitei iki registravimo norinčiųjų balsuoti pradžios.

