



Vilnius

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Aktinis“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Roberto Krupauskio, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2020 m. spalio 28 d. skelbiamos apklausos būdu vykusį „Kondicionierių įrengimo darbai Nr. 1171 ir 1767“ viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 517068) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti kondicionierių įrengimo darbus adresu: Santariškių g. 2, Vilnius (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas.

1.3. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 4420,33 Eur (Keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt Eur ir 33 ct).

PVM suma 928,27 Eur (Devyni šimtai dvidešimt aštuoni Eur ir 27 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 5348,60 Eur (Penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur ir 60 ct).

1.4. Šioje sumoje įvertintos visos Darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti.

1.5. Už Rangovo nenumatytus ar netiksliai įvertintus darbus ar medžiagas papildomai apmokama nebus.

1.6. Rangovas įsipareigoja darbus atlikti pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir terminus, pateiktus sutartyje ir sutarties priede Nr. 1.

1.7. Darbų atlikimo terminas: per 10 (dešimt) dienų nuo statybvietės perdavimo.

2. Užsakovo teisės

2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.

2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.

2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

3. Rangovo pareigos

3.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo, vykdyto apklausos būdu, reikalavimus.

3.2. Darbų atlikimo eiliškumą, naudotinas medžiagas, prieš atliekant darbus, suderinti su atsakingu asmeniu: Virginijus Rimkevičius, tel. 869771488, el. paštas: Virginijus.Rimkevicius@santa.lt.

3.3. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: Aleksandr Rusak, tel. Nr.865213090 el. p. aleksandras@aktinis.lt

3.4. Statybvietės perėmimo metu perduoti Užsakovui kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Statybvietė perduodama pasirašant priėmimo – perdavimo aktą per 10 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

3.5. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.

3.6. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.

3.7. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

3.8. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

3.9. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.

3.10. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.

3.11. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.

3.12. Savo sąskaita ne vėliau kaip per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.

3.13. Pabaigus darbus rangovas turi užpildyti atliktų darbų aktą ir perduoti statybinių medžiagų atitikties deklaracijas.

3.14. Įrangai ir gaminams nuo pridavimo eksploatacijai dienos suteikiama ne mažiau 2 metų garantija (rangovas pateikia garantinį raštą).

4. Atsiskaitymai tarp šalių

4.1. Užsakovas apmokės Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo darbų atlikimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 (šešiasdešimt) dienų nuo darbų/paslaugų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

4.3. Užsakovas gali Rangovui neapmokėti 5 % atliktų darbų vertės galimais defektams pašalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Ši sulaikyta suma sumokama Rangovui per mėnesį nuo darbų užbaigimo ar nustatytų defektų ištaisymo.

4.4. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

4.5. Perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas atlikus visus sutartyje numatytus Darbus.

4.6. Perdavimo – priėmimo akte nurodoma: visų Sutartyje arba konkrečiame etape numatytų atlikti Darbų atlikimo faktas. Šis aktas pasirašomas abiejų sutarties šalių.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio ir (ar) įrenginio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

5.2. Rangovui sutarties 1.7 punkte nurodytu laiku neįvykdžius darbų, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių - 0,02 % pradinės sutarties vertės per dieną.

5.3. Užsakovas delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per:

5.4.1. penkis metus nuo darbų atlikimo;

5.4.2. dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.);

5.4.3. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1 punkte numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

6. Kitos sąlygos

6.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius.

6.2. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.

6.3. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.

6.4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.

6.5. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).

6.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

6.7. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – specialistas Remigijus Andžius, el. paštas: remigijus.andzius@santa.lt.

6.8. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – Virginijus Rimkevičius, tel. 869771488, el. paštas: Virginijus.Rimkevicius@santa.lt.

6.9. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Rangovas nenurodė, kad pasitelks subrangovus.

6.9.1. Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

6.9.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

6.9.3. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.10. Jei Rangovas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subrangovų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subrangovą Rangovas privalo Užsakovui pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas pirkimo metu nesirėmė subrangovo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujojo subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

6.11. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.9 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

6.12. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.13. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

6.13.1. Techninė specifikacija (techninė užduotis), 5 lapai;

6.13.2. Lokalinė sąmata, 1 lapas;

6.13.3. Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;

6.13.4. Baigiamojo atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto forma, 1 lapas.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

RANGOVAS

UAB „Aktinis“

Kalvarijų g. 204A, LT-08200 Vilnius

Įm.k. 301791549

PVM mokėtojo kodas: LT100008480414

A/s Nr. LT94 7044 0600 0794 8332

AB SEB, b.k. 70440

Tel. (8 5) 233 2773

Generalinis direktorius

Elėnas Jankevičius

A.V.

Vilniaus
universiteto ligoninė
Santaros
klinikos
VILNIUS

Direktorės pavaduotoja

Aušra Bilionienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo

pavadootoja

I.e. vedėjo pareigas

Alija Grigaitis

Direktorius

Robertas Krupauskas

A.V.

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigaitienė

Vyriausioji viešųjų

pirkimų specialistė

Direktorius valdymui

pavadootojas infrastruktūrai

Česlovas Selmanas

Vyriausioji viešųjų

pirkimų specialistė

Jolita Markevičiūtė

2024-01-04

Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas

2 pirkimo dalis. Kondicionierių įrengimo darbai B310A, B310B, B310C patalpose

Objekto adresas: Santariškių g. 2, Vilnius. Gydomo paskirties pastatas

TS Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Techninis parametras	Parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą). Prekės pavadinimas, modelis/tipas, gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge.*
1.	Sistemos tipas	VRF tipo, arba lygiavertis (1 kompl. - kur 1 vnt išorinis ir 3 vnt. vidiniai blokai)	VRF tipo, (1 kompl. - kur 1 vnt išorinis ir 3 vnt. vidiniai blokai)
2.	(B310B) Vidinis blokas GREE, GMV-N28G/A3A-K		
2.1.	Kiekis	1 vnt.	1 vnt.
2.2.	Vidinio bloko tipas	Sieninis	Sieninis
2.3.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau 2,8 kW	2,8 kW
2.4.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau 3,0 kW	3,2 kW
2.5.	Triukšmo lygis (maks./vid./min.)	Ne daugiau 38/34/30 dB(A)	38/34/30 dB(A)
2.6.	Kondensato siurblys, Aspen Mini Aqua	Kuris gali pakelti kondensatą į nemažesnę kaip 10 m aukštį ir išpumpuoti kondensato ne mažiau 12 litrų per valandą.	Kuris gali pakelti kondensatą į nemažesnę kaip 10 m aukštį ir išpumpuoti kondensato ne mažiau 12 litrų per valandą.
3.	(B310A; B310C) Vidinis blokas GREE, GMV-ND45T/A-T		
3.1.	Kiekis	2 vnt.	2 vnt.
3.2.	Vidinio bloko tipas	Kasetė	Kasetė
3.3.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau 4,4 kW	4,5 kW
3.4.	Nominali šildymo galia ne mažesnė	Ne mažiau 5,0 kW	5,0 kW
3.5.	Triukšmo lygis ne didesnis (maks./vid./min.)	Ne daugiau 45/43/39 dB(A)	36/34/31 dB(A)
4.	Išorinis blokas GREE, GMV 5 MINI, GMV-120WL/C-X		
4.1.	Kiekis	1 vnt	
4.2.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau 12,10	12,1
4.3.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau 13,50	14,0
4.4.	Šaldymo efektyvumas EER	Ne mažiau 3,90	3,97
4.5.	Šildymo efektyvumas COP	Ne mažiau 4,20	4,28
4.6.	Triukšmo lygis	Ne daugiau 56 dB(A)	55 dB(A)
4.7.	Darbinės temperatūros ribos vėsinime	Ne blogiau kaip nuo -5 iki +50 °C	-5 iki +52 °C
4.8.	Darbinės temperatūros ribos šildyme	Ne blogiau kaip nuo -20 iki +27 °C	-20 iki +27 °C
4.9.	Šaltnešis	Freonas R410a, arba lygiavertis	Freonas R410a
4.10.	Vamzdyno ilgis	Ne daugiau 100 m	120 m
5.	Papildomi reikalavimai		
5.1.	Sertifikuotas ES	Eurovent sertifikatas arba lygiavertis	Eurovent sertifikatas

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Oro kondicionavimo sistema turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.

Mikroklimatas ir oro kokybė kiekvienoje patalpoje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarijos ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus;

Prieš pradedant įrengimo darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti darbų atlikimo grafiką, derinimui brėžinius/schemas su elektros komunikacijų išsidėstymu. informacija.

Visi freono vamzdeliai, elektros inžineriniai tinklai montuojami paslėptai, po lubomis.

Kaina turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, statybinius apdailos darbus ir atstatymo-dažymo darbus, lubų atstatymo darbus, pateikti principines schemas el. instaliacijos, vamzdyno ir drenažo pravedimo-pajungimo.

Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdam. Pasiūlymas turi apimti visas Rangovo išlaidas, kurios reikalingos tinkamam darbų atlikimui.

Patalpos planą, įrenginių techninę dokumentaciją užsakovas pateikia paslaugos pirkimo procedūrą laimėjusiam rangovui. Prieš atliekant darbus, rangovas parengia atliekamų darbų principinę schemą, kurą suderina su užsakovo atstovu.

Instaliacijai reikalingas medžiagas ir įrenginius būtina suderinti su užsakovo atsakingais atstovu. Taip pat rangovas pateikia naudojamų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijas.

Darbai atliekami veikiančioje ligoninėje, eksploatuojamose patalpose. Darbus vykdyti tik, su ligoninės atsakingu darbuotoju, sutartu laiku. Darbo zonoje privalo būti užtikrinama švara, tvarka. Darbų atlikimo eiliškumą, laiką derinti su atsakingu ligoninės atstovu. Už atliekų išvežimą atsako tiekėjas.

Darbų atlikimo trukmė 10 dienų.

Atliekant darbus būtina laikytis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų ir darbų saugos, gaisrinės saugos bei ligoninės vidaus taisyklių reikalavimų. Atlikti darbai ir techninė dokumentacija, varžų matavimų protokolai priduodami VšĮ VUL Santariškių klinikų atsakingam asmeniui.

Priedama:

1. TS priedas Nr. 1 B korpuso 3 a. planas;
2. TS priedas Nr. 2 B korpuso 4 a. planas;
3. TS priedas Nr. 3 B korpuso 5 a. planas.



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Santariškiu g.2

Objektas: Gydytojų paskirties pastatas

Žiniaraštis: Kondicionierių įrengimo darbai B310A, B310B, B310C patalpose

5.348,60 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	DDDD	VRF GMV5 Mini sistemos lauko blokas Q-12,1/14,0 kW. Eurovent sertifikatas	vnt	1	1656,2000	1656,20
2	DDDD	VRF GMV5 sistemos vidinė sieninė dalis Q-2,8/3,2 kW	vnt	1	172,8700	172,87
3	DDDD	VRF GMV5 sistemos vidinė 4 krypčių kasetinė dalis Q-4,5/5,0 kW (grotelės TC03)	vnt	2	330,7500	661,50
4	DDDD	VRF sistemos trišakių komplektas ir apdailos grotelės	vnt.	4	41,3653	165,46
5	DDDD	Kondensato siurbliukas MINI AQUA	vnt	3	84,9200	254,76
6	DDDD	Kondensato nuvedimo vamzdynas	m	14	4,3971	61,56
7	DDDD	Izoliuoti variniai vamzdžiai skersmens	m	72	3,5483	255,48
8	DDDD	El. komunikacijos 4x1,5 mm ² ir valdymo kabeliai	m	72	2,5934	186,72
9	DDDD	Išorinio bloko pastatymo kronšteina	kompl.	1	13,2383	13,24
10	N20P-0803-1	VRF (1 kompl. - kur 1 vnt išorinis ir 3 vnt. vidiniai bloka) montavimas	kompl.	1	280,2385	280,24
11	N20P-0811-1	VRF (1 kompl. - kur 1 vnt išorinis ir 3 vnt. vidiniai bloka) paleidimo derinimo darbai	vnt.	1	126,2253	126,23
12	DDDD	Elektros kabelis 5x4 mm ²	m	72	2,3812	171,45
13	N21-27	Elektros kabelio tiesimas	m	124	1,0621	131,70
15	DDDD	Autokeltuvo nuoma	maš. val.	2	141,4602	282,92
Iš viso #1						4.420,33 €
PVM						21%
Iš viso #2						928,27 €
						5.348,60 €

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

Felixas Jankevičius

RANGOVAS

UAB „Aktinis“

Kalvarijų g. 204A, LT-08200 Vilnius

Įm.k. 301791549

PVM mokėtojo kodas: LT100008480414

A/s Nr. LT94 7044 0600 0794 8332


AB SEB, b.k. 70440

Tel. (8 5) 233 2773

Direktorius

Robertas Krupauskas

A.V.



 Vyriausioji viešųjų
 pirkimų specialistė
 Daiva Gervaitė

 Vyriausioji viešųjų
 pirkimų specialistė
 Jolita Markevičiūtė



Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Rangovo atstovas _____ Parašas: _____ Data _____	
Užsakovo atstovas _____ Parašas: _____ Data _____	

**BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS**

[Akto sudarymo vieta], m. d.

UŽSAKOVAS: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

RANGOVAS: Įrašyti

OBJEKTAS: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, ... Vilnius.

Vadovaujantis Rangos sutartimi Nr. pasirašyta 2020 metų mėnesio ... dieną. Rangovas įvykdė darbus:

1.
2. darbai
3.

Šiuo baigiamuoju darbų atlikimo aktu Užsakovui perduodame darbus, Santariškių g. 14, Vilnius.

Atkiltiems darbams suteikiama 2 metų garantija, nuo akto pasirašymo dienos. Visi numatyti darbai atlikti kokybiškai ir pilnai užbaigti, vadovaujantis parengtu ir su Užsakovu suderintu darbo projektu Nr. ... arba pagal sutarties techninę specifikaciją. (nereikiama išbraukti)

.... darbų atlikta už Eur su PVM (Nurodyti žodžiais Eur ...ct).

Baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo data. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

PRIĖMĖ:
UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111


[pasirašančiojo asmens pareigos]
[pasirašančiojo asmens vardas, pavardė]
A.V.

PERDAVĖ:
RANGOVAS
UAB „Aktinis“

Kalvarijų g. 204A, LT-08200 Vilnius
Įm.k. 301791549
PVM mokėtojo kodas: LT100008480414
A/s Nr. LT94 7044 0600 0794 8332
AB SEB, b.k. 70440
Tel. (8 5) 233 2773

Direktorius
Robertas Krupauskas
A.V.

B KORPUSAS
4 AUKŠTAS



B KORPUSAS. 5 AUKŠTAS

