
PATALPOS REMONTO RANGOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. sausio _____ d. Nr. _______
Panevėžys

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas viršininko
Rimanto Bobino, veikiančio pagal Užsakovo nuostatus, ir 

UAB  „Statora“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  laikinai  einančio  direktoriaus  pareigas  Manto
Mažeikos, veikiančio pagal Rangovo įstatus,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi neskelbiamos apklausos
būdu atlikto viešojo pirkimo „Patalpos remontas“ sąlygomis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutarties objektas yra Užsakovo pastate adresu Panevėžys, Senamiesčio g. 100, esančios patalpos

paprastasis  remontas  (toliau  –  Darbai).  Patalpa  remontuojama  po  joje  įvykusio  gaisro.  Darbų  apimtis
apibrėžta techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas. Lokalinė sąmata).

1.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo
Sutarties  įsigaliojimo (Sutarties  13.1 p.)  Užsakovui  atlikti  Darbus,  numatytus  Sutarties  1  priede.  Darbai
atliekami Užsakovo pastate Panevėžyje, Senamiesčio g. 100, patalpoje Nr. 212.

1.3.  Užsakovas pagal  šią  Sutartį  įsipareigoja  priimti  atliktus  Darbus ir  už juos  sumokėti  Sutartyje
nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.4.  Rangovo  prievolių  įvykdymo  terminas  gali  būti  pratęstas  Užsakovo  ir  Rangovo  rašytiniu
susitarimu ne ilgesniam kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1)
pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminui ir (arba) 2) esant
išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir (arba) 3) Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi
įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių
atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini Užsakovui arba
Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų  aplinkybių,
kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo numatyti. 

1.5. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. 
2.2. Sutarties kaina yra 2 507,06 Eur su PVM. Tame tarpe PVM yra 435,11 Eur.
2.3. Sutarties 2.2 papunktyje nurodyta Sutarties kaina apima:
2.3.1.  visus Rangovui privalomus mokėti  mokesčius ir visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas,

įskaitant  Darbo  jėgos,  mechanizmų  Darbo  ir  medžiagų  kainą,  visas  su  dokumentų,  kurių  reikalauja
Užsakovas,  rengimu bei  pateikimu susijusias  išlaidas,  aprūpinimo įrankiais,  reikalingais  Darbams atlikti,
išlaidas;

2.3.2. tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti Darbus ir (arba) pirkti papildomas
medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini
šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba) perka papildomas medžiagas savo
pastangomis ir savo išteklių (piniginių, materialinių ir (ar) kitų) sąskaita.

2.5. Rangovas prisiima visą Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad yra
tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui.

2.6. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties 2.2 papunktyje nurodytą
kainą.

2.7. Sutarties kaina nebus keičiama.
2.8. Su Rangovu atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo

Darbų perdavimo–priėmimo akto  pasirašymo ir  PVM sąskaitos  faktūros  pateikimo dienos.  Atsiskaitymo
terminas gali būti pratęstas, jei Užsakovas su Rangovu negali atsiskaityti dėl nepriklausančių nuo Užsakovo
priežasčių, bet atsiskaitymo laikotarpis negali būti didesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo
nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
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2.9.  Atliktų  Darbų  perdavimas  ir  priėmimas  įforminamas  Darbų  perdavimo–priėmimo aktu,  kuris
pasirašomas Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų; detali Darbų perdavimo–priėmimo tvarka aprašyta šios
Sutarties III skyriuje.

2.10. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir
sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Rangovo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos
elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik
naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (žr.  www.esaskaita.eu).  Paslauga  yra
apmokama  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministro  nustatyta  tvarka.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros
priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

2.11. Tarpiniai mokėjimai nenumatomi.

III. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS
3.1.  Darbai  laikomi  užbaigti,  kai  tinkamai  įvykdyti  visi  Darbai,  pašalinti  visi  nustatyti  defektai,

pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, pateikti medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir
atitikties deklaracijos (jei tokių reikalaujama);

3.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, kartu su Užsakovu atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą
ir, jei abi šalys sutinka, kad Darbai baigti, pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo aktą.

3.3.  Užsakovas,  atsižvelgdamas  į  trūkumų  pobūdį,  apimtis  bei  sudėtingumą,  Darbų  perdavimo–
priėmimo akte turi teisę Rangovui nustatyti protingą terminą pašalinti Darbų neatitikimus  (defektus) nuo
raštiškų  pastabų  pateikimo  dienos.  Rangovui  pašalinus  per  Užsakovo  nurodytą  protingą  terminą  Darbų
neatitikimus  (defektus),  numatytus  perdavimo–priėmimo  akte,  Šalys  pasirašo  naują  Darbų  perdavimo–
priėmimo aktą.

3.4.  Darbų  perdavimo–priėmimo  aktas  pasirašomas  2  (dviem)  vienodą  teisinę  galią  turinčiais
egzemplioriais.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Rangovas turi teisę:
4.1.1. laikydamasis  saugos  bei  visų  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimų,  patekti  į  statybvietę,

iškrauti,  priimti  ir  sandėliuoti  Darbams  reikalingas  statybines  medžiagas,  gaminius,  įrengimus,
komplektuojamąsias detales ir statybos techniką (jeigu reikia);

4.1.2. gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus
įsipareigojimus.

4.2. Rangovas įsipareigoja:
4.2.1. iki Darbų pradžios aptverti objekto aikštelę pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus;
4.2.2.  Sutartyje  nustatytu  laiku  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  Sutartyje  nustatyta  tvarka

perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų
perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.2.3. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu sutartinius įsipareigojimus nepertraukiamai
vykdytų pakankamai Rangovo kvalifikuotų Darbuotojų;

4.2.4. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje dirbsiančius subrangovus. Tokiu atveju
Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą
įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos padarė vykdydami Sutartį subrangovai;

4.2.5.  Darbus atlikti  pagal Rangovui pateiktą  techninę  specifikaciją  ir  Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nurodytus reikalavimus;

4.2.6. nedelsiant,  bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, raštu informuoti  Užsakovą apie
pastebėtas  klaidas,  netikslumus  arba  defektus  Užsakovo  techninėje  specifikacijoje  bei  nurodymuose  ir
pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti;

4.2.7. savo sąskaita užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus ar kitą techniką, reikalingus
Darbams pagal Sutartį nustatytu laiku atlikti;

4.2.8. nedelsiant  raštu informuoti  Užsakovą apie visus vykdant Sutartį  patiriamus arba gresiančius
sunkumus, Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų lemti tai, jog Rangovas
nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių;

4.2.9.  Darbams  vykdyti  naudoti  medžiagas,  priemones  ir  įrengimus,  atitinkančius  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
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4.2.10.  savo  sąskaita  ištaisyti  Darbus,  kurie  dėl  Rangovo  kaltės  yra  netinkamai  įvykdyti  ir
neatitinkantys Sutarties sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;

4.2.11.  naudoti  statybvietę  tik  pagal  paskirtį,  garantuoti  teisėtą  bei  saugų  Darbą,  priešgaisrinę  ir
aplinkos apsaugą bei  Darbo higieną  statybos teritorijoje,  savo Darbo zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos
apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo
atliekamų Darbų  sukeliamų pavojų.  Rangovas  užtikrina,  kad  jo  pasamdyti  Darbuotojai  ir  (arba)  tretieji
asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių,
toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.2.12.  užbaigus  Darbus,  per  5  (penkias)  Darbo  dienas,  bet  ne  vėliau  kaip  iki  galutinio  Darbų
priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti objekto aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas
bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, pašalinti statybinę techniką,
sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus
statinius (objektus);

4.2.13. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo paskirtais rangovais ar šių
rangovų pasitelktais subrangovais ir kitais statybos proceso dalyviais;

4.2.14.  vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  Užsakovo  nurodymus.
Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos įvykdyti;

4.2.15. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų
Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas
medžiagas;

4.2.16.  užtikrinti  iš  Užsakovo Sutarties  vykdymo metu  gautos  ir  su  Sutarties  vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.2.17. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir
debetinius dokumentus teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės
sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Rangovas gali pateikti
reikalingą informaciją raštu;

4.2.18.  tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  galiojančiuose  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose;

4.3. Užsakovas turi teisę:
4.3.1.  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  momentu  kontroliuoti  ir  prižiūrėti  atliekamų  Darbų  eigą  ir

kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę. 
4.3.2 teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus ir nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos.
4.4. Užsakovas įsipareigoja:
4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją, būtiną

tam, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti Sutartyje nustatytą įsipareigojimą;
4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir

perduotus Darbus;
4.4.4. ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui

statybos objektą visam Darbų vykdymo laikotarpiui.
4.4.5. nedelsiant pranešti  Rangovui  apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra

nustatomas;
4.4.6. Rangovui  sudaryti  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  būtinus  Sutarčiai

vykdyti.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
5.1.  Sutarties  tinkamas  įvykdymas  yra  užtikrintas  10  procentų  dydžio  Sutarties  2.2  papunktyje

nurodyta Sutarties kainos netesybomis.
5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti  nuostoliai, atsiradę

Rangovo dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.  Rangovas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį,
atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

5.3.  Jei  Rangovas  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai,  Užsakovas
pareikalauja sumokėti Sutarties 5.1 papunktyje numatyto procentinio dydžio baudą nuo neįvykdytos arba
netinkamai  įvykdytos  Sutarties  dalies  vertės.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą sumokėti  baudą,  Užsakovas
įspėja  apie  tai  Rangovą,  nurodydamas,  dėl  kokių  sutartinių  įsipareigojimų  nevykdymo  arba  netinkamo
vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti. 

5.4.  Jei  reikalavimas  pateikiamas  dėl  Sutarties  dalyko  sudėtinės  dalies,  jame  nurodoma  konkreti
Sutarties  dalyko  sudėtinė  dalis  pagal  techninėje  specifikacijoje  (Sutarties  1  priedas)  pateiktą  Darbų
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detalizavimą. Sutarties 5.1 papunktyje nurodyto procentinio dydžio bauda skaičiuojama nuo neįvykdytos ar
netinkamai įvykdytos Sutarties dalyko sudėtinės dalies vertės. 

VI. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1.  Rangovas  garantuoja  Darbų  kokybę  bei  paslėptų  trūkumų/defektų  nebuvimą.  Darbų  kokybė

privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.
6.2.  Visiems  atliktiems  Darbams  Rangovas  suteikia,  atitinkamiems  Darbams,   medžiagoms,

įrengimams  teisės  aktuose  nustatytą  garantinį  terminą.  Garantinis  laikotarpis  pradedamas  skaičiuoti  nuo
galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas statybos Darbams yra ne
trumpesnis nei 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir
Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia
paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų, įrengimų ir mechanizmų garantinis terminas –
pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji) metai. Rangovas už statinio sugriuvimą ar per
garantinį terminą nustatytus defektus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus
defektus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės.

6.4. Jei defektai išaiškėja garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu informuoja apie tai Rangovą,
nurodydamas, kad Užsakovas privalo per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) numatytą terminą
arba per Užsakovo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, pašalinti defektą. 

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1.  Šalių  atsakomybė  yra  nustatoma  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus  ir  šią

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet  kokių  veiksmų,  kuriais  galėtų  padaryti  žalos  viena  kitai  ar  apsunkintų  kitos  Šalies  prisiimtų
įsipareigojimų įvykdymą;

7.2.  Užsakovas,  uždelsęs  atsiskaityti  su  Rangovu  Sutartyje  nustatytais  terminais,  įsipareigoja,
Rangovui pareikalavus, sumokėti Rangovui 0,02 proc. nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius už
kiekvieną uždelstą dieną;

7.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas įgyja
teisę reikalauti sumokėti šios Sutarties V skyriuje nustatytas netesybas bei nutraukti sutartį.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių,
kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio
šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms,
Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje
numatytų  sutartinių  įsipareigojimų  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą,  o
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.3. Šalis, prašanti ją atleisti  nuo atsakomybės, privalo raštu pranešti  kitai Šaliai apie nenugalimos
jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar
paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų
pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip
pat  pranešti  galimą  įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat  reikalaujama,  kai  išnyksta
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.  Jeigu Šalis
laiku  neišsiunčia  pranešimo  arba  neinformuoja  ir  nepateikia  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  buvimą
patvirtinančių  dokumentų,  ji  privalo  kompensuoti  kitai  Šaliai  žalą,  kurią  ši  patyrė  dėl  laiku  nepateikto
pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

IX. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IR DUOMENŲ APSAUGA
9.1. Užsakovas sudarytą Sutartį ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas

prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams,
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pažeistų  teisėtus  konkretaus  tiekėjo  komercinius  interesus  arba  turėtų  neigiamą  poveikį  tiekėjų
konkurencijai, skelbia viešai.

9.2.  Konfidencialumo  įsipareigojimai  Sutarties  Šalims  nustatomi  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų
įstatymo 20 straipsniu.

9.3. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi
2016  m.  balandžio  27  d.  priimto  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679 dėl  fizinių
asmenų  apsaugos  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  asmens  duomenų  tvarkymą.  Šalių  atstovų,
Darbuotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti  Sutartį.
Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir
kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi
Sutarties  vykdymo tikslais.  Šalys pažymi, kad fiziniai  asmenys,  kurie yra pasitelkti  Sutarčiai  su Šalimis
vykdyti ir išvardyti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis ir Šalies
nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBĖS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka. 

10.2.  Sutarties  sąlygų  keitimą  gali  inicijuoti  kiekviena  Šalis,  pateikdama  kitai  Šaliai  atitinkamą
prašymą  ir  jį  pagrindžiančius  dokumentus.  Šalis,  gavusi  tokį  prašymą,  privalo  jį  išnagrinėti  per  20
kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

10.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių. 
10.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
10.4.1. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas sumokėti už Darbus;
11.4.2. kai  dėl  paaiškėjusių  techninių  priežasčių  ir  aplinkybių  tam  tikrus  Darbus  vykdyti  tampa

neracionalu;
10.4.3. dėl  pagrįstų  trečiųjų  asmenų  reikalavimų  dėl  Darbų,  susijusių  su  trečiųjų  asmenų  turtu,

vykdymo  (inžinerinių  tinklų  (vandentiekių,  dujotiekių,  elektros,  telekomunikacijų,  energijos  ir  (ar)  kitų
tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

10.4.4. kai  atsiranda  būtinybė  įsigyti  papildomų  Darbų  ar  Darbų  neatlikti  dėl  aplinkybių,  kurių
protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant
Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

10.5. Atskirų  neatliekamų  ir  reikalingų  atlikti  Darbų  vertė  negali  viršyti  50  procentų  pradinės
Sutarties  vertės,  o  bendra  atskirų  pakeitimų  vertė  negali  viršyti  100  procentų  pradinės  Sutarties  vertės.
Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Darbų suma.

10.6.  Jeigu,  siekiant  laiku  ir  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  reikia  atlikti  papildomus  Darbus,  kurių
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę
specifikaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos
Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

10.7.  Papildomų  Darbų,  o  esant  reikalui  ir  neatliekamų  Darbų,  būtinumas  turi  būti  pagrįstas
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų, o esant reikalui, taip
pat ir dėl neatliekamų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia
Rangovo atstovas.

XI. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
11.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo

Užsakovo valios, dėl kurių Rangovas, negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms
nenumatytoms aplinkybėms

11.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas
apie  tai  nedelsdamas  privalo  informuoti  Užsakovą,  pateikdamas  informaciją  ir  dokumentus,  įrodančius
sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  negalimumą  dėl  aplinkybių,  nepriklausančių  nuo  Rangovo.  Išnykus
aplinkybėms,  trukdžiusioms  Rangovui  vykdyti  sutartinius  įsipareigojimus,  sustabdytų  įsipareigojimų
vykdymas atnaujinamas. 

11.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo,
buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų laikotarpiui, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų
Rangovas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti Užsakovo atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika)
dienų arba nutraukti Sutartį.
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11.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likęs terminas iki  Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant
vykdymo  terminą,  pratęsimas  turi  būti  tam  terminui,  kuris  sustabdymo  metu  buvo  likęs  iki  Rangovo
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. 

11.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo  likęs  terminas  iki  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo  pabaigos,  Rangovo  sutartinių
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas. 

11.6.  Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais  turi  būti
raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą ir pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo
pagrindą (jeigu tokie yra). 

XII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS
12.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus

pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
12.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
12.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
12.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
12.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą baudą.
12.2.4. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Rangovo įsipareigojimų dalimi;
12.2.5. nutraukti Sutartį;
12.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus;
12.3.  Rangovas  negali  perleisti  visų  ar  dalies  savo įsipareigojimų pagal  šią  Sutartį  be  išankstinio

raštiško Užsakovo sutikimo;
12.4.  Rangovas  turi  nedelsdamas  pranešti  Užsakovui  apie  bet  kokius  esminius  Rangovo  asmens

pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti;
12.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:
12.5.1. Sutarties dalykas;
12.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;
12.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;
12.5.4. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);
12.5.5. reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu;
12.5.6. kitos sąlygos, kurias Užsakovas nusimato kaip esmines;
12.6. Sutarties 12.5 papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

XIII. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS
13.1.  Sutartis  įsigalioja,  kai  Sutartį  pasirašo  abi  Sutarties  Šalys,  ir  galioja  iki  visiško  Šalių

įsipareigojimų įvykdymo.
13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi

įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
13.3. Sutartis gali būti nutraukiama Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
13.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
13.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais

atvejais:
13.4.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 
13.4.2.  kai  Rangovas  per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo  Užsakovo  nurodymo  ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
13.4.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo žinios; 
13.3.4.  kai  Rangovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  kai  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba  kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
13.3.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra

ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; 
13.3.6. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.
13.4. Rangovas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti sutartį,

jei Užsakovas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
13.5. Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  šios  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su

atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos
šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti
galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
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13.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar
išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti
Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos
Respublikos teisę.

14.2.  Bet  kokie nesutarimai ar  ginčai,  kylantys tarp Šalių dėl  šios Sutarties,  sprendžiami abipusiu
susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš
šios  Sutarties  ar  susiję  su  ja,  jos  pažeidimu,  nutraukimu  ar  galiojimu,  sprendžiami  kompetentingame
Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.  Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš
Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

XV. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS

15.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:
15.1.1. Užsakovo atstovas Darius Retkus, Aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.  8 700

62459, el. paštas darius.retkus@policija.lt;
15.1.2.  Rangovo atstovas  direktorius  Emilis  Maskaliovas,  tel.  8  683 06152,  arba  jį  pavaduojantis

asmuo.
15.2.  Asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  ir  pakeitimų  paskelbimą  –  Kęstutis  Cibulskis,  Aptarnavimo

skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 700 66694, el. paštas kestutis.cibulskis@policija.lt.
15.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, ta Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama

ne vėliau, kaip per 2 (dvi) Darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi  teisės į
pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis,
prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

15.4.  Sutartis  yra  Sutarties  Šalių  perskaityta,  jų  suprasta  ir  jos  autentiškumas  patvirtintas  Šalių
tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

15.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po
vieną kiekvienai Šaliai. 

15.6. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami
pirmumo tvarka:

15.6.1 Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija (lokalinė sąmata);
15.6.2. Sutarties 2 priedas – Darbų priėmimo–perdavimo aktas (pasirašomas baigus darbus).

XVI. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
UŽSAKOVAS
Panevėžio  apskrities  vyriausiasis  policijos
komisariatas
Įstaigos kodas 291008610
PVM mokėtojo kodas – nėra PVM mokėtojas
Adresas Tulpių g. 60, 35501 Panevėžys
Telefonas,  el.  paštas:  Tel.  8  700  62  477;
paneveziovpk@policija.lt
Atsisk. sąsk. Nr. LT19 7044 0600 0782 8723
AB SEB bankas

Viršininkas

________________________ Rimantas Bobinas

RANGOVAS
UAB „Statora“
Įm. kodas 301541556
PVM mokėtojo kodas LT100004065817
Adresas Parko g. 83-41, 37319 Panevėžys
Tel., el. paštas: 8 683 06152; 
statora18@gmail.com
Atsisk. sąsk. Nr. LT69 7290 0000 1346 7522
AB “Citadele” bankas

L. e. p. direktorius

_____________________ Mantas Mažeika
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