

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS BENDRABUČIO (VENTOS G. 12, MAŽEIKIAI) REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. T2-108

Mažeikiai

Mažeikių politechnikos mokykla, įmonės kodas 290977720, adresas Ventos g. 18, Mažeikiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Tatjanos Kinčinienės, veikiančio (-ios) pagal mokyklos įstatus (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Plintas“**, įmonės kodas 166551998, adresas Pramonės g. 27A, Mažeikiai, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Alfredo Žutauto (toliau vadinamas Rangovu), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais statybos dokumentais ir šios sutarties sąlygomis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Mažeikių politechnikos mokyklos bendrabučio (Ventos g. 12, Mažeikiai) remonto darbų pirkimas, pagal parengtą pasiūlymą (1 priedas) ir lokalinę sąmatą (2 priedas).

2. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarties kainos:

Darbų pavadinimas	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
Mažeikių politechnikos mokyklos bendrabučio (Ventos g. 12, Mažeikiai) remonto darbai	9917,35	2082,65	12000,00
Viso:	9917,35	2082,65	12000,00

2.2. Galutinė kaina su PVM 12000,00 Eur (dvylika tūkstančiai eurų ir 00 centų).

2.3. Paslaugų kainos apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo išlaidas ir kaštus, susijusius su atskirais Paslaugų atlikimo etapais ir Paslaugomis, pridėtinės vertės mokestį, muitus, rinkliavas bei visus kitus mokesčius ir mokėjimus, kurie turi būti mokami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2.4. Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 2.1. punkte, įvertinus nenumatytų aplinkybių atsiradimo, vykdant darbus, riziką, pasikeitus situacijai, gali būti koreguojamos iki 30 procentų.

2.5. Užsakovas už atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (darbų priėmimo aktą, sąskaitą-faktūrą) apmoka Rangovui iki sekančio mėnesio 15 dienos.

2.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai bei kitais atvejais.

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

3.1. Rangovas darbus pradeda po sutarties pasirašymo dienos ir baigia iki 2020 m. gruodžio 22 d.

3.2. Jeigu atliekant darbus ne dėl Rangovo kaltės atsiranda būtinybė keisti terminus, tai atliekama raštišku šalių susitarimu.

4. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

4.1.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

4.1.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

4.1.4. savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba neatitinkantys sutarties ir atlyginti iš to kylančius nuostolius. Rangovui nevykdant savo pareigos pašalinti trūkumus, Užsakovas gali nustatyti jam atitinkamą terminą trūkumams pašalinti;

4.1.5. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip 3 dienos po darbų užbaigimo, prašant organizuoti jo priėmimą.

4.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

4.3. Rangovas įsipareigoja laikytis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. vykdyti visas jam priskiriamas pareigas;

5.1.2. vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą;

5.1.3. atsiskaityti už atliktus darbus pagal Rangovo pateiktus pažymą, sąskaitą-faktūrą apie atliktus darbus ir įvykdytų darbų priėmimo aktus iki sekančio mėnesio 15 d.;

5.1.4. laikytis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

5.1.5. pasirašius sutartį praveisti 50 procentų avansą.

5.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMĄ ARBA UŽ KITOKIUS SUTARTIES PAŽEIDIMUS

6.1. Užsakovas:

6.1.1. nepagrįstai uždelsęs priimti objektą ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino moka Rangovui 0,02 procento sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

6.1.2. uždelsęs apmokėti Rangovui už atliktus darbus moka Rangovui 0,02 procento aktuotų darbų sumos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

6.1.3. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

6.1.4. nutraukęs šios sutarties 1.1. straipsnyje nurodytos paslaugų teikimą, sumoka Rangovui už faktiškai atliktų paslaugų dalį.

6.2. Rangovas:

6.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs nustatytų defektų, per protingą terminą, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

6.2.2. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties moka Užsakovui 500,00 Eur netesybų;



6.2.3. uždelsęs objekto remontą, moka Užsakovui 0,02 procento pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

7. PRANEŠIMŲ IR INFORMACIJOS SIUNTIMAS, OFICIALUS SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, užsakymai, sutikimai ar patvirtinimai įteisinamo raštu ir siunčiami elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų keliu.



8.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Užsakovo buveinės vietos, nurodytos LR juridinių asmenų registre, teismuose.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

9.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

9.4. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

9.5. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, JOS NUTRAUKIMO AR PRATESIMO SĄLYGOS

10.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo datos iki darbų užbaigimo ir galutinio atsiskaitymo už juos datos.

10.2. Ši sutartis gali būti nutraukta, pratęsta, pakeista ar papildyta šalims susitarus. Sutarties papildymas ar pakeitimas įteisinamas atskiru susitarimu.

10.3. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai šaliai pranešti raštu, kuriame būtų nurodyta, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei kaltoji Šalis per kitos Šalies nustatytą terminą pažeidimų nepašalina tai pastaroji įgyja teisę įspėjusi raštu kaltąją Šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį.

11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

11.2. Rangovas motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus pateikia raštu Užsakovui. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

11.3. Papildomų darbų kaina nustatoma:

11.3.1. pritaikant lokalinėje sąmatoje numatytų panašių darbų įkainius;

11.3.2. išskaičiuojant kainos dalį iš lokalinėje sąmatoje numatyto įkainio;

11.3.3. panaudojant lokalinėje sąmatoje numatyto įkainio sudėtinės dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi lokalinėje sąmatoje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

11.3.4. jei neįmanoma pritaikyti 11.3.1.–11.3.3. punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 procentai tiesioginių išlaidų.

11.4. Susitarimas dėl papildomų darbų patvirtinamas Užsakovo ir Rangovo parašais. Susitarimas dėl papildomų darbų yra sudėtine sutarties dalimi.

11.5. Visų bendrai nenumatytų darbų bei sąnaudų kaina negali viršyti 30 procentų (trisdešimt procentų) bendros statybos darbų kainos (Sutarties 2.1 p).

11.6. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Šiais atvejais šalis, kuri privalo atskleisti komercines paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja informuoti apie tai kitą Sutarties šalį.

11.7. Jeigu bet kuris šios sutarties punktas yra ar pripažįstamas visas ar iš dalies negaliojantis, jis nedaro negaliojančiais likusių Sutarties punktų. Tokiu atveju, šalys susitaria pakeisti negaliojantį punktą taip, kad jis taptų galiojantis ir, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir finansinį rezultatą kaip ir pakeistasis punktas.

11.8. Ši sutartis ir visa šalių viena kitai suteikta Informacija laikoma komercine paslaptimi.

11.9. Ši sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią. Vienas šios sutarties egzempliorių atiduodamas Užsakovui, kitas – Rangovui.

12. PRIEDAI

12.1. UAB „Plintas“ 2020 m. gruodžio 4 d. pasiūlymas dėl Mažeikių politechnikos mokyklos bendrabučio (Ventos g. 12, Mažeikiai) remonto darbų pirkimo, 2 lapai.

12.2. Mažeikių politechnikos mokyklos bendrabučio (Ventos g. 12, Mažeikiai) remonto darbų pirkimo lokalinė sąmata, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

Mažeikių politechnikos mokykla
Ventos g. 18, Mažeikiai
Juridinio asmens kodas 290977720
Telefonas (8 443) 20 482, 8 687 13 412
El. paštas info@mazeikiupm.lt

Direktorė

Tatjana Kinčimenė



RANGOVAS

UAB „Plintas“
Pramonės g. 27A, Mažeikiai
Juridinio asmens kodas 166551998
Telefonas 8 686 44 322
El. paštas info@plintas.lt

Direktorius pavaduotojas

Alfredas Žutautas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLINTAS"

I. k. 166551998, Pramonės g. 27a, Mažeikiai, LT-89214, tel. (8-443)27554, faks. (8-443)27775, el. p.info@plintas.lt
A/s. LT08704406000004513, AB SEB bankas

Aprašas

Mažeikių politechnikos mokyklai

*Direktoriui Žiniui
H. Laminiskiui
2020-12-04*
2020-12-04 Nr. 12

**PASIŪLYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS BENDRABUČIO (VENTOS G.
18, MAŽEIKIAI) REMONTO DARBŲ**

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris:	UAB „Plintas“
Tiekėjo adresas	Pramonės 27 a, Mažeikiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alfredas Žutautas
Telefono numeris	+370 686 44323
El. pašto adresas	info@plintas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. apklausos sąlygose;
2. kituose apklausos sąlygų dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad išaiškėjus nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1	2	5	6
1.	Mažeikių politechnikos mokyklos bendrabučio (Ventos g. 12, Mažeikiai) remonto darbai	9917,35	12000,00
Iš viso:			12000,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 12000,00 € (Dvylika tūkstančių eurų 00 centų).

Jei kaina skaičiais neatitinka kainos žodžiais, teisinga laikoma kaina žodžiais.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
2. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų elektroninės kopijos yra tikros):

Alfredas Žutautas

[Signature]

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1.	Įmonės atestatas	1
2.	Darbu vadovų atestatai	6
3.	Lokalinė sąmata	3

Pasiūlyme pateikta informacija konfidenciali:

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekejo arba įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Alfredas Žutauatas

(vardas, pavardė)

Alfredas Žutauatas

[Handwritten signature]

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 81 Mažeikių politechnikos mokykla

Statiny 6 Bendrabučio patalpų remontas (Ventos g. 12, Mažeikiai)

Žiniaraštis 1 3 kambarių su sanitarine zona remontas

2020.12.03

Suma žiniaraščiui 12000,00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N10-160		Spintų ir antresolių sienučių iš skydų įrengimas (m2 iškloti paviršiaus) - ardymas k1=0.80	m2	17,8	6,7433	120,03
2 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,63	31,0451	19,56
3 N11P-0405		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (medžio plaušo) - išardymas k1=0.80	100m2	0,527	88,7273	46,76
4 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,11	56,4863	6,21
5 R15-34		Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,105	112,8912	124,74
6 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,191	248,9826	47,56
7 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	5,5455	5,55
8 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,0	5,8782	5,88
9 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	6,4802	6,48
10 R19-13		Galinių alkūnių ardymas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt	3,0	4,2469	12,74
11 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,0129	304,2197	3,92
12 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	6,4	3,9927	25,55
13 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	5,0	3,4796	17,4
14 R7-4		Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	5,0	10,2072	51,04
15 R14-225-2		Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,527	74,32	39,17
16 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,05	142,7022	7,14
17 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,6	33,7213	20,23
Skyriuje 1						559,96
2 Lubos						
1 N15P-0108		Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,527	511,2167	269,41
2 N15P-0108		Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) k4=2.000	100m2	0,527	652,9296	344,09

Lin...

[Signature]

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N15-133	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,527	565,3825	297,96
Skyriuje 2						911,46
3 Sienos						
1	R62P-2101	Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas-išlyginimas (sieninių spintų vietos, WC sienos, siena už kriauklės)	m2	28,7	45,5655	1307,73
2	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,229	382,7414	470,39
3	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) k4=2.000	100m2	1,229	491,3054	603,81
4	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,229	737,1666	905,98
5	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	13,3	48,239	641,58
6	N2P-0113	Balkonų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai durų blokų plotas iki 2 m2	m2	8,1	109,2785	885,16
7	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,294	158,2579	46,53
8	N2P-0312	Durų apvadų montavimas , kai apvadaai presuoto kartono	m	35,0	7,6411	267,44
9	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	6,6	8,5161	56,21
Skyriuje 3						5184,83
4 Grindys						
1	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	0,527	1522,3761	802,29
2	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2 k1=1.15,k2=1.20	m2	4,04	44,2144	178,63
3	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keraminių grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	6,0	8,3271	49,96
4	N11-123-1	Laminuotų grindlenčių danga	100m2	0,486	2107,9195	1024,45
Skyriuje 4						2055,33
5 Spec. darbai						
1	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams betono sienose	m	1,8	7,9036	14,23
2	R61P-2601	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas , kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	2,5	11,4431	28,61
3	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	5,0	7,5477	37,74
4	R61P-2639	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	1,5	13,8351	20,75
5	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	164,9994	165,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	141,832	141,83
7	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	kompl.	3,0	10,9657	32,9
8	R19-24	Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm	vnt	2,0	30,1179	60,24
9	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose	100m	0,2	234,6917	46,94
10	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 80.00 mm	100vnt	0,01	576,2519	5,76
11	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,35	295,7173	103,5
12	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,2	206,1528	41,23
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,05	741,4367	37,07
14	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,18	739,2735	133,07
15	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	294,4423	58,89
16	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0,06	4633,463	278,01
Skyriuje 5						1205,77
žiniaraštyje 1						9917,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2082,65
Iš viso žiniaraštyje 1						12000,00

Dvylika tūkstančių eurų nulis centų



Direktorė
Estijana Kinčinienė

[Signature]

sakovas

Mažeikių politechnikos mokykla

Statybų vadovas Alfredas Žutautas



Rangovas

UAB "Plintas"

[Signature]
 Vytautas Kuckauskas