


Statybos rangos sutartis Nr. 1-(3.14)
2020 m. sausio 21 d.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Marijampolio seniūnija, įmonės kodas 188702919, atstovaujama seniūno Andrej Žabelovič, toliau vadinamas užsakovu, ir UAB "Alzeta" įm. kodas 174959031, atstovaujamas direktorius Aleksej Govin, toliau vadinamas rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: *Lauko tualetų bei malkinės įrengimas Vilniaus r., Marijampolio sen., Dvarekščiu k., Venckovičiaus g. 63-3*
2. Sutarties objekto kaina nustatyta: *4927,27 Eur. (keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eur. 27cent.) su PVM.*
3. Užsakovas už atliktus darbus apmoka 30 kalendorinių dienų laikotarpyje po PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo.
4. Rangovas *darbus pradeda 2020 m. sausio 23 d. ir baigia 2020 m. vasario 21 d.*
5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.
6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima *užtikrinti objekto finansavimą.*
7. Rangovas įsipareigoja: *Atlikti lauko tualetų bei malkinės įrengimo Vilniaus r., Marijampolio sen., Dvarekščiu k., Venckovičiaus g. 63-3 darbus* laikydamasis esamų normų ir taisyklių; keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą; ne vėliau kaip prieš 5 dienas pateikti užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.
8. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas – *pagal susitarimą.*
9. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį joje ar vėliau šalių nustatytu laiku arba už kitokius sutarties pažeidimus:
Užsakovas:
Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytą laiką, moka rangovui 0,02 proc. pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti, ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną; nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
Rangovas:
Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytą per garantinį laiką, moka užsakovui 0,02 dydžio baudą ir atlyginą užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius; Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės darbų laiko dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius; Uždelsęs objekto statybą moka užsakovui procent. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
10. Jeigu atliekant darbus atsirastų būtinybė atlikti nenumatytus darbus, kurių Rangovas teikdamas pasiūlymą negalėjo numatyti, tai tokie darbai perkami vykdomi atskirą pirkimą.
11. Iškilusieji nesutarimai sprendžiami derybų keliu arba LR įstatymu nustatyta tvarka.
12. Rangovas prisiima atsakomybę už darbo saugą, priešgaisrinę saugą darbų vykdymo metu.



13. Šalių kontaktiniai duomenys:


Užsakovo: *Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Marijampolio seniūnija, Liepų g.24 Marijampolio k., LT-13025 Vilniaus r., tel. 8522543231, a/s LT75 7180 3000 0013 0258, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71803.*

Rangovo: *UAB „Alzeta“, Vilniaus g. 3a, Šalčininkai, Tel faks 8-38051992, a/s LT 274010044400030282, DNB bankas, banko kodas 40100.*

Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, užsakovui ir rangovui.

Užsakovas:
seniūnas Andrej Žabelovič
(parašas, vardas, pavardė)

A. V.



Rangovas:
Aleksej Govin
(parašas, vardas, pavardė)

A. V.



Lokalinė sąmata

Kompleksas: UAB „Alzeta“

Vilniaus r. Marijampilio sen. Dvarikščių k. E.

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Objektas: Vencovičiaus g. 63-3

Žiniaraštis: Lauko tualetų, malkinės įrengimas

Iš viso: 4927,27 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-144	Švartų skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100 m2	0,3	565,320	169,60
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5,6	30,322	169,81
3	F1-4-2	Žvyro pagrindai po pamatais	m3	4	49,861	199,44
4	F6-1-2	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių)	m3	2	267,318	534,64
5	F8-1-33	Dujų silikato blokų pertvarų mūras	m2	30	22,294	668,82
6	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	0,24	513,261	123,18
7	F11-2-3	Betono pasluoksnis	m3	1	133,215	133,21
8	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,12	1331,779	159,81
9	N10-165	Laiptų su aikštelėmis įrengimas apkalant obliuotomis lentomis.	m2	1	141,639	141,64
10	F12-3-1	Banguotų lakštų (šiferio) stogas, įrengiant medines konstrukcijas ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)	100 m2	0,14	5597,140	783,60
11	N12-144	Cinkuotos skardos pakabinamų stoglovių su nuosvyromis įrengimas	100m	0,1	1293,933	129,39
12	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojant pastolių	m	6	14,890	89,34
13	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2.	m2	3,4	158,790	539,89
14	R7-71	Durų vėrų pakeitimas	vnt	4	8,113	32,45
15	R7-72	Durų rankenų pakeitimas	vnt	2	8,795	17,59
16	R61P-2409	Durų užraktų pastatymas	vnt	1	14,055	14,05
17	R61P-2408	Langų apskaitų - sklendės pastatymas	vnt	1	8,567	8,57
18	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	34,162	34,16
19	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1	39,304	39,30
20	F1-2-5	Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šabloną)	100 m2	0,2	418,160	83,63
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						4072,12
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						4072,12
PVM						855,15
Bendra vertė su PVM						4927,27



UAB "ALZETA"
Direktorius
Aleksiej Govin

Marijampilio seniūnas
Andrej Žabelovič