
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gintaro  Neniškio,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Laiska“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama(s)  direktoriaus
Laisvydo Kanciaus, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi, sudarė šią
Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas laiptinės remonto darbų, adresu S. Daukanto g. 24,
Klaipėda, mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Tiekėjų
apklausos pažyma 2021 m. sausio 8 d. Nr. VPP-5. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – laiptinės remonto darbai, adresu S. Daukanto g. 24, Klaipėda
(toliau – darbai).

Išsamesnė  perkamų  darbų  informacija  ir  kiekiai  pateikiami  darbų  kiekių  žiniaraštyje
(Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina:
2.1. Sutarties  kaina  – 11 688,78 Eur  (vienuolika  tūkstančių  šeši  šimtai  aštuoniasdešimt

aštuoni eurai, 78 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).
2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą

perkamų darbų apimtį – 9 660,15 Eur (devyni tūkstančiai  šeši šimtai  šešiasdešimt eurų,  15 ct.).
Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, jei Sutarties vertė
peržiūrima pagal Sutarties 3.1 p. nurodytą kainos peržiūros sąlygą.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje  nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties
pasirašymo metu darbams taikomas PVM tarifas,  fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat
santykiu,  kokiu  pasikeičia  PVM  tarifas.  Perskaičiavimas  įforminamas  Sutarties  Šalių  atstovų
pasirašomu  papildomu  susitarimu  (protokolu),  kuris  tampa  neatsiejama  Sutarties  dalimi.
Perskaičiuota  kaina  taikoma  tiems  darbams,  už  kurių  atlikimą  sąskaita  faktūra  išrašoma  po
papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina
neperskaičiuojama.

3.2. Darbų kiekių žiniaraštyje (toliau – žiniaraštis) nurodyti dydžiai – statybos produktų
kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir
jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi
būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti,  kiekiu. Jei Rangovo
įvykdytų  darbų  faktinis  kiekis  skiriasi  nuo  nurodyto  perkamo  kiekio  (nurodyto  žiniaraštyje),
laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t.
y.  nepriklausomai  nuo  faktinio  atliktų  darbų  kiekio  Sutarties  kaina  negali  būti  keičiama.  Jei
nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni –
atsisakomais  darbais.  Užsakovas  už visą  Sutartyje  numatytą  Sutarties  objektą  sumoka Rangovo
pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant
pinigine  verte)  nesiskiria  daugiau  kaip  5  procentus  skaičiuojant  nuo  pradinės  Sutarties  vertės.
Taikomos  sąvokos  nustatytos  Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodikoje  (Viešųjų  pirkimų
tarnybos  direktoriaus  2017 m.  birželio  28  d.  įsakymo Nr.  1S-95 aktuali  redakcija,  kuri  galiojo
kvietimo dalyvauti pirkime išsiuntimo metu).

Elektroninio dokumento nuorašas
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3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal žiniaraštį, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie
darbai  nebus  laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus  sumokama.  Bet  kokie
Užsakovo  darbuotojų  ar  kitų  įgaliotų  asmenų  pareiškimai,  nurodymai,  įrašai  pasitarimų
protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui.  Tinkamas Užsakovo
pritarimas papildomų darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.

3.4. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas,  bei  papildomus
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas
įforminamas papildomu susitarimu.

3.5. Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus,
jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio
(apimties)  keitimo  sąlygas,  taikomi  žemiau  nurodyti  būdai  prioritetine  tvarka,  t.  y.  tik  nesant
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.5.1.Pritaikant Rangovo sąmatose nurodytus darbų įkainius;
3.5.2. Jei  įmanoma,  išskaičiuojant  kainos  dalį  iš  sąmatose  įkainotos  atskiros  pirkimo

objekto  sudedamosios  dalies  ar  numatyto  įkainio,  pavyzdžiui,  tinkavimo įkainį  išskaičiuojant  iš
sąmatose numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

3.5.3.Pritaikant sąmatose numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir
nustatyti Užsakovas;

3.5.4. Įvertinant  pagrįstas  tiesiogines  (darbo užmokesčio  ir  su juo susijusius  mokesčius,
statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir
pelno)  išlaidas  pagal  Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodikos  (Viešųjų  pirkimų  tarnybos
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie
pirkimą  paskelbimo  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“
nuostatas.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  nepasirašius
papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI

4. Darbų vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Darbai turi būti atlikti ne vėliau
kaip iki 2021-03-31. 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka: 
5.1. Rangovui  sumokama  už  faktiškai  atliktus  darbus  Sutarties  šalims  pasirašius  darbų

priėmimo-perdavimo aktą ir pateikus sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
5.2. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti  turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu

būdu:
5.2.1.naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (pasiekiama  adresu

www.esaskaita.eu);
5.2.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

5.2.3.Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio

http://www.esaskaita.eu/
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12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,
perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu  formatu,  kuris  sudaro  galimybę  ją  apdoroti  automatiniu  ir
elektroniniu būdu. 

5.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais) ir kitu (-ais) ūkio subjektu (-
ais),  jei  subrangovas  ar  kitas  ūkio  subjektas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo ar
kito ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar kitu ūkio subjektu
tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovais  ar  kitais  ūkio  subjektais  galimybė  nekeičia  Rangovo  atsakomybės  dėl  Sutarties
įvykdymo.

6. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės valdymo programa (Nr. 03), priemonė Viešosios
tvarkos skyriaus veiklos užtikrinimas Nr. 03.01.01.01.03. SB lėšos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Užsakovas įsipareigoja:
9.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,

reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
9.2. priimti  ir  sumokėti  už  tinkamai  atliktus  darbus  Sutartyje  nustatytais

terminais ir tvarka.
9.3. užtikrinti  darbų  vykdymui  būtinus  energetinius  išteklius  (elektros,

vandens ir pan.) ir padengti jų kaštus darbų vykdymo laikotarpiu. 
10. Užsakovas turi teisę: 

10.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamus darbus, duoti nurodymus Rangovui ir
reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti
reikalavimai;

10.2. reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  Sutartį,  laikydamasis
normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu Rangovas  nukrypsta  nuo Sutarties,
nesilaiko  normatyvinių  statybos dokumentų  reikalavimų ar  bet  kokių Rangovo prisiimtų
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai
atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo
arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

10.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus,
atsiradusius per garantinį laikotarpį;

10.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo
eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

10.5. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę
nustatyti  terminą  trūkumams pašalinti  arba iš  Rangovui  mokėtinų  sumų atskaityti  sumą,
reikalingą tiems trūkumams pašalinti;

10.6. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš
subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

10.7. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui.
11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. Rangovo su pasiūlymu pateiktos sąmatos negali būti keičiamos, išskyrus
Sutarties 3.1 p. nurodytu atveju. Pateiktose sąmatose gali būti taisomos klaidos, jeigu dėl to
nenukenčia Užsakovo interesai;

11.2. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,
pateikti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus.  Taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimą  visą
Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus;
11.3. garantuoti,  kad  darbų  priėmimo  metu  darbai  atitiks  Sutartyje  nustatytas  savybes,

normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimus,  bus  atlikti  be  klaidų,  kurios  panaikintų  arba
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sumažintų jų vertę arba tinkamumą;
11.4. sutartyje nustatyta tvarka ir terminais kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui

visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir
per garantinį laikotarpį;

11.5. savarankiškai apsirūpinti  materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
įsipareigojimams įvykdyti,  darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus,
atitinkančius  Sutartyje  jiems  nustatytus  reikalavimus,  naudoti  Lietuvos  Respublikos  įstatymais
nustatyta  tvarka  sertifikuotas  medžiagas,  dirbinius,  gaminius  ir  įrenginius,  garantuoti  tinkamą
statybinių ir kitų  medžiagų, įrangos,  dirbinių ir  gaminių priėmimą,  organizuoti  jų sandėliavimą,
apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą.
Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą
Sutarties galiojimo laikotarpį;

11.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos
teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą  ir  greta  darbų  teritorijos
gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

11.7. užtikrinti,  kad pasamdyti  darbuotojai  ir  (ar)  tretieji  asmenys,  už kuriuos atsakingas
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (ar)
psichotropinių medžiagų;

11.8. užtikrinti,  kad Rangovas  ir  bet  kurie  asmenys,  veikiantys  jo  vardu,  yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

11.9. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Rangovas  įsipareigoja,  kad  Sutartį  vykdys  tik  tokią  teisę  turintys
asmenys;

11.10. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar
galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti įsipareigojimus nustatytais terminais;

11.11. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų  pažeidimus,  juos pažeidus –
atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

11.12. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas,
išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

11.13. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus,
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  objekto
garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų,
jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su subrangovais ir
kitais  ūkio  subjektais  turi  būti  nurodyta,  kad  subrangovo  ar  kito  ūkio  subjekto  atliekamiems
darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti
paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio subjekto, atlikusio konkretų
darbą;

11.14. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

11.15. atsakyti  už  subrangovų  ir  kitų  ūkio  subjektų,  vykdančių  Rangovo  sutartines
prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

11.16. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

11.17. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;
11.18. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo  sąlygose,  Sutartyje  ir

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;
11.19. jei  Rangovas  yra  Rangovų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu

atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;
11.20. po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja

savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.
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12. Rangovas turi teisę:
12.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
12.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir

tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13. Rangovui nustatoma  200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir  kitus
Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį)  aktą už kiekvieną
nustatytą  atvejį.  Pažeidimo (defektinis)  aktas surašomas dalyvaujant  Rangovo atstovui.  Jeigu jis
neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimo  (defektinis)  aktas  surašomas  jam
nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai,
Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

14. Rangovas,  pažeidęs  prievolių  vykdymo  terminą,  moka  Užsakovui  50  Eur  dydžio
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

15. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje  nustatytus  terminus,
Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties
vertės už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

16. Rangovui  vėluojant  atlikti  darbus  ar  atlikus  nekokybiškai,  su  defektais,  taip  pat
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas  apginti  savo teisėtus  interesus,  gali
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

17. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
17.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
17.2. pažeidimas,  kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų

atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės, ar daugiau nei 10 kalendorinių dienų pažeidžia
nustatytą prievolių vykdymo terminą.

18. Garantijos:
18.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų darbų priėmimo-

perdavimo akto pasirašymo dienos yra:
18.1.1. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
18.1.2. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
18.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
18.2. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks

Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

18.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo  būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

19. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito
Rangovo ir pan.

20. Nekokybiškai  (netinkamai)  atlikti  darbai:  jeigu  Rangovas  atliko  darbus
pažeisdamas  Sutartį,  nesilaikė  teisės  aktų  reikalavimų,  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad
Rangovas:

20.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
20.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
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20.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
20.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
20.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

21. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
21.1. atlikti  darbai  laikomi  užbaigtais,  kai  yra  įvykdyti  visi  Sutartyje  numatyti  darbai,

ištaisyti defektai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties
deklaracijos,  kita  išpildomoji  dokumentacija  bei  atlikti  visi  reikalingi  bandymai,  Rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

21.2. Rangovas  praneša  Užsakovui  raštu  apie  pasirengimą  perduoti  darbus.  Užsakovas
organizuoja  darbų priėmimą ir  pasirašo darbų perdavimo ir  priėmimo aktą arba pareiškia  raštu
Sutarties  nuostatomis  pagrįstas  pretenzijas  (jei  yra). Jeigu  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu
paaiškėja,  kad atlikti  darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų,
naudotos blogesnės kokybės medžiagos,  be Užsakovo raštiško sutikimo,  tokiu atveju sudaromas
abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą,
jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai
arba  išsiunčiamas  registruotu  paštu.  Ištaisius  darbų  defektus  (jei  nustatomi),  darbai  nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti. 

22. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo sąskaita,  arba
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius

23. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
23.1. Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  ir  pareikalauti  iš  Rangovo

atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
23.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
23.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
23.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo

kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
23.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
23.2. Įspėjus  Rangovą  apie  esminį  Sutarties  pažeidimą,  Sutartis  nutraukiama  per  30

kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.  Laikoma,  kad siuntimo ir gavimo
diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

23.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  prieš  terminą,  kai  Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas.

23.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki  Sutarties  nutraukimo  datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims  pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą.
Užsakovas  privalo  apmokėti  už  jau  atliktus  darbus  iš  mokėtinų  sumų išskaičiavęs  netesybas  ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

23.5. Rangovas neturi  teisės vienašališkai  nutraukti  Sutarties  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo
Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.
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24. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
24.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama  pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

24.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

24.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.

24.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

24.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti  ar išvengti,  nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

24.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

24.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 20 kalendorinių
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį,  įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 10
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 10 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

25. Sutarties vykdymo sustabdymas:
25.1.Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo

žinomos iki Sutarties sudarymo:
25.1.1. dokumentų  derinimo  procesas  užtruko  ne  dėl  nuo  Rangovo  priklausančių

aplinkybių;
25.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis

sutarties vykdymas nebegalimas;
25.1.3. atsiranda  uždelsimas,  kliūtys  ar  trukdymai,  kurių  atsiradimui  Rangovas  neturi

įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini  tretiesiems asmenims (subrangovai
pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);
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25.1.4. dėl  atsiradusių  papildomų  darbų,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų  vykdymui
tinkamai ir laiku;

25.1.5. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios kaip COVID-
19  ir  pan.)  ir/ar  su  tuo  susijusių  teisės  aktais  įvestų  sąlygų  ir/ar  kitų  su  ekstremalia  situacija
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas
nebūtų  galėjęs  tikėtis  ar  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo žinomos  pirkimo vykdymo metu  ir  su
kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir
Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių
Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus,
priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo. 

25.2. įvykus Sutarties  25.1 p.  nurodytoms aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma iki
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo dienos. Sutarties stabdymas įforminamas papildomu susitarimu.

25.3. Sutarties vykdymas taip pat gali  būti  stabdomas,  kad būtų galima patikrinti,  ar iš
tikrųjų  buvo  padarytos  klaidos  ar  pažeidimai,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatomi  netikslumai
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

25.4. Sutarties 25.1-25.3 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus 25.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne
dėl Rangovo kaltės.

25.5. Jei  Sutarties  vykdymas  sustabdomas  daugiau  nei  30  dienų  ir  stabdoma  ne  dėl
Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

26. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties  ar  su ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas  derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu,
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

27. Subrangovų, kitų ūkio subjektų keitimo/įtraukimo tvarka:
27.1. jei Rangovas pasiūlyme Sutarties vykdymui nurodė pasitelkiamą subrangovą (-us) ar

kitą ūkio subjektą, jie turi būti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-ų) ar kito ūkio subjekto
pavadinimą (-us) bei perduodamus įsipareigojimus.

27.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo
sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir/ar įtraukti naują subrangovą ar kitą
ūkio subjektą.

27.3. Subrangovo ir/ar  kito  ūkio  subjekto  pakeitimas  ar  įtraukimas  įforminamas  abiejų
šalių  papildomu  susitarimu  prie  Sutarties  per  5  darbo  dienas  nuo  Užsakovo  raštiško  sutikimo
išsiuntimo Rangovui datos.

28. Kitos Sutarties sąlygos:
28.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
28.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip

iki 2021-04-30.
28.3. Sutarties  galiojimo  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių

įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo.
28.4. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti  Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu dėl ne nuo Rangovo priklausančių
aplinkybių Sutarties Šalims raštu išreiškus sutikimą gali būti keičiamos medžiagos ar įranga, jei jie
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yra nebegaminami arba nebeleidžiama jų eksploatuoti, arba nebegalima įsigyti rinkoje ir Rangovas
dėl šių nurodytų aplinkybių pateikia gamintojo raštišką patvirtinimą. Tokios medžiagos ar įranga
turi būti pakeistos medžiagomis ar įranga, kurios yra lygiavertės ar geresnės kokybės nei nurodytos
Sutartyje ir negali būti keičiama Sutartyje užfiksuota kaina, keičiamas prievolių atlikimo terminas ir
kitos Sutarties sąlygos.

28.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus
tuos atvejus,  kai šios informacijos  gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta  tvarka ar ji  jau yra
viešai žinoma.

28.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

28.7. Jeigu kurios nors Sutarties  sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis,  kitos Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti.

28.8. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

28.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties
neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius),
taip  pat  apie  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu prisiėmė
solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies,
kuriai  jie buvo pasitelkti.  Paskelbęs tokią informaciją,  Užsakovas nedelsdamas,  tačiau ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja Rangovą.

28.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

29. Baigiamosios nuostatos:
29.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai
asmeniškai  ar  siunčiami  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie
pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai)
yra laikomi gautais.

29.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
29.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
30. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis, Sutartį

sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

30.1. Kvietimas  pateikti  pasiūlymą  (patvirtintas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2020  m.  gruodžio  22  įsakymu  Nr.  AD2-2276)  su  priedais  ir
paaiškinimais;

30.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma, užpildytas darbų kiekių žiniaraštis ir Užsakovo
prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros
metu (jei jų bus).

31. Užsakovo atsakingas asmuo už  Sutarties vykdymą ir kontrolę –  Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos  Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės veiklos poskyrio vedėjas
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Marius  Poimanskis  (tel.  (8  46)  21  82  00,  el.  paštas  marius.poimanskis@klaipeda.lt,  kuris
koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja
darbų  vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su
Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus (jei reikia), kontroliuoja kaip Rangovas
vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir
kontrolę,  Užsakovas  apie  tai  informuos  atskiru  rašytiniu  pranešimu.  Pasirašius  Sutartį,  pakeitus
Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų
pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

32. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana
Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

33. Darbų kiekių žiniaraštis.
VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823 
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 
A. V.

____________________
(parašas)
Gintaras Neniškis

RANGOVAS
UAB Laiska
Medikių g. 5, Klaipėda
Mob. +370 686 56764  
Kodas 302761605
PVM mok. kodas LT100007633117
Luminor bank 
Banko kodas 40100
A.s. LT61 4010 0423 0138 3551 

Direktorius 
                                        A. V.
___________________
(parašas)
Laisvydas Kancius

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
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Parengė
Vyriausioji specialistė Rita Mikluševičiūtė
2020-01-08
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Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina  EUR, be PVM       

Nr. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
  0.29    

585.00 169.65 

   2
 29.0     

44.00 1276.00 

   3 m
 34.0     

24.00 816.00 

   4 Plastikinės lauko durys (m2 bloko)   4.0     388.00 1552.00 

   5

  0.09    
1350.00 121.50 

   6
  0.08    

2400.00 192.00 

   7 Nerūdijančio plieno turėklai m  13.0     194.00 2522.00 

   8 Epoksidinės grindų dangos įrengimas (laiptai)  29.0     94.00 2726.00 

   9 Lauko laiptų apklijavimas plytelėmis vnt   1.0     285.00 285.00 

Viso      9660.15

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%      2028.63

Viso su PVM ###

Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 
gerinančiais gruntais teptuku

100m2

Laiptų pakopų paviršių remontas, remontiniais 
mišiniais

m2

Grindjuosčių paviršių remontas, remontiniais 
mišiniais

m2

Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas 
rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sangokraščiai)

100m2

Pastatų išorinių paviršių dažymas silikatiniais 
dažais vienu sluoksniu teptuku (šepečiu)

100m2

m2
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