

RANGOS SUTARTIS NR. 2017-10-31

2017-10-31 d.
Vilnius

UAB "Sanmark" (toliau sutartyje vadinama Rangovu), atstovaujama gamybos direktoriaus Martyno Macijausko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu ir Vilniaus lopšelis - darželis "Žiburėlis" (toliau sutartyje vadinama Užsakovu), atstovaujamas direktorės Ritos Giedrės Rugevičiūtės, susitarė sekančiai:

1. Rangovas įsipareigoja:

- 1.1. Atlikti patalpų remonto darbus objekte – Laisvės pr. 46 LT-04342 Vilnius
- 1.2. Darbų atlikimo terminas iki 2017-12-31.
- 1.3. Atlikti darbus abipusiai suderintomis kainomis, kurios atsispindi priede prie sutarties Nr. 1.

2. Užsakovas įsipareigoja:

- 2.1. Sumokėti už darbus kurių kaina yra **9919 Eur 37 cnt. su PVM**, suderinta abiejų šalių priede prie sutarties Nr. 1.
- 2.2. Sutarties 2.1 punkte nurodytą kainą Užsakovas sumoka avansu prieš pradedant darbus Rangovui po sutarties pasirašymo per 20 kalendorinių dienų.
3. Sprendžiant šioje sutartyje neaptartus klausimus, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis, reguliuojančiomis rangos sutartis.
4. Mokestinio pavidimo padarymo data šalys laiko datą, esančią banko antspaude ant mokestinio pavidimo.
5. Ginčus, kilusius dėl šios sutarties vykdymo, šalys sprendžia geranoriškai. Šalims nesusitarus, ginčus sprendžia teismas.

6. Darbų kokybės garantija:

- 6.1. Rangovas pagal Sutartį atliktiems darbams suteikia 1 metų garantiją
- 6.2. Garantiniu laikotarpiu nemokamai šalinami defektai, atsiradę dėl nekokybiškų „Rangovo“ medžiagų arba darbo. Kilus ginčui dėl defektų, kiekviena iš šalių gali reikalauti skirti ekspertizę. Tinkamai nustatytus garantinius defektus Rangovas privalo pašalinti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 20 dienų.
- 6.3. Garantija negalioja trūkumams, kurie atsirado dėl to, kad „Užsakovas“ gaminį sugadino mechanškai ar jo priežiūrai naudojo netinkamas medžiagas ar nesilaikė eksploataavimo taisyklių ir kitais atvejais, kai defektai atsirado dėl Užsakovo kaltės.
7. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiems šalims, baigia galioti ją įvykdžius pilnumoje.
8. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
9. Sutarties šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo, esant force majeure aplinkybėms.
10. Force majeure aplinkybes šalys supranta remiantis LRV nustatyta tvarka.
11. Juridiniai šalių adresai ir rekvizitai:

RANGOVAS

UAB "Sanmark"

Įmonės kodas 302830446

PVM mokėtojo kodas LT100008084215

Mironaitės g. 20-8, Vilnius

A/s LT347400041412423810

Gamybos direktorius

Martynas Macijauskas

UŽSAKOVAS

Vilniaus lopšelis - darželis "Žiburėlis"

Įmonės kodas 290028510

Laisvės pr. 46 LT-04342 Vilnius

Direktorė

Rita Giedrė Rugevičiūtė



Rangovas

UAB Sanmark
Mironaitės g. 20-8, Vilnius
Įmonės kodas 302830446
PVM mokėtojo kodas LT100008084215
Bankas 74000 Danske
A/S LT347400041412423810

Užsakovas

Vilniaus lopšelis - darželis "Žiburėlis"
Laisvės pr. 46, LT - 04342, Vilnius
Įmonės kodas: 290028510

Priedas Nr. 1 prie 2017-10-31 sutarties Nr. 2017-10-31

Objektas: Laisvės pr. 46, Vilnius

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Suma, Eur
	Mešliukų gupė				
	WC zona				
1	Sieninių plytelių demontavimas	m2	19,6	4,70	92,12
2	Sanitarinių prietaisų demontavimas	vnt.	7	14,90	104,30
3	Sienų lyginimas gipsiniais mišiniais	m2	19,6	10,70	209,72
4	Sieninių plytelių klijavimas	m2	19,6	37,30	731,08
5	Atskirų vietų sienų paruošimas, glaistymas ir	m2	7	16,60	116,20
6	Santechnikos remontas	kompl.	1	1793,00	1793,00
7	Dušo pado įrengimas su lanksčia žarna	vnt.	1	475,00	475,00
8	Kriauklių su maišytuvais įrengimas	vnt.	2	179,60	359,20
9	Termostato įrengimas	vnt.	1	188,00	188,00
10	Medinių sieninių spintų demontavimas	vnt.	1	43,60	43,60
11	Grindų lyginimas	m2	12	19,44	233,28
12	Grindinių plytelių klijavimas	m2	12	37,66	451,92
13	Palangių dažymas	m	2	7,99	15,98
14	Šviestuvų demontavimas	vnt.	2	4,70	9,40
15	Naujų šviestuvų įrengimas	vnt.	2	59,60	119,20
16	Medinių pertvarų tarp tualetų demontavimas	kompl.	1	39,20	39,20
17	Klozetų įrengimas	vnt.	3	177,30	531,90
18	Vandens trapo grotelių įrengimas	vnt.	1	42,30	42,30
19	Radiatorių paruošimas ir dažymas	vnt.	1	47,60	47,60
	Rūbinė				
1	Tapetų nuo sienų plėšimas	m2	26,22	1,44	37,76
2	Senų dažų valymas nuo sienų	m2	49,44	2,36	116,68
3	Apdailinių plokščių nuo sienų demontavimas	m2	19,5	2,14	41,73
4	Grindjuosčių demontavimas	m	20	2,10	42,00
5	Sienų lyginimas gipsiniais mišiniais	m2	49,44	10,70	529,01
6	Sienų paruošimas, glaistymas ir dažymas	m2	49,44	15,90	786,10
7	Šviestuvų demontavimas	vnt.	4	4,70	18,80
8	Naujų šviestuvų įrengimas	vnt.	4	59,60	238,40
9	Angokraščių apdaila	m	12	11,20	134,40
10	Glaistymo kampų įrengimas	m	21	4,70	98,70
11	Palangių dažymas	m	5	7,99	39,95
12	Naujų grindjuosčių įrengimas	m	20	7,90	158,00
13	Rozetų, jungtelių įrengimas	vnt.	2	19,30	38,60
14	Ventiliacinių grotelių įrengimas	vnt.	1	14,70	14,70
	Statybvietės išlaidos	kompl.	1	300,00	300,00

Suma Eur, be PVM 8197,83

PVM 21% 1721,54

Suma apmokėjimui Eur: 9919,37

Rangovas

UAB Sanmark
Mironaitės g. 20-8, Vilnius
Įmonės kodas 302830446
PVM mokėtojo kodas LT100008084215
Bankas 74000 Danske
A/S LT347400041412423810

Gamybos direktorius
Martynas Macijauskas

Užsakovas

Vilniaus lopšelis - darželis "Žiburėlis"
Įmonės kodas 290028510
Laisvės pr. 46 LT-04342 Vilnius

Direktorė
Rita Giedrė Rugevičiūtė