RANGOS SUTARTIS

2020 m. rugséjo 25 d. Nr. F22-08%
) Kaunas
Salys,
V3] Kauno technikos kolegija (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas 111967869, atstovaujama
direktoriaus Nerijaus Varno, veikianéio pagal Kolegijos statuta, esanti Tvirtovés al. 35, Kaunas, ir
UAB ,,Liperus“ (toliau — Rangovas), jmonés kodas 303034441, atstovaujama direktoriaus Dariaus
Matulionio, sudaré $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis), toliau Sutartyje UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami

W

Salimis, o atskirai — Salimi.
1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darby atlikimo termino ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti ir perduoti Kauno technikos kolegijai, Administraciniy patalpu, Tvirtovés al. 35,
Kaune, uzbaigimo (apdailos) darbus (toliau — ,, Darbai“), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po
Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas medziagy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara3&iuose, bréZiniuose, pirkimo dokumentuose ar Jju paaiskinimuose, jeigu jie
pateikiami, — yra projektinis ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbuy, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

1.5. Salys nurodo ir susitaria, kad $i Sutartis sudaroma U¥sakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo
pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teise
reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.6. Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus numatytus techninéje dokumentacijoje ir Rangovo pateiktame
pasiiilyme.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy darby kaina su PVM yra 11843,17 (vienuolika
tiakstanciy aStuoni Simtai keturiasdeSimt trys eurai 17 centy). Detalizuoti pagal sutartj atliekami darbai
pateikiami Sutarties Priede Nr.l. Si suma atitinka Rangovo pasililymg bei lokaling samata, pateiktus
Rangovo pasiiilyme.

2.2. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biti nustatyta
vadovaujantis Sutarties sglygy 2.3. punkto nuostatomis. -

2.3. Uz Sig kaing Rangovas jsipareigoja.atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | darby kaing yra
iskai€iuoti visi Rangovo darby atlikimo kastai, statybiniy medZiagy, jrangos ir priemoniy, technologinés
irangos ir energiniy istekliy iSlaidos, visi Rangovo mokami mokesgiai, draudimo, transportavimo ir kitos
iSlaidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Tiekéjo samatiniai skaidiavimai atlikti pagal
MedZiagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniara¥¢ius pateikiami $ios sutarties priede Nr.1.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir/arba pirkti papildomas
MedZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini
Siai Sutariai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir/arba perka papildomas Medziagas savo
sgskaita.

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali biiti kei¢iama pagal 3 $ios sutarties dalj jforminus Pakeitima
Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos pagal papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kiekius vadovaujantis lokalinémis
samatomis.

2.5 Atsiradus papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy dalies Darby, Salys rastu patvirtina 8iy darby verte ir
koreguojamg Sutarties kaing.

2.6. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama
arba mazinama. Perskai¢iavimas |atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io
istatymo pakeitimui, kuriuo kei€iamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina
pradedama taikyti nuo Lietuvos: Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo
keiCiamas Sio mokescio tarifas, nutodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
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Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Ss=4) g, Ty

i 45 100

(d+ 100)

Sy =4+

S, — Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S

¢ — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiiavimo
A — Darby Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T; - Senas PVM tarifas (procentais)

T, —Naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Kainos pakeitimas jforminamas abiejuy Sutarties Saliy protokolu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokeséiy dydj jsigaliojimo.

2.8. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i8laidy, virSijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy susitarimo
Sutartyje nustatyta tvarka.

2.9. Nuo Sutarties 2.8. punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskai¢iuojama tik neatlikty Darby
kaina. Iki $iy aplinkybiy atsiradimo momento faktikai atlikty ir aktais jtvirtinty Darby kaina nekeiCiama

2.10. Rangovas visi§kai prisiima Darby pabrangimo bei Medziagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad
pateikdamas savo pasitilyma yra tai jvertings.

2.11. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Sudarius pirkimo sutartj, ta¢iau
ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovas ra$tu informuoja apie tokig galimybe
subrangova(-us) apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas(-ai), norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, per 3 darbo dienas raStu pateikia praSyma perkanciajai organizacijai. Tais atvejais, kai
subrangovas(-ai) isreikia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti sudaroma trisale
sutartis tarp perkanciosios organizacijos, pirkimo sutartj sudariusio tiekéjo ir jo subrangovo(-y), kurioje
aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu(-ais) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bei numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams subrangovui(-ams).

2.12. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo, Rangovui sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina Subrangovui.

2.13. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokeétinos sumos, rizika pries UZsakova tenka Rangovui ir neatitikimai
pasalinami Rangovo saskaita.

2.14. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiis
gavimo dienos. )

2.15. Atsiskaitymuose su Subrangovu negali biiti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesé¢iai ar kainos.

3. PAKEITIMAI

3.1. UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Darby ar jy kiekiy
pakeitimai, biitini Darbams uzbalgtl Saliy susitarimu gali buti atliekami tik del aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo momento ir kurios nepriklauso nuo Sutarties Saliy, ir gali apimti:
3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padeties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

3.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, Medziagas.

3.1.5. nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis neb;&o prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu népazeidzia Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly, jskaitant, bet neapsitibojant, perkamy darby dalies etapo atsisakyma, kai $i darby dalis
tapo nebereikalinga arba néra lésy jai apmokeéti.

3.2, Pakeitimas pagrindziamas dokumentais {pvz. defektiniu (pakeltlmu) aktu, bréziniais ar kitais dokumentais),

kurie turi buti patvirtinti Rangovo statmld statybos technin¢s prieziiiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei




rastu suderinti su UZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), ikainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavima.
Toks susitarimas turi biti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biiti
vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal 2.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, U¥sakovui ivertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

3.5.2. jei Sutartyje numatytg atskira Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, bei sitilyma del keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitllomy atlikti Darby lokaling samata ir UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu jos
virSija 30 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas
pateikia sillyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata ir UZsakovui jvertinus
Rangovo siililyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i¥ anksto buvo aiskiai,
tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali bati atliekama, ir i§ esmés nesikeidia Darby
pobidis; arba

3.6.2. Pakeitimas neéra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo:

a. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas
dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

b. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

c. labai padidéja Darby apimtis.

3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant §ioms aplinkybéms:

3.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams uzbaigti, tatiau nebuvo
itraukti | pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

3.7.2. butinybe atsirado del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir i
esmes nesikei¢ia Darby pobiidis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg panaudoty i3tekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirgija 30 procenty Pradinés sutarties
vertés, gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeiéia Darby pobidis.

3.9. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Inzinieriaus/UZzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

3.10. Rangovo pasiulyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios nedetalizuotos Medziagy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara$¢iuose, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprietarauja numatytiems sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

3.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninj trikuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui.
UZsakovas, gaves tokj pranesimg, privalo pateikti Rangovui triikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus
bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo. |

3.12. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy
priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Ilaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiu papildomy Islaidy apmokejimo.




4.1.

4.2.

4.3.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

4.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, Medziagy kokybé ir
[rangos naudojimas atitinka Darby plana, Aktus, PVM saskaitas-faktiiras, Uzsakovo pateikty Medziagy
naudojima.

4.12. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta Darba iki
nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
4.13. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje atsilickama nuo Darby
vykdymo terminy ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

4.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

Uizsakovas jsipareigoja:

42.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

42.2. Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veik*
kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visars
Darbais.

42.3. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir Kitus teisés aktus
Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZzsakova ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas, rastu
nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

4.2.4. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos.

4.2.5. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezitira. Darby techning prieziiirg vykdo UZzsakovo
paskirtas techninis prizitirétojas. UZsakovas turi teisg Sutarties galiojimo metu keisti Techninj prizidrétojg
Uzsakovas gali skirti savo atsakinga (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenj.

4.4.4. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4.4.5. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka.

4.4.6. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarCiy dél analogiSky Darby vykdymo
Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, i$skyrus 4.1.2 punkte ir kt. Sutarty’~
numatytas i§imtis. =
4.4.7. Tiekti j Objekta elektros energija ir vandenj.

Rangovas turi teise:

4.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

4.3.2. Gauti UZsakovo apmokejimg uz jvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4.3.3. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska Uzsakovo
sutikimag.

4.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
normatyviniy statybos dokumenty reikplavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy
vertg;
4.4.2. Aktyviai dalyvauti pripazjstant patalpas tinkamomis naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad bty pasalinti pet kokie esami ir (arba) potencialts trukumai, dél kuriy Statinys
nebiity pripazintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie buity nurodyti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akte
ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy

/! 6&51/&.//%@‘(/%»&

/




pagrindu bty siekiama i§vengti bet kokiy defekty ir (arba) Statinio atnaujinimo trikumuy;

4.4.3. Pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus, ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.4.4. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius pirkimo
salygose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy,
irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystes bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

4.4.5. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos UZsakovui pateikti subrangovy sarasg (jei bus
pasitelkti). SaraSe turi biiti nurodyta kokius darbus atliks subrangovai ir uz kokig verte. Kartu derinimui
pateikiama subrangovy jmonés ir darby vadovo kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teise atlikti nurodytus
darbus. Tik gaves Uzsakovo rastiska suderinima, Rangovas galés pradéti vykdyti Darbus. Si nuostata
nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo. Jy saragas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo
dokumentuose pateiktu sgrasu. Sutarties vykdymo laikotarpiu, keiiantis subrangovy saraSui, visus
pakeitimus derinti su UZsakovu;

4.4.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
4.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo-
perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty remonto Darby priémimo-perdavimo aktus, iSrasyti PVM
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta remonto Darby atlikimo dokumentacija,
atlikti buitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra3tu praneiti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Darby
vykdymu susijusig informacija;

4.4.8. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija;

4.4.9. Apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo
veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
irengimai ir personalas biity tik remonto vietoje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas
gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms;

4.4.10.- Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng remonto darby zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta remontuojamo Objekto teritorijos gyvenaniy, dirbangiy,
poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy Medziagy;

4.4.11. Rangovas yra pilnai atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu;

4.4.12. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atlickamas remontas,
atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj;

4.4.13. Prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams LR jstatymy
nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma
Zala arba jie prarandami, kai uz ju prieZiiira atsako Rangovas ir atsakomybé u¥ ta praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar 7ala taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj;

4.4.14. UZzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba techninés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) techninés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas;

4.4.15. Savo sgskaita iStaisyti Darbus, klirie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
sutarties squgq.‘z'aip pat savo saskaith iStaisyti atlikty Darby trokumus ir defektus, iSaiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymp laikui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pa3alinti anks¢iau;

4.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
mecf%iagas, jranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;
4_4.17.3‘;At1ﬂ<;ti Darbus tyarkingai, neterSiant tetitotijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus
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jas i teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto iSvezima j tam
specialiai skirtas vietas;

4.4.18. Uztikrinti, kad j objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;
4.4.19. Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkosaugos vadybos priemones, kad uZtikrinti veiksmingos
gyviinijos ir augalijos apsauga statybvietéje ir aplink ja, bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy
medziagy nuotékio, galindio pakenkti aplinkai prevencijg, statybvietéje susidaranciy atlieky kiekio,
skleidziamo triuk$mo ir eismo spiis¢iy mazinima, efektyvy elektros energijos ir vandens naudojima;

4.4.20. Transportuojant reikiamas medZiagas | statybviete ir i3 jos, naudoti daugkartinius konteinerius, taip
pat mazinti ir utilizuoti pastaty griovimo ir statybos rekonstrukcijos procese susidariusias atliekas;

4.4 21. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas;

4.4.22. Atlikus Darbus, sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. Ivezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita. Taip pat sutvarkyti
teritorija, kuria buvo naudojamasi atlickant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus;
4.4.23. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

4.4.24. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta zalg;

4.4.25. Dalyvauti pripazjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir/arba kitus buitinus dokumentus;

4.4.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

5. DARBU TIKRINIMAS

5.1. Rangovas savo léSomis organizuoja patikrinimus atlikty darby apim¢iai bei kokybei nustatyti.

5.2. Uzsakovas savo léSomis vykdo Rangovo atlikty darby apzilirg ir priémima pagal Lietuvos teisés aktuose
numatytas procediiras ir valstybés valdZzios institucijy reikalavimus. ISlaidas, susijusias su bet kokiu
papildomu patikrinimu, kurj valstybés valdzios institucijos turi atlikti dél to, kad Rangovas nesilaike
Sutarties dokumentuose pateikty nurodymy ar Lietuvos teisés aktuose numatyty reikalavimy, apmoka
Rangovas.

5.3. Rangovas suteikia visokeriopa pagalba ir galimybe darby techninés priezitiros vadovui susipaZinti su visais
dokumentais, kurie jgalina jj tinkamai patikrinti ataskaitas apie vykdomy Sutartyje numatyty rangos darby
eiga.

6. RANGOS DARBU ATLIKIMO TERMINAI
6.1. Darbai turi buti atlikti iki 2020 m. lapkri¢io 13 d.

6.2. Darby pradZia pagal Sig Sutartj yra laikoma Sutarties pasiraSymo data.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasytas galutinis darby perdavimo— priémimo aktas.

6.4. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 6.1. punkte nustatyto galutinio Darby
termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to
nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy Darby trikumy negali
biti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

6.5. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

7. GARANTINIS TERMINAS

7.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba zalos istaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai
susije su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

7.2. Darby vykdymo metu sumontuotiems jrenginiams ir Irangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali blti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

7.2. Rangovas garantuoja, kad darby perdavimo metu visos pagal $ig Sutartj Uzsakovui skirtos priemonés
statiniui jrengti, naudotos statybinés medziagos turi reikiamus kokybés sertifikatus, atitinka visus
apraSymus, standartus ir reikalavimus| visus darby kokybei pagal $ig Sutartj keliamus reikalavimus, yra
tinkamos Sutarfyje numatytiems tikslams, yra geros buklés, sudarytos i§ naujy ir kokybisky medziagy.
Rangovas taip’ pat garantuoja, kad jo darbai ir darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytas sglygas,
projektinés dokumentacijos bei normatyviniy dokumenty reikalavimu, jie atlikti be klaidy, kurios
sumazinty objekto verte bei pablogintyjo eksploatavimo sglygas.
7.3. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty darby rezultato trikumams, UZsakovas tur1 teise
reikalanti, kad Rangovas paaiskejusius iukumus iStaisyty (pasalinty) savo saskaita.
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7.4.

T3,

7.6.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5,
8.6.

8.7.

9.1

Trikumy pasalinimo terminas nustatomas UZzsakovo ir Rangovo susitarimu. Jeigu Rangovas per 3 (tris)
darbo dienas, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo trikumy nustatymo dienos, nepradeda
Salinti nustatyty darby trikumy, UZzsakovas turi teise Rangovo rizika ir saskaita paSalinti trikumus arba
pasamdyti Kitus asmenis trikumams pagalinti, nepazeisdamas (neapribodamas) kity UZsakovo teisiy,
susijusiy su darby trikumy 3alinimu.

Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy darby trikumy per penkias darbo dienas nuo
Jju nustatymo dienos.

Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto trikumy pasalinimo darbus ir pasira$ius priémimo akta,

Rangovas jiems suteikia garantija pagal 7.1. punkta, pradZia skaiiuojama nuo darby rezultato perdavimo
akto pasira§ymo dienos.

8. SALIU ATSAKOMYBE

Darby laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri padaroma jo neperduotiems eksploatuoti
darbams. Kiekviena Salis atsako uz Zala, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamai prizitrint
(saugojant) kitos Salies jai perduotas priemones, medziagas ar prekes. Rangovas privalo atlyginti del darby
treciajai Saliai padarytg zalg (nuostolius).

Kiekviena Salis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitoms Salims padaryta tiesioging Zalg.

Rangovas atsako uz bet kokig Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trikumy ar jy
atitaisymo buvo padaryta kitoms darby dalims, UZsakovui, tre¢iajai 3aliai ar jy turtui, i§skyrus atvejus, kai
Statinys UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir pazeidziant Statinio eksploatavimo taisykles,
kurias UZsakovui iki galutinio darby rezultato perdavimo dienos parengé ir perdavé Rangovas.

Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo
Sutarties 4.4. punkte prisiimty jsipareigojimy.

Rangovas, nutraukes Sutartj del nepateisinamos prieZasties, atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.
Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus | nuostolius (vienaSalius sandorius).

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZzsakovo nustatyty per garantinj laika, jis
atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

9. NUOSTOLIU ATLYGINIMAS UZSITESUS RANGOS DARBAMS

Uzsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigiy vz kiekvieng pavéluotg dieng nuo ne laiku
apmokétinos sumos.

9.2 Rangovas, nejvykdes Sutarties 6.1 p. numatytos prievolés, be atskiro UZsakovo nurodymo, uz kiekvieng

9:2.

uzdelsta kalendoring diena moka Uzsakovui 0,02 % (dviejy Simtyjy)dydzio netesybas, skaiiuojant nuo
neatlikty darby kainos, bei papildomai, be kity Lietuvos Respublikos teisés aktuose idvardyty nuostoliy,
atlygina UZsakovui visus nuostolius ir iSlaidas dél paveluoto darby atlikimo. UZzsakovas turi teise
vienaSaliSkai jskaityti $iame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas j Sutarties kaina, mokéting Rangovui.
Sio punkto nuostatos netaikomos, Jei darby terminai buvo praleisti dél nenugalimos jégos ir/ar UZsakovo
netinkamy veiksmy (neveikimo).

Jeigu netesybos uz paveluota darby atlikimg ar jy dalis neidskaitoma i§ UZzsakovo mokétinos sumos,
Rangovas netesybas sumoka UZzsakovui per 10 darbo dieny nuo reikalavimo pateikimo dienos.

10. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

10.1. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose, nurodytas $ioje Sutartyje.
10.2. Sutarties kaing/jos dalj, laikantis Sutarties salygu, Uzsakovas sumoka Rangovui pagal pateikta tinkamai

suraSyta PVM saskaitg faktiira, atlikty darby aktus, pazyma per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos
fakturos gavimo dienos.PVM sgskaita faktiira iSraSoma tik atlikus ir Uzsakovui priémus joje nurodytus
-rangos darbus, kuriy detalizavimas turi biiti pateiktas prie PVM saskaitos faktiiros pagal atlikty darby aktg.

10.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokes¢io sgskaitos fakturos, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir

debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E.
sgskaita priemonémis. Kiti iSlaidas| pagrindZziantys dokumentai gali biti teikiami nesinaudojant
informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,E. saskaita®
galima interneto adresu ww.esaskaita.e‘.l. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Tiekéjas jsipareigoja |PVM saskaitose faktiirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu

iSraSomos saskaitgs,f.numeri._, bt "’
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11.ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

11.1. Rangovas privalo vykdyti Sutarties Darbus Kauno technikos kolegijoje (toliau — Objekte), laikydamasis
Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostatq Darbai apima reikalingy
leidimy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip
pat reikalingus matavimo, iS$bandymuy darbus.

11.2. Atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasira3o: i Rangovo pusés — Rangovo vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Uzsakovo
vadovas arba jgaliotas asmuo.

11.3. Rangovo atlikti Objekto Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti remonto
darbai, pateiktos, jei priklauso, iSpildomosios nuotraukos, Medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

11.4. Darby priémimas vykdomas pasiraSant atlikty darby priémimo-perdavimo aktg (toliau — Aktas).
Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (treios) dienos, o jei i diena
yra ne darbo diena — Kitg po jos einanCiag darbo diena. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareikia rastu
sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

11.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir pasiraSius priemimo-
perdavimo akta. Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny prane3a UZsakovui raStu apie pasirengit
galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 7 (septynias) darbo dienas pasiraso
priémimo- perdawmo akta arba tuo pacm terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja paplldomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas Medziagas bei Rangovo pasiillyme ir lokalinéje samatoje
nurodytg Jranga (toliau — [rangg). IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

11.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspejes ji apie tai maziausiai pries 1 (viena) darbo
dieng bei jforminti paslépty Darby akts.

11.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vyvkdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés MedZziagos, nukrypta nuo techninés
dokumentacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai
atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siunéiamas registruotu pastu.

11.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Sal
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél
isaiSkejusiy atlikty Darby trukumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems 3$ios Sutarties 7 skyriuje. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

11.9. Salys numato galimybe:

11.9.1. keisti Pasiulyme nurodytas Medziagas, jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas
negali jy naudoti, su salyga, kad kitokios riSies Medziagos atitiks visus keliamus reikalavimus ir kaina
nevirSys Pasililyme buvusios kainos. Toks pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir
papildomu susitarimu prie Sutarties;

11.9.2. susidarius nenumatytoms aplinkybéms keisti perkamos [rangos modelj su sglyga, kad kitokio
modelio Jranga atitiks visus kelia?:us reikalavimus ir bus pristatyta uz ne didesne kaing. Toks pakeitimas
iforminama7 abiejy Sutarties §aliq,1aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus phieisdamas Statinio projekte ir $ioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokqmentq ir kity teisés akty reikalavimuy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Ran/govas
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12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, gaminius, Jranga, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo i$laidas.

13.SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1.UZsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti $ig Sutart] ir pareikalauti Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo i$taisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uiking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartj.

13.1.4. Po radtisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity $ios Sutarties
salygy arba ratiSkai perspétas dar kartg jas paZeidzia.

13.1.5. Kai, negaves UZsakovo sutikimo, pakeiia Sutartyje numatytus Subrangovus, visus darbus paveda
vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartj arba perleidzia jam Rangos sutartj; kitais
atvejais, kai Rangovas i$ esmeés pazeidzia Sutartj.

13.2. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo akta. UZzsakovas privalo
apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.3. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prie¥ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) kalendoriniy dieny terming pranegime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji 3alis per praneSime nurodyta terming nepasalina Sutarties
pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

13.4. Salys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokeéti 10 % (desimt procenty) baudg nuo bendros Sutarties sumos.

14. PRANESIMAI

14.1. Visi pranesimai, susij¢ su Sutartimi, pateikiami raitu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurj
Salis pranesé kitoms Salims. Skubiais atvejais pranesimai gali buti perduodami elektroniniu pastu.

14.2. Salys jsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus Saliy juridiniy ir
pasto adresy bei telefony pasikeitimus.

14.3. Visi praneSimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Salis gauna laiska, elektroninio pasto prane$img
arba faksa.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

15.1. Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu Sis nevykdymas yra nenugalimos
Jjégos (force majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés suprantamos
taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

15.2. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, t. y. ne véliau kaip kita darbo dieng, apie tai rastu pranesti kitoms Salims.
Nenugalimos aplinkybés turi biiti patvirtintos Pramones, prekybos ir amaty riimy ar kitos pagal tuo metu
galiojancius teisés aktus kompetentingos institucijos pazyma.

15.3. Jei Salis nepranesa ar tai padaro ndpagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis $iame punkte nurodytomis
aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy nevykdymo.

15.4.Pasibaigus minétoms aplinkybéms, |Salys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tesia savo jsipareigojimy
vykdyma.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SALYGOS
16.1. Si Sutzjrti}g,i'sigalioja sekantia.dieng tarties pasiraSymo. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
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prievoliy jvykdymo.

16.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tiek, kiek aptarta sutartyje ir kurias
pakeltus nebity pazeisti VieSyju plrkimq istatymo 17 str. 1 d. nustatyti pr1nc1pa1 ir tikslai.

16.3. Salys vykdo Sutartj pasitikédamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia. Salys pareiskia ir garantuoja
viena kitai, kad:

16.3.1. sudarydamos Sutartj jos nepazeidzia jokiy sutar¢iy ar kitokiy jsipareigoj imy trediyjy asmeny ativilgiu
Siai SutarCiai sudaryti nereikia gauti jokiy treciyjy asmeny sutlklmq, visa informacija, kurig viena i$ Saliy
pateike ar pateikia, vykdydama $ia Sutartj, kitoms Salims yra i$sami ir teisinga;

16.3.2. Salys yra juridiniai asmenys, kurie turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti
savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti ;mpare:goymus

16.3.3. asmenys, pa51rasantys Sig Sutart, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui iSduotus
reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; $i Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visy reikalingy kiekvienos is
Salies valdymo organy.

16.4. Rangovas patvirtina ir uztikrina, kad be kity 3ioje Sutartyje pareiksty uztikrinimy, turi galiojan¢ius ir
teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra
sudaroma $i Sutartis; Rangovo paskirtas statybos vadovas ir kiti darbuotojai atitiks teisés akty nustatytus
reikalavimus ir turés galiojanéius bei teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus,
licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra sudaroma $i Sutartis.

16.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves rastiskg jo sutikima, gali keisti
subrangova (-us), kurie netinkamai vykdo savo jsipareigojimus arba tokia rizika objektyviai kyla, pvz.,
dél blogos finansinés padéties arba del kity nuo Rangovo nepriklausanéiy priezasCiy, taCiau del nav
subrangovy turi buti pateikti paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir nau,
subrangovy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.
Jei Rangovas neranda kito subrangovo, neturinéio paSalinimo pagrindy ir atitinkancio subtiekéjams
keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj. Subrangovy pakeitimas
iforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko
sutikimo i8siuntimo Rangovui datos.

16.6. Visi su 8ia Sutartimi susije prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siun¢iami nuskenuoti
elektroniniu pastu arba faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant Kitai Saliai
asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ juy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siunciamas elektroniniu pastu arba faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

16.7. Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

16.8. Rangovo pasiulyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos pateiktame pasitilyme (ir pateiktoje lokalineje samatoje), gali buiti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apimdiai ir su pasiilymu pateiktai lokalin~
samatai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

16.9. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaidg arba techmn; trukumq
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesSima, privalo pateikti trikstama
informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

16.10. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant $ig
Sutart], i8skyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba 3i 1nformacua atskleista ;statqu numatytais
atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj ir Sios Sutarties salygas
yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali
biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.11. Bet kokius mokesc€ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

16.12. Kiekviena $ios Sutarties Salis| padengs savo iilaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu ir Vykdymu isskyrus atvejus, aikiai nurodytus $ioje Sutartyje.

16.13. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutarties sglygos lieka ir
toliau galioti.

16.14. Né viena Salis neturi teisés perlelstl visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiam tre¢iajam
asmeniui be i¥ankstinio kitos Salies|sutikimo.

16.15. Gin&ai del Sios Sutarties turi biiti sprendziami tarpusavio konsultacijy ir deryby biidu, vadovaujantis gera
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valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginéai sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Uzsakovo buveing Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

16.16. Atvejais, kuriy nenumato §i Sutartis, Salys vadovaujasi galiojangiais Lietuvos Respublikos civiliniais
Istatymais bei kitomis teisés normomis.

16.17. UZsakovo asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma: Povilas Stalioraitis, el. pastas
povilas.stalioraitis@edu.ktk.lt, tel. Nr. 8 37 308624

16.18. Rangovo asmuo atsakingas uZ sutarties vykdymg: inZinierius Simonas Norvaidas, +370 687
22387, s.norvaisas@liperus.com

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties neatskiriamos dalys:
17.1.1. Darby lokaliné sagmata;

Bet kokie raSytiniai susitarimai, pasirasyti Saliy atstovy ir keiCiantys, papildantys ar detalizuojantys
Sutarties salygas ir/ar vykdyma, vadinami priedais, turi individualy numer;j.

Salys $ia Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes.Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem

egzemplioriais, kuriy kiekvienas, pasiraSytas abiejy Saliy, laikomas originalu ir turi vienodg
teising galia. Vienas Sutarties egzempliorius palickamas Rangovui, o kitas jteikiamas UZsakovui.

18. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

VSI Kauno technikos kolegija UAB ,,Liperus*

Tvirtoves al. 35, LT-50155 Kaunas

Tel.+370 37 308620 Gedimino g. 26B, Kaunas

Faks. +370 37 333120 El. pastas liperus@liperus.com
El pastas ktk@edu.ktk.1t Imonés kodas 303034441
Imoneés kodas 111967869 PVM kodasLT100007658415
Neéra PVM mokétojas A.s.LT98 4010 0424 0397 8136

A.s. LT 54 7044 0600 0301 1752 \
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Direktorius,/f\lerijus Varnas Direktorius Darius Matulionis
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SES

Kompleksas: Konkursai
Objektas: Kauno Technikos Kolegija

Lokaliné samata Nr. 001

Sudaryta 2018 m. kovo mén. kainomis

LIPERUS

SYMPHONY OF INSULATION

Ziniaraitis: Apdailos darbai 1§ viso: | 11843,17 EUR|
Eil.
W Darbo kodas Darby ir i$laidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma Darbas Medziagos | Mechanizmai
N15P-0505 Vidiniy sieny vidaus pavir§iy paprastas ‘ ]
1 '(SB=1 17) tinkavimas 12mm storio sluoksniu rankiniu | 100m2 35957| 875,630/ 3148,50| 1916,22| 1144,46 87,83
R e s O, Fudqsqmento-ka'k!usk'_esﬂny ) b 1
- | [Tinkuoty arba betono sieny labai geras ) [ P T
2 |N15-169-2 | 2 | |
ST |glaistymas i Slifavimas du kartus + A = ,_3_5957;' -k 6_28 e | M
N15P-0503 \Lubu vidaus pavirgiy viensluoksnis tinkavimas | | [ ! i
| 8 .(59_1 119) /5mm storio sluoksniu rankiniu bdu, 100m2 ‘ 1,473] 809,115; 1191,83 756,41 431,16/ 4,25
L |77 77 Jruodiantskieding 1T = Mool SR ‘l 1 | |
O S e SRR SN ) SR -
| 4 |Nis-169.3 |Tkuotu arba betono luby labai geras 100 m2 1473 374 659| 551,93 469,77 47,44 34,73,
oL |gleistymasir Slifavimas du kartus A, S T : — om 3 OIS -
| Ti | | |
5 |N15-134 Inkuoty vidaus sieny labai geras dafymas | 0 35057 522,125 1877,40 1010,37| 867, 03: ‘
2L |vandens emulsiniais daZais ICTR | o e —
m d
6 \le 136 ParuoSty dazymui lubu labal geras dazymas | 00m2 | 1,47J 642,380 946,23 553,80 392,42‘
S __vandens emulsiniais is dafais 2l =4 o2 A a0 MER T
7 |N46-184 Mediniy dury angy i$ardymas mire 5|enose,‘ 100 m2 576, 400! 115,28 115,28} | |
__|nukapojant - e ‘ FoeCCRNEEE O P S O (S
8 CALCl- 'Pllntusquenglmas Sl m | 114] 9289 1058,98 504,18 554,80] |
- 13 viso su netiesioginémis iflaidomis 9787,74 6032,59 3543,57 211,58
Jrengimai
Bendra verté be PVM 9787,74 6032,59 3543,57 211,58
PVM 2055,43 21% 21% 21%
Bendra verté su PYM 11843,17 7299,43 4287,72 256,01
Sudaré: Simonas Norvaias
Dircktorius
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