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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 110-15-81144

Panevezys 2015-09- ﬁ)

AB ,,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
147248313, kurios registruota buveiné yra Senamieséio g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi LR
juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus steigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 8, PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi LR
juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artiiro Senionio, veikianio pagal jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,5alimi®, vadovaujantis CVP IS priemonémis vie3ais skelbto
pirkimo Nr. 245157, sudaré $ia statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,,PanevéZio energija®, jsipareigoja atlikti Silumos
trasos prie A. Jakto g. 12 PanevéZio m. kapitalinio remonto darbus kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti CVP IS priemonémis
skelbtoje ,, Techniné specifikacija® (vieSai skelbto pirkimo numeris 245157) ir apima: esamos senos jrangos/vamzdyny
demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungima prie
veikian&iy §ilumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka. (toliau - ,,Darbai*).

1.2.Darby atlikimo vieta: PanevéZzys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, yra 19 575,00 Eur (devyniolika tiikstanéiy penki Simtai septyniasdeSimt
penki eurai) ir PVM 4 110,75 Eur, i§ viso kaina su PVM yra 23 685,75 Eur (dvideSimt trys tiikstaniai Se3i Simtai
aStuoniasdeSimt penki eurai 75 euro centai).

Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali kisti, biiti perskaiiuojama valstybes institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius
teisés aktus, kei¢ian¢ius PVM dydj, jis kei¢iamas ir Sutartyje;

Jei Sutartyje numatytiems statybos darbams taikomas atvirkstinio apmokestinimo PVM mechanizmas, PVM apskaigiuojamas ir
mokamas vadovaujantis LR pridétinés vertés mokeséio jstatymo nuostatomis.

2.2.Uz 8ia kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokesgiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos (darby organizavimo,
statybvietés paruodimo, technologinio projekto parengimo (jei reikalinga) jgyvendinimo, plovimo ir hidrauliniy bandymy
programy ruogima ir pan. t. y. darby kiekiy, nenumatyty projekte), Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], ilaidos.

2.3.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j sudaryta Sutartj,
tadiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta
tvarka.

2.4.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
islaidy, virSijangiy Darby kaing, iSskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.1. punkte. Kainos pakeitimas jforminamas Salims
pasirafant papildoma susitarima prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, 3aliy suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas prie§ darby pradZig atlikty medZiagy tyrimus ar
bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paai3kéja, kad medZiagy kokybé atitinka
nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.
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3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby
vykdymo grafiko.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys techning¢ prieZidra, ir rastu pranesti
Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatyta tvarka.

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti statybos vadova (pagal | prieda)

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir itaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Prie$ Darby vykdymg parengti ir pateikti darby technologijos projekta (jei reikalinga). Darbus atlikti pagal projekting
dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus, paruoiti plovimo, hidraulinio bandymo programas ir suderinti su UZsakovu;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius,
gaminius ir jrenginius.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-perdavimo datg bei
pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.6. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja, kad darbai
neatitinka galiojanéiu statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i§laidas (tarp
jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy
statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

3.4.7. Iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby atlikimo dokumentacija.

3.4.8. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys sutarties saglygy bei
projektinés dokumentacijos.

3.4.9. Garantuoti saugy darba, prieigaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiu, dirbanéiu, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy.

3.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés medziagos, gaminiai, jranga
bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai
naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta sgskaita.

3.4.11. Savo darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zonose (elektros tinkly,
rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviy vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZzeminiy
komunikacijy vietose ir kt.

3.4.12. [3veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

3.4.13. Demontuotus ir nuvalytus nuo izoliacijos ar kt. priemaidy plieninius vamzdZzius, metalo konstrukcijas priduoti
UZsakovui adresu: Senamieséio g. 113, PanevéZys.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

3.4.15. Atliekant statybos darbus, juos koordinuoti ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
jiforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus darbus®),
pateikti Uzsakovo priémimui, jspé&jes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti Uzsakovui atsakingy
asmeny uz saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby vykdytojy bei brigados nariy pavardes
bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima. Darby
perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning -
ispildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10 dieny praneSa UZsakovui radtu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per



sekanéias 3 dienas pasirado perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paiu terminu pareiskia rajtu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas.

5. Sutarties Darbuy atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Darbai atlickami iki 2015-10-30 (vamzdynai sumontuojami ir sujungiami su veikiandgiais tinklais iki 2015-10-10; vartotoju
atjungimas galimas ne ilgiau kaip 2 darbe dienos (iki 30 val.), suderinus su AB ,,PanevéZio energija®).

5.2. Darbus Rangovas vykdo pagal detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika), kurj paruodia ir pateikia
suderinimui UZsakovui per 2 (dvi) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia
motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 1 (vieng) darbo dienas pateikti atkoreguota Grafika.

5.3. Pastebéty Darby trilkumy ar defekty $alinimas neprailgina nustatyto galutinio darby termino.

5.4. Rangovas turi teise uZbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5.5. Uz atliktus Darbus Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) dieny po Darby atlikimo.

5.6. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspé&jimo sulaikyti ir/ar i§skaidiuoti i§ Rangovui pagal §ig Sutartj mokamy
sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiu, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas
Uzsakovui, t. y. UZsakovui vienasalikai jskaitant vienarii§j priespriesinj reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma
Uzsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti 3ig sutartj, o taip
pat vykdyti visus 3ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus biitinus
leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina
i Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti Sia sutartj, o
taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus Uzsakovas jsipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus
leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri
jeina | UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediujy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo
isipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy isiskolinimy ar tre¢iyjy 3aliy teiséty pretenziju, kurios galéty sukelti grésme jo
jsipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visi$kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy - nenugallmos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos
aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei |§vengt|

7.2. Nenugalima jéga (force mq;eure) nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutart], atsizvelgg, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikan&ios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy
finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force majeure arba vykdymas turi biti
atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

8. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas projekte ir $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy, UZsakovas turi teise¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby triikumy $alinimo i3laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas gali sulaikyti
mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybi¥kai atliktus darbus tre€iujy 3aliy pagalba arba savo jégomis ir isskai€iuoti dél to patirtus
nuostolius i§ Rangovo.

9. Garantijos
9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

-
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9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. — 9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidedimt) mety - esant tycia paslépty defekty;

9.1 4.2 (du) metai — visiems jrengimams, voztuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdZiai ar jy jungiamosios dalys, jungtys buvo mechaniskai paZeisti i§
i§orés “Uzsakovo” personalo ar tre¢iyjy asmeny tycia, dél neatsargumo ar atsitiktinai.
9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte ir techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
9.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal 3ig garantijg. Gaves pranesima,
Rangovas per 72 val. reaguoja | gautg pranesima t. y. atvyksta pas UZsakova ir suderina gedimo $alinimo grafika. Gedimai
alinami per UZsakovo nurodyta protinga termina.
Jei dél garantinio gedimo ar nekokybigkai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar) karito vandens,
Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmu, kad nedelsiant bity atnaujintas Silumos ir (ar) karSto vandens tiekimas ir
kompensuoti visus nuostolius ir islaidas, kuriuos patyré Uzsakovas.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, $alinimo darbai jforminami $alims pasirasant akta.
9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu
per Uzsakovo nurodytg protinga laika, Uzsakovas pats arba treciyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita.
Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iitaisydamas defekts ir atitaisydamas

10. Sailq atsakomybé

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti Zalos
viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena 3alis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir
sauga.

10.2. Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo
pareikalavimu moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtujy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekviena
uzdelsta diena.

10.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovo pareikalavimu, moka Uzsakovui 0,04 (keturiy imtyjy)
proc. dydzio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM uz kiekvieng pavéluotg dieng.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje numatytos darby
kainos su PVM bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy §i bauda
nekompensuoja.

10.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui pareikalavus moka 100,00
Eur (8imto eury) baudg uZ 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

10.6. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdZiy, kompensuoja UZsakovui jy kaing. Rinkos
kaing nustato Uzsakovas.

10.7. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustagius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby
akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui
bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose irfar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby
kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i3 kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia
ir gali biiti atskleista tre¢iosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos
Salies sutikimas.

11.2. Salis, pazeidusi 11.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita 3alis.

11.3. Si sutartis su priedais, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje vieujy
pirkimy informacinéje sistemoje.

12. Ginéy sprendimas

12.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei
kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aifkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar gingai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims per 30 dieny
nepavykus susitarti, bet kokie gingai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ 3ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.



13. SusiraSinéjimas

13.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane3imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal
8ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti Kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie
gavimg arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvnrtmant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

13.2.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip pries 5
(penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranedimo, issiysto
pagal tuos duomenis.

14. Subrangovy keitimo tvarka (jei subrangovai vykdant sutartj bus pasitelkiami)
14.1. Rangovas Sutaréiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiiilyme (1 priedas).
14.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasifilyme nurodytus subrangovus arba papildomai pasitelkti subrangova tik
pasikeitus aplinkybéms, kai:

14.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

14.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasililymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negaléjo protingai
numatyti;

14.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

14.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
14.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasiiilyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i3
anksto, tadiau ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti i3samius argumentus, kokie
subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei
keidiami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
14.4. Subrangovy pasitelkimas nekeiéia Rangovo atsakomybés UZzsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais licka
tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uZ tinkama savo prievoliy pagal Sutart] vykdyma ir/ar bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos
Uzsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty treéiujy asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZeidimo.
Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp Uzsakovo ir subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti biity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, idskyrus tokias pirkimo sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygu
keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos
aigkiai ir nedviprasmiskai.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijucjanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska pradyma keisti
Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta
prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy 3ie keitimai
jiforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Sutartis jsigalioja ja pasiradius ir galioja iki Saliy prisiimty jsipareigojimy tinkamo jvykdymo.

16.2.Uzsakovas turi teise prie terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius 3iais
atvejais:

16.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai,
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma;

16.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZziagas, gaminius
ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darbg, nepaiso UZsakovo nurodymy paSalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi
kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar
nuostoliy Uzsakovui.

16.3. Rangovas turi teise viena3aliskai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus
darbus.

16.4. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojanéia.

16.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams
Sioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkangia
teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

16.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

.



16.7. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos

teisinés galios.

16.8. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Rangovo pasiiilymas
17. Saliy adresai, rekvizitai ir paraai.
UZSAKOVAS

AB ,,Panevézio energija“

Kodas 147248313

PVM mokétojo kodas LT472483113
Senamieséio g. 113, Panevézys

A.s. LT43 7300 0100 0237 6946
~Swedbank®, AB

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614

AB SEB bankas

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085

El. pastas: bendrove@pe.lt
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RANGOVAS

UAB ,,Energijos taupymo centras®“
Kodas 147832026

PVM mokétojo kodas LT478320219
Pramonés g. 8, Panevézys

A.s. LT12 7044 0600 0263 4499

AB SEB bankas

Tel. (8-45) 583406, faksas (8-45) 510065

El. pastas: info@etc.lt
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