RANGOS SUTARTIS
2015 m. rugséjo 7dd. Nr. £ S- L&
Vilnius

Turte valdymo ir gkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos (toliau — UZsakovas), atstovaujamas direktoriaus Vinco Zydelio, ir 0kio subjekty
grupé, sudaryta i§ UAB ,,HSC Baltic#, UAB ,,Hidrostatyba“ ir UAB ,,Zibai*, veikianti 2015 m.
liepos 31 d. konsorciumo (jungtinés veiklos) sutarties Nr. JVS-31-07-15 pagrindu, atstovaujama
atsakingojo partnerio UAB ,HSC Baltic* (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimvydo
BerZonskio, toliau kartu ar atskirai vadinami Salimis, vadovaudamiesi Turto valdymo ir ikio
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos VieSojo pirkimo komisijos
2015 m. rugséjo } d. posédZio protokolu Nr. P-234-SD16-154-8, sudare $ig rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

Sutartyje vartojamy sgvoky reik$mé:

1.1. Sutartis — Vidaus reikaly ministerijos administracinio pastato Vilniuje, Sventaragio g.
2, kiemo fasady kapitalinio remonto ir atnaujinimo darby kartu su projekiavimu rangos sutarties
tekstas su priedais ir pakeitimais, jei tokiy biny;

1.2. Darbai — Vidaus reikaly ministerijos administracinio pastato Vilniuje, Sventaragio g.
2, kiemo fasady kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai kartu su projektavimu;

1.3. Objektas — Vidaus reikaly ministerijos administracinio pastato Vilniuje, Sventaragio g.
2, kicmo fasadai;

1.4, Darby techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nurodyti techniniai reikalavimai
darbams, naudojamoms medzZiagoms bei jrangai, Uzsakovo ir Rangovo sutartiniai jsipareigojimai,
detalios darby kainos ir pateikiama kita informacija, bitina Swtarties tinkamam jvykdymui (toliau —
Sutarties pricdas).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir salygomis atlikti darbus
objekte, o UZsakovas jsipareigoja priimti darbus, atitinkangius Sutartyje ir Sutarties priede
nustatytus reikalavimus, ir sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka
ir saglygomis.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina:
Sutarties kaina, Eur be PYM [ 41228347 Ewr ;
PYM 21 % 91 661,53 Eur
1% viso Sutarties kaina, Eur su PVM 503 945,00 Eur
(penki {imtai trys takstanéiai devyni Simtai
keturiasdeSimt penki eurai nulis euro centy)
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Sutarties kaina 2015 metams — iki 281 797,00 Eur (iki dviejy Simty a¥tuoniasdeiim¢
vieno tikstandio septyniy 3imtay devyniasdedimt septyniy eury nulio curo centy) su PVM.

3.2. Detalios darby kainos nurodytos Sutarties priede. | Sutarties kaing jskaitomi visi
mokesiai ir rinkliavos bei kitos i$laidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu.

3.3. Sutartics kaina negali biti kei¢iama per visa Sutarties galiojimo laika, iSskyrus
Sutarlyje numatytus atvejus.

3.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi biiti perskaitiuojama (didinama ar
maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazé&jus) PVM tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos Sutarties
kainai. Salims rastiSkai susitarus ir ne véliau kaip iki paslaugy perdavimo—priémimo akto
pasiraymo dienos, perskaiCiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuriai turéjo jtakos PVM tarifas ir
tik pasikeitusio mokestio dydziu. Sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio {padidéjusio ar
sumaZéjusio) PVM tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakovg radtu, pateikdamas
konkretius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesgio jtakos Sutarties kainai. Uzsakovas faip pat turi
teisg inicijuoti Sutarties kainos perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PYM
larifo. Sutarties kainos perskaigiavimas jforminamas Sutarties Saliy pasiraSomu susitarimu, kuriame
uZfiksuojama perskaiciuota Sutartics kaina bei 3io perskaitiavimo isigaliojimo salygos.

3.5. Sutarties kaina perskai¢izojama ne véliau kaip 2016 mety rugséjo 30 d. taikant
Statistikos  departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau — Statistikos
departamentas) biuletenyje ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai* pagal statiniy tipus paskelbtus
statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu kainy pokytis lyginant einamyjy mety rugpija¢io meéncsio
kainas su praéjusiy mety rugpjitio ménesio kainomis yra didesnis kaip 3 procentai. Kainy
pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraiomu abiejy Saliy. Perskaiiavimas atitinkamy mety ne
veliau kaip rugséjo 30 d. atlickamas statybos darby kaing dalinant i§ perskai¢iavimo koeficiento,
gauto praéjusiy mety rugpjii¢io menesio kainy indeksa dalijant i¥ pragjusiy mety rugpjidio ménesio
kainy. Perskai¢inojama ty statybos darby, kurie pagal sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo,
kaina.

3.6. Sutarties kainos perskaitiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.7. Sutartics vykdymo metu gali biiti atsisakoma ne daugiau kaip 10 procenty Sutartyje
numatyty darby dél nuo Sutarties Satiy nepriklausanciy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa
zinomos po Sularties sudarymo, kuriy atsiradimo Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo
protingai numatyti, negali kontrolivoti ir Sutarties Salys nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy
atsiradimo rizikos (pvz., esant aiskiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms UZsakovo pateiktame
techniniame projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darby; dél techniniy sprendiniy keitimo ar teisés
akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa nereikalingi; néra pakankamai ledy visiems Sutanyje
numatytiems darbams apmokéti). Darby atsisakymas jforminamas Sutarties Saliy pasiraomu
protokolu, kuriame uZfiksuojami atsisakomi darbai.

3.8. Jeigu einamaisiais biudZetiniais metais teisés aktais bus apribotas tam tikram
luikotarpiui numatytas valstybés piniginiy ijtekliy isdavimas, UZsakovas turi teise einamaisiais
biudZetiniais metais atsisakyti tam tikry Sutartyje numatyty tadiau dar nesuteikly paslaugy,
nepristatyty prekiy ar neatlikty darby ir privalo rastu apie tai informuoti Rangova. Esant valstybés
piniginiy iStekliy i3davimo ribojimo situacijai ir UZsakovui atsisakius dar neatlikty statybos darby,
Uzsakovui néra taikomos jokios Rangovo @cijos, kylanios dél sutartiniy {sipareigojimy
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4. DARBY ATLIKIMO TERMINAI IR DARBU PRIEMIMAS

4.1. Projekta Rangovas turi parengti per 65 (SeSiasdeSimt penkias) darbo dienas po
Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby atlikimo terminas — ne véliau kaip iki 2016 m. lapkritio 30 d.
Objektas darby vykdymui Rangovui perduodamas pasira¥ius objekto perdavimo—priémimo aktg

4.2. Darbai priimami Saliy atstovams apZiliréjus atliktus darbus ir jsitikinus, kad jie
atitinka Sutarties bei Sularties priede nustatytus reikalavimus, pasiradant atlikty darby perdavimo—
priémimo akta,

5. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

5.1. Uzsakovas gali sumokeéti avansu iki 40 proc. visos Sutartyje numatytos atliekamy darby
vertés. Avansas, Rangovui pralant, bus mokamas mokéjimo pavedimu, pinigus pervedant j Rangovo
atsiskaitomajq saskaitg ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny, Rangovui pateikus iSanksting saskaits
ir banko garantij visai avanso sumai Sutarties galiojimo laikotarpiui.

5.2. UZ tinkamai atliktus Sutartyje ir Sutarties priede numatytus darbus U2sakovas su
Rangovu atsiskaito kiekvieng ménesj mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas j Rangovo Sutartyje
nurodytg banko sgskaity ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo darby perdavimo—priémimo akto
pasiraSymo ir teisingos PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos,

5.3. Taikomas atvirkstinis PVM statybos darby apmokestinimas. U2 atliktus statybos darbus,
remiantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio istatymo 96 str., PVM idskaitys ir sumokeés
) biudZeta ne Rangovas, o UZsakovas. UZ projekto parengimo darbus ir projekto vykdymo prieziiira
PVM isskaitys ir sumokes j biudZeta Rangovas.

6. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutartics jsigaliojimo dienos perduoti Rangovui
objekta darbams atlikti, pasiragant objekto perdavimo—priémimo aktg;

6.1.2.  kas méncsj priimti i¥ Rangovo baigtus darbus, atitinkandjus Sutarties ir Sutarties
priedo reikalavimus, ir sumoketi u# fakti¥kai ir kokybiskai atliktus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka, terminais ir saglygomis;

6.1.3.  ne veliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos paskirti
asmenj, kuris bty atsakingas uZ rysiy su Rangovo paskirtu atstovu palaikymg ir apie Ji radtu
informuoti Rangovy;

6.1.4, nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu pranedti Rangovui
apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinj statusa, paskirtg atstovy;

6.1.5.  kilus Saliy gintui dél Sutarties, ne véliau kaip per 3 (tris} darbo dienas nuo ginto
kilimo dienos deleguoti atstovg spresti ginéo.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka objekto perdavimo—priémimo aktu
primti objekty darbams, pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir laiku perduoti atliktus darbus
Uzsakowvui; -~
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6.2.2. per 3 (tris) darbo dicnas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti asmenj,
atsakingg uZ darby vykdymg UZsakowui ir rySiams su UZsakovu palaikyti ir apie ji ra$tu informuoti
Uzsakova;

6.2.3. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dicnas, ra%tu pranesti Uzsakovui
apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinj statusg, paskirtg atstovg;

6.2.4. kilus Saliy gin¢ui dél Sutarties, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gindo
kilimo dienos deleguoti atstova spresti gino;

6.2.5.  savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo radylinio pranefimo apic
nustatytus defektus gavimo dienos arba per kitg Uzsakovo nurodyty laikotarpj i3taisyti defektus,
nustatytus garantinio laikotarpio metu, arba attyginti UZsakovui jy salinimo i¥laidas:

6.2.6. Rangovas privalo utikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj paslaugas teiks
Sutarties priede nurodyti specialistai. Specialistai gali bati keitiami tik gavus radytinj UZsakovo
sutikimg. KeiCiamas specialistas turi atitikti Sutarties priede nuredytus kvalifikacinius reikalavimus.

6.2.7.  jei Rangovo turimas kokybés vadybos sistemos standarto 1SO 9001:2008 arba
lygiavercio dokumento, patvirtinancio, kad Rangovas laikosi kokybés vadybos sistemos ISO
9001:2008 standarto reikalavimm, arba lygiaverdiy kokybés vadybos uZtikrinimo ptiemoniy
jfrodymy galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo pratesti
turimg scrtifikata (isigyti nauja) ir pateikti patvirtintg kopija Uzsakovui;

6.28.  jei Rangovo turimas darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto
LST 1977-2005 (OHSAS 18001-2007) arba lygiavertio dokumento, patvirtinantio, kad Rangovas
laikosi saugos ir sveikatos vadybos sistemos LST 1977-2005 (OHSAS 18001-2007) standarto
reikalavimy, arba lygiaverdiy darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos uZtikrinimo priemoniy
jrodymy galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo pratesti
turimg sertifikatg (jsigyti naujg) ir pateikti patvirtintg kopija Uzsakowvui:

6.2.9. laikytis konfidencialumo jsipareigojimy, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios
informacijos, gautos vykdant Sutartj, i§skyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat
nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trefiyjy asmeny poreikiams. Visa Kliento
Paslaugy teikéjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Klicntas rastu patvirtins,
kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali. Konfidencialia taip pat néra laikoma
informacija, kuri buvo viedai pricinama, arba Paslaugy teikéjas gali dokumentais jrodyti, kad
informacija jam buvo teisétai Zinoma arba buvo pateikta tre€iyjy asmeny, turéjusiy rastu patvirtintg
teisg atskleisti konfidencialig informacija;

6.2.10. darbus atlikti pagal parengtg ir nustatyta tvarka suderintg techninj darbo projekt;

6.2.11. atlikti projektiniy sprendiniy keitimus tik statybos techniniame reglamente
STR1.05.06:2010 , Statinio projektavimas* nustatyta tvarka ir gavus UZsakovo sutikima.

6.2.12. suderinti su Uzsakovu:

6.2.12.1. medziagy sandéliavimo vietas;

6.2.12.2.statybiniy mechanizmy jvaZiavimg j kiemo teritorijg ir jy stovéjimo vietas;

6.2.12.3.darbo saugos priemones, saugius ministerijos dirbandiyjy pragjimus vidaus

tertlorijoje;

6.2.12.4.priemones triuk3mo ir dulkiy poveikiui maksimaliai sumazinti;

6.2.13. vykdydamas darbus, laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos bei priefgaisriniy
saugos taisykliy reikalavimy, wtikrinti perduotoje  statybvietéje materialiniy vertybiy ir
priedgaisring apsaugy;

6.2.14. vykdydamas darbus, vidaus kiemo teritorijoje laikytis nustatyty vidaus tvarkos
taisykhiy;
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6.2.15. UZsakovo pradymu, pakoreguoti darbo laika dél pastate vykstan¢iy renginiy.

6.2.16. statybos darbus objekte organizuoti ir vykdyti, vadovaujantis Statybos jstatymo
nuostatomis ir Statybos techninio reglamento STR1.08.02:2002 ~Statybos darbai* reikalavimais;

6.2.17. apmokeéti uz sunaudots elektros energijg ir vandeni, jsirengiant elektros energijos
ir vandens apskaitg.

6.2.18. pateikti kalendorinj darby atlikimo grafika einamiesiems metams;

6.2.19. vadovaudamasis statybos techninio reglamentu STR 1.11.01:2010 wotatybos
uZbaigimas™ priduoti baigtus statybos darbus ir perduoti UZsakovui;

6.2.20. uztikrinti privalomyjy statinio statybos dokumenty jforminimg (visg privalomajg
i3pildomaja dokumentacijg) ir jy perdavima Uzsakovui;

6.2.21. apdrausti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 37 straipsniu
rangovo civiling atsakomybe;

6.2.22. uXikrinti, kad autoriy turtinés teisés visiskai perduodamos Uzsakovui ir u? taj
papildomai neatlyginama. Siame punkte numatytos autoriy lurtinés teisés, vadovaujantis Lictuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymo ir Valstybés informaciniy idtekliy valdymo
jstatymo 12 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos Lictuvos Respublikos ir Europos
Sajungos Saliy teritorijoje neribotam laikui.

6.3. Kiti Saliq jsipareigojimai nurodyti Sutarties priede.

7. SALIY TEISES

7.1. Uzsakovas turi teise:

7.1.1.  pareikli reikalavima dél atiikty darby trikumy pagalinimo, jeigu i3aiskeéja, kad
darbai atlikti nekokybiskai arba neatitinka Sutartyje bei Sutarties priede nustatyty reikalavimy;

7.1.2.  nemokéti uz atliktus darbus:

7.1.2.1. 10l, kol Rangovas nepaialina atlikty darby defekwy pagal Uzsakovo pareiksta
reikalavima;

7.1.2.2. jei PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta neteisinga suma (kol bus i3siaiskinta su
Rangovu ir PVM saskaitoje faktiiroje bus nurodyta teisinga suma);

7.1.3.  Rangovui nukrypus nuo Sutartyje bei Sutarties priede nustatyty reikalavimy arba
nesilatkant teisés aktuose nustatyty statybos normy ir taisykliy, reikalauti pasalinti defektus,
nemoketi uz netinkamai atliktus darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti darbus, kol trilkumai
bus pasalinti;

7.1.4.  kontroliuoti atlickamy darby kiekius ir kokybe, pastebéjus neatitikimy ar defekny,
nedelsiant apie tai informuoti Rangova;

7.1.5. priskaitiuoty delspinigiy sumos dydziu maZinti savo pinigine prievole Rangowvui;

7.1.6.  nutraukti Sutart, jei sertifikatai, nurodyti 6.2.7 ir 6.2.8 punktuose, nebus pratesti
arba bus sustabdyti ar nutraukti jy galiojimai,

7.2. Rangovas turi teise:

7.2.1.  reikalauti sumokéti uz kokybigkai atliktus, Sutarties bei Sutarties priede nustatytus
reikalavimus atitinkan¢ius darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir salygomis;

7.2.2.  suderings su UZsakovu, atlikti darbus anksZiau, nei numatyta Sutartyjc.

73.  Salys turi ir kity teisés aktuose }ﬂustatm teisiy.
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8. SALIY ATSAKOMYBE

8.1. Uz jsipareigojimy, prisiimty Sutartimi, nevykdymg arba nctinkamg vykdymg Salys
atsako jstatymy nustatyta tvarka, atsizvelgdamos j Sutartyje nustatytus ypatumus,

8.2. Rangovas atsako uZ visus pagal Sutarj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar
jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys (subrangovai).

8.3. Rangovas savo jégomis, t. y. ncpasitelkdamas subrangovy ar kity trediypy asmeny,
atlieka pagrindinius statybos darbus, 1. y. kapitalinio remonto (laikaniyjy konstrukcijy montavimo
keitimo darbus), atmaujinimo ir fasady apdailos darbus.

8.4. Nei viena i§ Saliy néra atsakinga w? jsipareigejimy nevykdymg ar netinkamg
vykdyma, jeigu juos vykdyti trukd¢ nenugalima jéga (force majeure). Tokiu atveju Salis, dél
nenugalimos jégos negalinti vykdyti savo jsipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitai
Satiai. nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius jsipareigojimus, ir sutartinius
jsipareigojimus. kuriy ji negalés vykdyti. Tuomet prievoliy vykdymas sustabdomas, kol inyks
minétos aplinkybes. Jeigu $io pranedimo kita Salis ncgauna per protingg laika po to, kai Sutarties
nejvykdziusi Salis suZinojo ar wréjo suZinoti apie nenugalimg jéga lemiandias aplinkybes, tai
pastaroji Salis privalo atlyginti kitai Saliai del negauto pranedimo susidariusius nuostolius.

8.5. Pasibaigus nenugalimg jégg lemiantioms aplinkybéms, Salis, dél nenugalimos jégos
negaléjusi vykdyti savo jsiparcigojimy, privalo nedelsdama prane3ti apie tai kitai Saliai ir amaujinti
savo jsiparcigojimy vykdyma. Tais atvejais, kai dél nenugalimos jégos Salis nevykdo savo
sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 30 (trisdedimt) dieny, kita Salis turi teis¢ nedelsdama
nutraukti Sutartj, prane3usi kitai Saliai apie ta rastu.

8.6. Jei Rangovas véluoja atlikti bet kokj darbg ar darby grupe (etapa) Sutartyje nustatytais
terminais. UZsakovas turi teisg be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo biidy
pradeti skaiciuoti 0,02 (dvicjy Simtyjy) procento dydio delspinigiy nuo neatlikty darby sumos uz
kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo sipareigojimo baigti
darbus. Sios netesybos tatkomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per Uzsakovo
nurodytg terming iitaisyti darby kokybeés trikumus, neatsiZvelgiant j tai, ar tokia Rangovo pareiga
atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

8.7. Jei Uzsakovas veluoja per Sutarties 5.2 punkte nustatyta terming apmokéti uZ tinkamai
atliktus darbus, UZsakovas moka Rangovui 0,02 (dviejy 3imtyjy) procento dyd#io delspinigius nuo
atlikty darby neapmokétos sumos uz kiekvieng pavéluota dieng.

9. DARBY GARANTLJOS

9.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai bus kokybiski, be trikumy ir klaidy, atitiks
Sutartyje ir Sutarties priede nustatytus reikalavimus.

9.2. Rangovas  jsipareigoja suteikti darbams garantija pagal Statybos jstatymo
reikalavimus.

10. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1 Sutarties jvykdymas turi biti u#tikrintas Rangovui pateikiant banko garantijg
(originala), kurioje nurodyta suma turi bdti ne maZesné kaip 5 (penki) procentai nuo bendros
[ N—.

< ° s
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Sutarties kainos. Banko garantija Rangovas garantuoja, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirad¢ paZeidus Sutartj dél Rangovo kaltes.

10.2. Banko garantija (originalas) turi biiti pateikiama ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po Sutarties pasira¥ymo ir turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj (jskaitant visus
Sintarties pratesimus).

10.3. Jeigu Rangovas per nustatyty terming nepristato Ugzsakovui banko garantijos
(originalo) laikoma, kad jis atsisako sudaryti (arba pratesti) Sutartj.

10.4. Banko garantija (originalas), Rangovui paprasius, grazinama pasibaigus jos galiojimo
laikui arba Rangovui tinkamai jvykdiius visus sutartinius isipareigojimus.

10.5. Jeigu Rangovas laiku nejvykdo jsipareigojimy ir Ussakovas pasinaudoja garantija,
tuomet Rangovas privalo pratesti arba pateikti naujg Sutarties ivykdymo udtikrinima, jeigu ketina
teikti paslaugas.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasira§ymo ir garantijos pateikimo dienos ir galioja
iki visiSko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Abiejy Saliy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo terminas yra — 2016 m. gruodZio 30 d.

11.2. Jei viena i$ Saliy nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ar juos vykdo netinkamai ir tai
yra esminis Sutartics paZeidimas, kita Salis gali vienasali¥kai nutraukti Sutartj, jspejusi kita Salj
rastu pries 20 (dvidesimt) darbo dieny ir pateikusi pagrjstus motyvus,

11.3. Jeigu Rangovas darbus vykdo taip létai, kad juos baigti iki Sutarties 4.1 punkte
nustatyto termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima ir/ar Sutarties vykdymo metu paaitkeja, kad
Jie nebus tinkamai atlikti, tokiu atveju UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, prane3damas apie tai
Rangovui radty pries 10 (dedimt) darbo dieny.

11.4. Jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél prieZasciy, nurodyty Sios Sutarties 11.3 punkte,
Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui visus dél $io nutraukimo atsiradusius nuostolius.

1L.5. Sutartis bet kada gali buti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

12. KITOS SALYGOS

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i3skyrus
tokias Sutarties sglygas. kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vielyjy pirkimy
jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tamnybos sutikimas. Salims susitarus dél Sutarties salygy keitimo,
UzZsakovas kreipiasi § Viedyjy pirkimy tamnybg su praSymu pritarti Sutarties salygy pakeitimams.
Gavus VieSyjy pirkimy tamybos pritarima, visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti
radtu ir pasiradyti Saliy jgalioty atstovy.

12.2. Sulartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos
istatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais.

12.3. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirk&iai.

12.4. Kai tam tikra reikime yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reikdme. A
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12.5. Jeigu abejojama deél Sutarties savoky, kurios gali turéti kelias reikdmes, Sioms
savokoms priskiriama priimtiniausia, atsiZvelgiant j $ios Sutarties prigimtj, esme bei jos dalyks,
reikimeé.

12.6. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje. reguliuojami Civilinio kodekso ir kity
teisés akty nustatyta tvarka.

12.7. Sutartiai ai¥kinti bei ginéams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

12.8. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi
pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal 3ia Sutartj, bus laikomi
galiojaniais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas
apie gavimg arba iSsiysti registruotu paitu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.

12.9. Visi ginéai, kylantys i§ Sutarties, sprendiami gera valia ir bendru Saliy susitarimu.
Nepavykus ginéo ispresti derybomis per 30 (trisdeSimt) dieny nuo deryby pradzios, bet koks gintas
sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Deryby pradZia laikoma diena, kuria viena i§ Saliy
pateike pradyma rastu kitai Saliai su sifilymu pradeéti derybas.

12.10. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teising galia, po viena
kiekvienai Saliai.

12.11. Sutarties neatskiriamas priedas - Darby techniné specifikacija, 2 lapai (Sutarties
priedas).

13. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Turto valdymo ir dkio departamentas
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikaly ministerijos

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
asmeny registre, kodas 188729923

PVM mokétojo kodas LT887299219
Sventaragio g. 2, Vilnius

‘ Tel. (8 5)271 7262

L Faks. {8 5) 271 8628

El pastas: tvud(@vrm.lt

A.s. LT34 7300 0100 0246 0043
~Swedbank“. AB

Banko kodas 73000

Direklorius

RANGOVAS

Ukio subjekty grup#, sudaryta i§ UAB
»HSC Baltic*, UAB , Hidrostatyba® ir
UAB ,,Zibai“, atstovaujama atsakingojo
partnerio UAB ,,HSC Baltic*

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
asmeny registre, kodas 300130281

PVM mokétojo kodas LT100001802611
Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius

Tel. (8 5) 272 7237

Faks. (8 5) 272 7237

El pa$tas: info@hscbaltic.lt

A_s. LTO7 7044 0600 0772 9902

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius
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Rangos sutarties Nr. IJs-4¢

priedas

DARBU TECHNINE SPECIFTKACIJA

1. DETALIOS DARBU KAINOS (JKAINIAI)

statinio elektros inZineriniy sistemy
jrengimo darby vadovas, turintis ne
maZesne kaip 3 mety patirtj
vadovaujant ypatingy statiniy
nurodytiems specialiesiems darbams.

EilL { Kiekis | Vienetokaina | Vieneto kaina I3 viso kaina
Nr. Darby pavadinimas (ikainis) (ikainis) {jkainis) EUR su
L EUR be PYM | EUR su PVM PVM
1 2 ;3 4 5 6

. | Proiekioparengimo 1 Tvnt T 5000 0 39930,00 3993000

darbai !

5, |Kapitalinioremontoir  Ivnt. | 50003 47 1 458570,00 458570,00

atnavjinimo darbai

3. |Projekiovykdymo | 15mén. |5 40 363,00 5445,00

prieZiiira

4, I8 viso kaina EUR su PVM: 503945,00

2. REIKALAVIMAI EKSPERTAMS

Eil. B

2.1. | Specialistas — atestuotas ypatingo Pateikiamas alestatas ar kitas lygiavertis
statinio bendryjy statybos darby dokumentas, patvirtinantis teisg eiti ypatingo
vadovas, turintis ne maZesne kaip 3 statinio bendryjy statybos darby vadovo
mety patirtj vadovaujant ypatingy pareigas.
statiniy bendriesiems darbams.

2.2. | Specialistas — atestuotas statinio Pateikiamas atestatas ar kitas lygiavertis
statybos saugos ir sveikatos dokumentas, patvirtinantis teise eiti statinio
koordinatorius. statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus

pareigas.

2.3. | Specialistas — atestuotas Pateikiamas atestatas ar kitas lygiavertis
nekilnojamojo kultiros paveldo dokumentas, patvirtinantis teise eiti
apsaugos darby vadovas. nckilngjamojo kultiros paveldo apsaugos

specialisto pareigas, kurio veiklos riiis —
tvarkomuyjy paveldosaugos darby vadovavimas:
ne maziau antra kategorija.

2.4, | Specialistas — atestuotas ypatingo Pateikiamas atestatas ar kitas lygiavertis

dokumentas, patvirtinantis teisg eiti ypatingo
statinio elcktros inZineriniy sistemy jrengimo
darby vadovo pareigas.

A
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Specialistas — atestuotas ypatingo
pastaty 3ildymo kondicionavimo
darby vadovas, turintis ne maZesne
kaip 3 mety patirtj vadovaujant
ypatingy statiniy nurodytiems
specialiesiems darbams.

Pateikiamas atestatas ar kitas lygiavertis
dokumentas, patvirtinantis teise eiti ypatingo
statinio gaisrinés ir apsauginés signalizacijos
darby vadovo parcigas,

2.6.

Sutar¢iai vykdyti tiekéjas turt pasitilyti
bent | (viens) kvalifikuots ypatingo
statinio projekto vadovy (statiniy
grupés negyvenamieji pastatai),
atsakingg uZ sutarties vykdyma, kuris:
1) turi ne maZesne kaip 3 mefy
projekto vadovo darbo patirtj;

2) per pastaruosius 3 metus yra vykdes
projekto vadovo funkcijas, parengiant
panasios paskirties techninj projekty.
Siam projektui turi bitti isduotas
statybg leidZiantis dokumentas;

3) turi turéti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos ar atitinkamos
uZsicnio #alies institucijos nustatyta
tvarka iSduota ir galiojantj
kvalifikacijos atestatg ar lygiavertj
dokumenta, suteikiantj teis¢ eiti
ypatingo statinio projekto vadovo
paretgas;

4) turi turéti Kultdros paveldo
departamento prie Kultiiros
ministerijos tvarka iSduota ir galiojantj
nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos specialisto atestaty.

Lietavos Respublikos aplinkos ministerijos
atestaty ar lygiaverciy dokumnenty, leidZiandiy
vykdyti numatytus projekiavimo darbus,
skaitmeniné kopija

3. EKSPERTU SARASAS:




4. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Turto valdymo ir ikio departamentas Ukio subjekty grupé, sudaryta i§ UAB

prie Lietuvos Rupuliiikos vidaus reikaly »HSC Baltic*, UAB ,Hidrostatyba“ ir UAB

m:mstenjos;/ v LT wZibai*, atstovaujama atsakingojo
R partnerio UAB . HSC Baltic*

Direktortus
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