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Apklausos sglygy 3 priedas

. 5 SUTARTISNR.1
DEL VIESOSIOS JSTAIGOS KALVARIJOS LIGONINES PATALPU (KABINETT)
REMONTO DARBY (PAPRASTASIS REMONTAS) PIRKIMO

V8] Kalvarijos ligoning, juridinio asmens kodas 165802433, kurios buveine iregistruota adresu
Vytauto g. 9, Kalvarija (toliau — Uzsakovas), atstovaujamas direktorés Kristinos ékarnulienés,
veikianios pagal jstaigos jstatus, ir UAB ,,Geividus®, atstovaujama direktoriaus Ariino
Dambrausko, veikiangio pagal jstaigos jstatus, (toliau — Rangovas),

tolian kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare 8ig sutart] dél VieSosios jstaigos
Kalvarijos ligoninés patalpy (kabinety) remonto darby (paprastasis remontas) pirkimo (toliau —
Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis Vieosios jstaigos Kalvarijos ligoninés patalpy (kabinety)
remonto darby (paprastasis remontas) pirkimo Nr. 1 (toliau — pirkimas), rezultatais,

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateikta Techning specifikacijg atlikti paprastojo remonto darbus (toliau— Remonto
darbai arba darbai).

2.2. Perkamy Remonto darby detalus apra$ymas, apimtis, savybés bei reikalavimai nustatyti
pateiktoje Techninégje specifikacijoje (1 priedas).

2.3. Turi bti laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro $ia Sutartj ir laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés
ciles dokumentas turi Zemesne teising galig nei prie jj nurodytas dokumentas:

- Sutarties sglygos;

- Techning specifikacija (jskaitant perkangiosios organizacijos patikslinimus / paaigkinimus);

- Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3 Remonto darby atlikimo vieta-Vytauto g.9, Kalvarija .

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 21680.00 EUR (dvidesimt vienas tikstantis $edi §imtai a$tuoniasdedimt
EUR) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 17917.36 EUR (septyniolika tikstandiy
devyni dimtai septyniolika EUR ir 36 ct) ir PVM 3762.64 EUR (trys tikstandiai septyni gimtai
Sediasdesimt du EUR ir 36 ct). Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasitilyme.

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Remonto darbus, numatytus Sutarties 2. skyriuje. ]
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos statybos darby uzbaigimui pripaZinti parengimo i§laidos
ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Sutartj, i8laidos.
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3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Techning specifikacija
ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bGtini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1 punkte nurodytus Remonto darbus atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties §aliq nepriklausancioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar
mazinama darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais:
3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny darby lokaling sgmata, jforminant dvidaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaidiuojama (maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny darby
lokaling sgmatg bei sitilymg dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaidiavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz
nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant j poreikj utikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini nuimatytais Sutartyje.

3.5. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Remonto darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir$ijanéiy darby kaing, jeigu deél to nebuvo atskiro
rasytinio éaliq susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar
mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris tur¢jo
tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki
atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta
kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokeséio tarifas ir tik
pasikeitusio mokeséio dydzZiu.

3.7. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokeséio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakovg ra$tu, pateikdamas konkreCius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teisg
inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokeséio tarifo.

3.8. Kainos (jkainiy) perskaigiavimas jforminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.
3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskaiéiavimas dél kity priezas¢iy nebus atliekamas.

3.10.2. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.11. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama [kainotame veikly sarase.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Remonto darbai perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Pavyzdinés Atlikty
darby akto formos pateikiamos Sutarties 3 priede.Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas
pasira$o dvigalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas turi nurodyti darby pavadinima,
faktigkai atlikty darby procenting i8raiska bei jy verte.

4.2. Apmokéjimui uz atliktus Remonto darbusRangovas pateikia sgskaitg — fakturq ar PVM sagskaita
— faktiira (toliau — sgskaita). Sgskaita Rangovas gali idra8yti tik po to, kai abi Salys pasiragé Atlikty
darby akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Sgskaitoje turi biiti



nurodytas Sutarties ir Atlikty darby akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty darby aktas (galutiniam mokeéjimui —
Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.3.Mokejimai Rangovui uZ faktiskai atliktus Remonto darbus atliekami pasirasius Atlikty darby
priémimo-perdavimo aktg ir gavus sgskaitg faktdrag per 60 kalendoriniy dieny. Vadovaujantis
Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos jstatymo (aktualia
redakcija) 5 str. 3 d., uZ atliktus darbus apmokama per 60 (3ediasdesimt) dieny nuo pateikty
mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes UZsakovas mokéjimus atliks tik gavusi finansavimg i3
igyvendinanéios institucijos, o mokéjimo prasymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry
atlikimui batinos laiko sgnaudos,

4.4. Mokéjimo valiuta eural.

5. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

5.1.Remonto darby atlikimo terminai:

5.1.1. remonto darbai turi biiti atlikti per 2mén. nuo rangos darby sutarties pasirasymo.

5.1.2. atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, remonto darby atlikimo terminai gali bati
pratesti ne ilgesniam kaip vieno ménesio laikotarpiui.

5.2. Remonto darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, i8taisyti defektai ir pasiradytas galutinis Remonto darbypriémimo — perdavimo
aktas ir UZsakovui perduoti visi su atliktais darbais bei statybos darby uzbaigimu susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.3. Pastebéty darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1 punkte nustatyto
galutinio darby atlikimo termino.

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti
kokj nors darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ | darby
atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant darby uZbaigimo data.

5.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Remonto darbus anks¢iau sutarto termino.

6. ATLIKTY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.
6.2. ] atlikty darby aktg jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Atlikty darby priémimo akta pasirado: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
asmuo, o 1§ Uzsakovo pusés — Techninis priZitrétojas ir/ar UZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg (toliau
— Aktas, priedas Nr. 3). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui, UZsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo dokumento apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso
pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas pasira¥yta Aktg Rangovui, arba tuo padiu terminu
priima neginéijama atlikty darby dalj ir pareigkia ratu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas
deél netinkamo darby atlikimo.

6.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai
prie§ viena darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos
priedunse nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar kituose statybos techniniuose dokumentuose nustatyty reikalavimy be
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UZsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas
ablejq Sahq pasiradomas Defektinis aktas, Rangovui nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta,
Jis pasiraSomas UZsakovo vienadaliSkai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai
arba i8siun¢iamas registruotu pastu,

6.6. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi telsf; pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iaiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant &ia Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas itaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

7. GARANTIJOS

7.1. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz isais@jusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$kéje darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj
defekts, jo iStaisymo biida bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimuy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

7.2. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, i$taisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo ka$tus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZitréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé
atitinka Technine specifikacijg, Rangovoparengtus jkainotus darby kiekiy Ziniaradéius, Aktus,
sgskaitas — faktiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Techninéje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Techninés specifikacijos reikalavimy, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty paSalinimo
arba padalinti trikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

8.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pa3alinty darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

8.2. UZsakovas isipareigoja;

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo praymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais;

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakovg ne véliau kaip pried 5
(penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
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8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

8.2.5. uziikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti i Statinio darby atlikimo vietg iki darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning prieZitra. Darby technine prieZiiira vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priZitrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZitretojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, pries tai praneidamas
Rangovui. Techniniu priZitirétoju UzZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. darby atlikimui Rangovas turi tets¢ pasitelkti subrangovus:
8.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas squga:.
ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti
konkre€ias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

8.4.2. pradéti darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i§laidas uZ atliktus
darbus, kai ir UZsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus;

8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj priZitirétoja (jei bus skiriamas);

8.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statybos vadova, atestuota asmenj, atsakingg uz elektros wikj ir
darby saugs;

8.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, bltinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

8.4.5. aktyviai dalyvauti pripaZjstant statybg uzbaigta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, kurie biity nurodyti
statybos uzbaigimo dokumentuose;

8.4.6. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus 1§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

89.4.7. vykdyti statybos darbus pagal Technine specifikacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

8.4.8. laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Remonto darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

8.4.9. savarankiskai apsirtpinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams
atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkandius projektinéje dokumentacijoje
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jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

8.4.10. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus,
iSradyti saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby
atlikimo dokumentacijg. UZsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
radtu pranedti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija;
8.4.11. informuoti UZsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus;

8.4.12. garantuoti saugy darba, priefgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Remonto darbuy
teritorijoje. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu neblty apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.13 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki Remonto darby perdavimo UZsakovui;

8.4.14. savo sgskaita idtaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus
ir defektus, i%aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant
objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14
(keturiolika) darbo dienu, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau;

8.4.15. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuctas
med#iagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.16. atlikti darbus tvarkingai, neterdiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
i&vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo
i§vezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.17. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis
organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.18. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos i8ardyti;

8.4.19. uztikrinti, kad j remontuojamas patalpas, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekiy
pasaliniai asmenys;

8.4.20. atlikus darbus, sutvarkyti patalpas, i§veZzti statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita;
8.4.21. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.22. savo saskaita sumokéti uZ suvartota elektros energlja, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

8.4.23. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1, Uzsakovas turi teise vienadalidkai (be teismo). pranedgs pried 15 (deSimt) dieny, nutraukti
Sutart], jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.

9.2. Jei Rangovas, véluoja atlikti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais daugiau kaip 2
(dvi) savaites, gali biiti taikoma 2 000,00 Eur bauda.

9.3. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepadalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i3laidas, susijusias su defekty dalinimu.



9.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienadalius sandorius).

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty 3alinimu.

9.6. U#sakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Remonto
darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluoty dieng
nuo veluojamos sumokéti sumos.

10. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Techninéje specifikacijoje ir Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

10.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybg, arba

10.1.4. neatlygintinai i8taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

10.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i8laidas.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pried 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj deél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

11.2. Uzsakovas turi teisg vienadali¥kai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i¥ Rangovo atlyginti Uzsakovo
nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovui i$keliama bankroto arba restruktiirizavimo by!a:

11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti darbus;
11.2.3. po rastisko Uzsakovo jspgjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

112.4. Uszsakovui vienafalitkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasiraiant perdavimo-priémimo aktg. Uzsakovas privalo apmoketi tik uz
tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos isskai¢iaves
netesybas ir nuostolius);

11.3. Rangovas turi teise vienadaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uszsakovas be pateisinamy prieZasdiy véluoja apmokéti daugiau kaip 60 dieny, nuo PVM saskaitos
faktfiros i§ra§ymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, idskyrus Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3alikai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Qutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokeétiny sumy igskai¢iuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

11.5. Salys neturi teisés vienadalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.



12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i% dalies atleid#iama nuo atsakomybes del ypatmgq ir neivengiamy
aplinkybiy — nenugahmos Jegus (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei
Ju poveikj jsipareigojimy Vykdymul
12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, parcigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).
12.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
deél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kit
Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas ratu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.
12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visigkai ar i§ dalies
blty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
12.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bﬁtu tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranedimo momento. Laiku nepranedusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.
12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg
nutrauku Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoumq dieny. Jei pasibaigus
§iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

3.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja su=:1]¢b turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks&iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per dvidedimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasirado abi Sutarties Salys .




14.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimu jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal 3ig
Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei
ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés
sprendimu.
14.3. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bfiti keiiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeistos VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatos. Sutartyje
numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriu Sutarties vykdymo metu numatomi rasytinial
susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy
keitimu.
14,4, Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties sglygos
lieka ir toliau galioti.
14.5. Visi su Sutartimi susije pranedimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra
siundiamj elektroniniu pa$tu, jteikiami pasiraSytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pa3tu,
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo
gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranefimas yra siuntiamas
elektroniniu pa$tu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita
Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranedta, ankstesniu adresu pristatyti
laigkai/pranesimai yra laikomi gautais.
14.6. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
14.7. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turingiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
i§ Saliy.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI
16.1. Prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
|. Techniné specifikacija (jskaitant perkanéiosios organizacijos patikslinimus / paaiskinimus);

2. Rangovo pateiktas pasifilymas su priedais;
3. Atlikty darby perdavimo priémimo akty forima.

17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

V§] Kalvarijos ligoniné UAB ,,Geividus*

Im.k. 165802433 Im.k. 302531522

Adresas: Vytauto g. 9, Kalvarija PVM kodas LT1000055797913
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1 Priedas

VIESOSIOS ISTAIGOS KALVARIJOS LIGONINES_ PATALPU PAPRASTOJO
REMONTO DARBU PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA
1.1. | Uzsakovas | Viegoji jstaiga Kalvarijos ligoniné
1.2. | Statinio pavadinimas, Pastatas — Viedosios jstaigos Kalvarijos ligoninés patalpos-
adresas kabinetai, Vytauto g. 9, Kalvarija.
Unikalus Nr. 5195-4001-5018 Nekilnojamojo turto registre
1.5. | Statinio paskirtis Gydymo pastatas
1.6. | Statinio apibtidinimas | Pastato statybos metai 1954 m., Bendras pastato plotas —2199,5 m
Pagrindinis plotas — 1883,53 m2, ufstatytas plotas — 1109,32 m’
tiris — 11334 n?®,
1.7. | Statybos riisis Paprastasis remontas
II. PAPRASTOJO REMONTO DARBY APIMTIS, TRUKME
Remontuojamy kabinety orientacinis plotas yra 77,98 m?.
Remontuojamy patalpy plotas pateikiamas orientacinis, rangovas
21, Remontuojamy visus darby kiekius turi tikslinti objekte.
kabinety plotas Paprastojo remonto darbai bus atliekami patalpose: I-1I auksty
kadastrinéje matavimy byloje remontuojamos patalpos- kabinetai
pazymeti indeksais: 26,57,42,35 (Viso - 4 kabinetai)
29, Numatoma sutarties Pirkimo sutartis su laiméjusiu tiekéju bus sudaroma 12
trukmé (dvylikos) ménesiy laikotarpiui ir gali bati pratesta iki 3 mén.
Darby atlikimo eiliSkumas nustatomas Darby atlikimo grafike. Vis
- Darby atlikimo k?binetq remonto ternTnTas negali virSyti 50 (pelilkiasde§m
I dlem%). nuo Darbuy athkn'no. gr-afike numatytos jo re.mahn‘
pradzios. Vienu metu preliminariai numatoma remontuotl vis
| kabinetus.
IIL. REIKALAVIMAI PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS
1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas
2 STR 2.01.01 (3) :1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higie:
sveikata, aplinkos apsauga“
Taikomsa teisé ir 3. St‘atybos t_ec.:hniniu reglament_u . S_T}E LOG.O% :23016 ,,Sj[aty‘t
3.1. | normatyviniai darbai. _ Statml:a staty./b'os priezitra™, pitwrtmu% Lietuw_
dokamentii Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d. jsakymu .

D1-848%;
4. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektori:
2000 m. gruod#io 22 d. jsakymu Nr. 346 ,,Dél saugos ir sveika

taisykliy statyboje patvirtinimo® patvirtintomis Saugos ir sveike




taisyklémis statyboje DT 5-00.

5. Kiti teisés aktai, reglamentuojantys statybos darbus, darbus
ypatingos kategorijos statiniucse ir Nekilnojamuju kultiiros vertybiy
objektuose, teritorijoje arba jy apsaugos zonoje.

Nustojus galioti kuriam nors i§ minéty dokumenty, galioja jj
keidiantis dokumentas.

Rangovo jsigytos ir naudojamos paprastojo remonto darbams
atlikti medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti
Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir
jrenginiai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje reikalavimus, turi
biti nauji ir gamintojo pakuotéje. Remonto darby metu
nerekomenduojama keisti medZiagas, gaminius ar jrengimus kitais,
negu pateikta rangos pasitilymuose. Visoms statybinéms
medZiagoms, gaminiams ir jrenginiams turi biti pateiktos
eksploataciniy savybiy deklaracijos pagal statybos technin]
reglamentg STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturingit
darniyju techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumc
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymo laboratorijy 1
sertifikavimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

Usgsakovas turl teisg atmesti medziagas, gaminius 1
jrenginius  be jokiy papildomy iglaidy, jel jie neatitink
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kita
medZiagas, gaminius ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

Visi darbai turi bitl atliekami pagal dokumentacijoje
gamintojo pateiktas instrukcijas bel taikant tinkamus dart
metodus, o taip pat naudinga gamybing patirtj.

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplink«
apsaugg, tinkamas darbo sglygas remonto darby vietoje, taip P
gretimos aplinkos bei falia dirbangiy ir judandiy Zmoniy apsau
nuo remonto darby keliamy neigiamy veiksniy.

Bet kurios priemones jgyvendinimo darbai turl biiti atlikti ]
galo, suremontuotos pastato patalpos turi biiti tinkamos tolimest
eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogeéti kity pastato da
ar teritorijos elementy eksploatacings savybes.

Visiems, statinio paprastojo remonto darby ZiniaraSt
nurodytienis darbams, privalo biti jvertintos visos dlems darba
tinkamai atlikti reikalingos medZiagos (tame tarpe ir papildoms
gaminiai, jrenginiai ir darbo jégos resursal, todeél rangovas i
teikdamas savo komercinj pasitilyma ir pasiraSydamas paprast
remonto darby  sutarti ussakovo  pateiktiems darby kie
¥iniaradtyje darbams atlikti, privalo faktiskai apzifréti planuoje
remontuoti objekta, pasitikrinti iniaradtyje pateikty ir numatc
atlikti darby apimtis ir  savo pasiilymo kaing jvertinti v
reikalingas atlikti darby apimtis, medZiagas, gaminius, jrengir
mechanizmus ir darbo jégos resursus, biitinus numatytiems ir ds
kiekiy Ziniaradtyje nurodytiems darbams iki galo atlikti, neZifiris
' i darby kiekiy ZiniaraStyje ar ne.
1. Laiku ir kokybiskai atliktipatalpy- kabinety paprastojo reim
darbus, atitinkanéius techninéje s ecifikacijoje bei darb ki

Bendrieji reikalavimai

3.2 i ”
medZiagoms ir darbams

Reikalavimai
paprastojo remonto

3.3.




|

9. Darbus atlikti naudojant savo priemones, medZiagas ir jranga.
3. Darby metu susidariusias atliekas utilizuoti savo leSomis ir

4. Visy atliekamy darbuy laika ir apimtis susiderinti su
perkanéiaja organizacija, nes remontas bus vykdomas

5. Ustikrinti kity pastato patalpy apsaugg nuo purvo ir statybiniy

Atlikti darbai priimami Ir priémimo dokumentai jforminami
galiojantiy teisés akty nustatyta tvarka ir pagal Saliy sudarytos
pirkimo sutarties sglygas. Garantijos terminai pradedami skai&iuoti

darbams #iniara$tyje nustatytus reikalavimus;
pajégomis;
veikiantioje jstaigoje;
dulkiy.
3.4, | Garantija

Darbams taikomas garantijos terminas ne trumpesnis nei nurodyti

nuo atitinkamo tarpinio Darby perdavimo akto pasiraSymo dienos.
LCivi]inio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje.




2 Priedas: Rangovo pateiktas pasiiilymas su priedais

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,GEIVIDUS”

(jm.k. 302531522, PVM mokétojo k. LT100005597913, EZero g. 43A, Lazdijai, el.p.
geividusi@gmail.com. tel.nr. +37069843702

) PASIOLYMAS
VIESOSIOS I[STAIGOS KALVARIJOS LIGONINES PATALPU (KABINETU)
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Tiekéjo pavadinimas, jmonés kodas UAB ,Geividus®, jmk. 302531522 |
Tiekéjo adresas Ezero g. 43A, Lazdijai

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde Arinas Dambrauskas

Telefono numeris +37069843702

El. pasto adresas geividus@gmail.com

Fakso numeris -

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa misy pasitlyme informacija yra teisinga ir kad mes nenuslépeme
jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad
nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susijg su jokia kita suinteresuota alimi.

Suprantame, kad i$ai$ké&jus auk&iau nurodytoms aplinkybéms bilisime pasalinti i§ $io pirkimo ir
miisy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

1. Mes sifilome Viefosios jstaigos Kalvarijos ligoninés patalpy (kabinety) paprastojo remonta
darby kainy paskai¢iavimg

Eil, Statybos, remonto, darby pavadinimas Prelimi | Mato | Pasiilyta vieneto | Pasillyta kairﬂ
Nr. naripiai | wvnt. ikainiai su 21% preliminariam
kiekiai PVM Eur kiekiui su 21%
PVM Eur
1 VIC§.OSIOS jstaigos E?alvargos [1gomn.es patalpy 1 vnt, 21680,00 21680,00
(kabinety) paprastojo remonto darbai
Viso: 21680,00 21680,00

Bendra pasitilymo kaina su PVM — 21680.00 Eur (dvidedimt vienas tiikstantis $edi $imtai aStuoniasdedimt
Eur).

skaigiais Fodiiais

Jei suma skaigiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

I §ia kaing jeina visos iSlaidos ir visi mokes&iai, kurie yra tatkomi Siame pirkime.

Sifilomos paslaugos visidkai atitinka pirkimo dokumentuose ir kituose Lietuvos Respublikoje
galiojangiuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus.



Maos vertés skelbiamos
s . apklausos pirkimo salygy
2 priedas

. UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,GEIVIDUS”

(im.X, 302531522, PVM mokétojo k. LT100005597913, Efero g. 434, Lazdijai, el.p.
seividus@email.com. tel.nr. +37069843702

VIESOSIOS [STAIGOS KALVARIJOS LIGONINES PATALPY (KABINETU), ESANCIU
VYTAUTO G.9, KALVARIJOJE,PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
MINIMALIU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMU ATITIKTIES DEKLARACIJA

2020-10-16 Nr. 1
(Data)

Lazdijai
(Sudarymo vieta)

A, direltorius Aviinas Dambrauskas ,
(Tiekéjo vadovo ar jo igalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavarde)

o«

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-0s) (atstovaujamo (-08)) UAB .. Geividus ;
(Tiekéjo pavadinimas)

dalyvaujandio (-ios) vSI Kalvarijos ligonineé .
(Perkandiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame VieSosios jstaigos Kalvarijos_ligoninés (Vytauto 0.9, Kalvarija) patalpy - kabinety
paprastojo remonto darbai.
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo budas)

Skelbtama_CVP IS elektroniniu budu, https://pirkimal. eviesiefipirkimai.lt/
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtc?s skelbimas apie pirkimg, data ir wumeris ir (arba) nuoroda f CVP
= IS)
kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekéjas nurodo atitikimg nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams
pazymédamas stulpeliuose ,, Taip “ arba ,,Ne “ (atitinkant Zyméti ,, Taip“)):

Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai: Taip | Ne
1. Tiekéjas turl turéti teisg verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutardiai
vykdyti. v

2 Tickéjas sutarties vykdymui turi pasitilyti specialistg ar specialisty grupg, i8 kuriy:
1) kvalifikuota specialista, turinti teisg eiti neypatingo statinio statybos darby
| vadovo pareigas,statiniy grupéje: negyvenamieji pastatai; %
2) kvalifikuotg specialists, turint] teisg eiti neypatingo statinio specialiyjy statybos
darby vadovo pareigas,darby srityje: statinio elektros in¥ineriniy sistemy irengimas.
Man ¥inoma, kad, jeigu perkangioji organizacija nustatytu, kad pateikti duomenys yra neteisingi,
pateiktas pasitilymas bus nenagrinéjamas ir atmestas.
Jei pagal vertinimo rezultatus pasitilymas galés biiti pripaZintas laiméjusiu (po pasitilymy eilés
nustatymo), pateiksin perkangiosios organizacijos nurodytus atitikti minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams patvirtinanéius dokumentus. o

Direktorius {@()/ A ”‘*/ Ariinas Dambrauskas

(Tieksjo arba jo jgalioto asmens (P,gfﬁsg)/ (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinim as)




Sutartis: NR. 1,,

DEL VIESOSIOS ISTAIGOS KALVARIJOS L

REMONTO DARBU (PAPRASTASIS REMONTAS) PIRKIMO®
Uisakovas: V8] Kalvarijos ligonine
Rangovas: UAB ,,Geividus®

ATLIKTU DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS NR.

3 Priedas

IGONINES PATALPU (KABINETU)

Rangovas:

Uzsakovas:

r Atlikta darby nuo ]
| statybos pradzios Atlikta darby nuo
Sutarting iskaitant statybos pradZios Atlikta darbuy per
darbo ataskaitinj iki ataskaitinio ataskaitini
(darby laikotarpi laikotarpio Jaikotarpi
grupés)
Eil. kaina, Suma, Suma, Suma,
Nr. Veikly pavadinimas Eur % Eur % Eur % Eur
1.
2
’ |
4
5
6 -1 44
7
8 |
9
10
I viso : (be PVM) \
PVM 21 % " | i
VISO: (su PVM) \ h
[




