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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/510451 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas 

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 

Registrų centro Vilniaus filiale. 

1.2. Rangovas: Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, registruotos buveinės 

adresas Liepų 66, LT-92100, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 

Registrų centras. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties 

BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, 

taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD 

punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2021.02.25. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E3100016. 

2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.7.1.  Garanto dydis: Netaikoma. 

2.7.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD 

priede Nr. 4), pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais 

atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą: 

 (2021-ESO-240) 10 kV OL L-100 iš Plungės TP rekonstravimas Klaipėdos reg., Plungės raj. 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
Pateiks 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:  Nepateiks 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 
Iš karto po Sutarties 

įsigaliojimo. 
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3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.9 punktu): 
Vienas aktavimas 

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 

punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma 

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais 

su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 160 k. d. 

3.11.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 198 641,07 EUR (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši 

šimtai keturiasdešimt vienas euras 07 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) –  164 166,17 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt 

keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai 17 euro ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 34 474,90 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai 

septyniasdešimt keturi eurai 90 euro ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede 

Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius. 

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti 

mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra 

didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju 

negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas 

turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 

apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo 

dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės  nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus 

pagal šią Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai 

atliko savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam 

atsiskaitymui su Subrangovu.   



 
 
 

 

3 

 

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 7. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami: Klaipėdos reg., Plungės raj.. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam 

Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų 

vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis 

(Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su 

Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų 

Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike 

nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymu. 

6.6. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.6.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros 

energijos/dujų tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo 

įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas 

privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už 

kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą,1 

lapas; 
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8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 - Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 1 lapas; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai, 2 lapai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 - Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 1 lapas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, 3 lapai; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 1 lapas. 

 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“  

 

 

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

  

 

 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ 

 

a. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų pateikimą:  
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 
 
 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 300056767; 
Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 4-projektavimo darbai, 
11-elektrotechnikos dalis, 12-procesų valdymas ir 
automatizacija, 13-telekomunikacijos 

UAB „Kvėdarsta“ 176597054; melioracija 

UAB „Geožemė“ 302493737; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Geostatybiniai sprendimai“ 301674243; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Inžinerija LT“ 302677178; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ 300014907; 
Darbų kodai: 0.3; 1.1; 1.2; 3.2.1 3.2.3, 3.4, 6.1, 7.1, 
7.2 

AB „Vilniaus energetinė statyba“ 222354530; 
Darbų kodai: 0.3; 1.1; 1.2; 3.2.1 3.2.3, 6.1, 7.1, 7.2;  
6-archeologija 

UAB Kagra 301541809; melioracijos statinių statyba 

UAB Elektros inžinerija 302717181; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 

Projektai ir Co, UAB 304317225; 4-projektavimo darbai, 11-elektrotechnikos dalis, 
12-procesų valdymas ir automatizacija  
9-geodezija, 10-kadastriniai matavimai 

UAB Inžinerinė geodezija 304521352; 9-geodezija, 10-kadastriniai matavimai 

UAB Energetikos projektavimo institutas 
304825800 

4-projektavimo darbai, 11-elektrotechnikos dalis, 
12-procesų valdymas ir automatizacija, 13-
telekomunikacijos 

 

Prašome nurodyti: 

Subrangovai pasitelkiami šio Pirkimo Sutarties vykdymui 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Kvėdarsta“ 176597054; melioracija 

UAB „Geožemė“ 302493737; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Geostatybiniai sprendimai“ 301674243; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Inžinerija LT“ 302677178; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ 300014907; 
Darbų kodai: 0.3; 1.1; 1.2; 3.2.1 3.2.3, 3.4, 6.1, 7.1, 
7.2 

AB „Vilniaus energetinė statyba“ 222354530; 
Darbų kodai: 0.3; 1.1; 1.2; 3.2.1 3.2.3, 6.1, 7.1, 7.2;  
6-archeologija 

UAB Kagra 301541809; melioracijos statinių statyba 

 
Subrangovai, kurie galės būti pasitelkti šio Pirkimo Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 300056767; 
Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 4-projektavimo darbai, 
11-elektrotechnikos dalis, 12-procesų valdymas ir 
automatizacija, 13-telekomunikacijos 

UAB Elektros inžinerija 302717181; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 

Projektai ir Co, UAB 304317225; 4-projektavimo darbai, 11-elektrotechnikos dalis, 
12-procesų valdymas ir automatizacija  
9-geodezija, 10-kadastriniai matavimai 

UAB Inžinerinė geodezija 304521352; 9-geodezija, 10-kadastriniai matavimai 

UAB Energetikos projektavimo institutas 
304825800 

4-projektavimo darbai, 11-elektrotechnikos dalis, 
12-procesų valdymas ir automatizacija, 13-
telekomunikacijos 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  

 
RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 

 

Eil.  
Nr. 

Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 MGT - PL-102 (1X160) - Elga UAB kompl. 1 

2 
MGMTT - PL-105 (1X160) - komplekte su C-tipo kištukinėmis movomis  ir sumontuota 
Micro TSPĮ įranga Elga UAB 

kompl. 1 

3 MGMTT - PL-110 (1X160) - komplekte su C-tipo kištukinėmis movomis - Elga UAB kompl. 1 

4 
MTT- PL- 119 neįgilinta (1X630) komplekte su C-tipo kištukinėmis movomis ir 
sumontuota Micro TSPĮ įranga -  Ozas UAB 

kompl. 1 

5 MGMTT - PL-118 (1X160) - komplekte su C-tipo kištukinėmis movomis -  Elga UAB kompl. 1 

6 AEEAS įranga, UAB „NAVITUS LT" (Kauno sandėlis) kompl. 7 

7 
Trifazis galios transformatorius 25 kVA 10/0,42 kV,ESO sandėlis Liepų g. 64a 
Klaipėda  

vnt. 3 

8 Trifazis galios transformatorius 40 kVA 10/0,42 kV, ESO sandėlis Motorų g. 2, Vilnius vnt. 1 

  Trifazis galios transformatorius 63 kVA 10/0,42 kV, ESO sandėlis Motorų g. 2, Vilnius vnt. 2 

9 
Trifazis galios transformatorius 63 kVA 10/0,42 kV, ESO sandėlis Liepų g. 64a 
Klaipėda 

vnt. 2 

10 
Trifazis galios transformatorius 100 kVA 10/0,42 kV,  ESO sandėlis Motorų g. 2, 
Vilnius 

vnt. 2 

11 
Trifazis galios transformatorius 160 kVA 10/0,42 kV,  ESO sandėlis Motorų g. 2, 
Vilnius 

vnt. 1 

12 
Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore              
AL 4x120 mm2, UAB "ECO Sprendimai" Vilniaus apskritis – Ateities g. 15A, LT-
08303, Vilnius ( + 370 614 69570, info@ecosprendimai.lt) 

vnt. 569 

 

 

Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

TRIFAZIŲ GALIOS TRANSFORMATORIŲ IŠDAVIMO ADRESAI 

Pardavėjas Adresai 

UAB "EKOBANA" 
Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius 

F. Vaitkaus g. 4,  Šiauliai 

 

 

IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA IŠDAVIMO ADRESAI 

Eil. Nr. Regionas Adresas Kontaktiniai duomenys 

1. Vilniaus 
Vilniaus mieste - Ateities g. 15A, 

Vilnius 
 

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
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2. Kauno 
Kauno mieste - Pramonės pr. 23, 

Kaunas, 
 

3. Klaipėdos 
Klaipėdos mieste - Tilžės g. 119, 
Klaipėda 
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Sutarties SD priedas Nr. 5 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A   

 

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 

Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo 

laužo supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“ ) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L   

2 Klaipėda Minijos g. 162   

3 Šiauliai 

Pramonės g. 26 

(UAB „Kusmeta“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

4 Panevėžys 

Tinklų g. 33 

(UAB „Taumeta“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

5 Alytus 

Pramonės g. 15 

(UAB „Pranmetal“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

6 Kėdainiai 

Dariaus ir Girėno g. 21B 

(UAB „Fragmentum“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1   
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Sutarties SD priedas Nr. 6 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – 
Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), 
kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas 
Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 
____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

  



 

 

 

 

 

 
 

Sutarties SD priedas Nr. 8 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

 

 
Eil.Nr.** Pirkimo 

dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / 

siūlymas, rūšis 

(įrašyti iš 

pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą 

ar eilės numerį 

dėl kurio 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo 

siūlymo tekstas 
Atsakymai 

1. * Kita 
 

Žiniaraštis – 9.1 
punktas-1. 10Kv 
OL Montavimo 
darbų žiraraštis – 
Eil.Nr.3 

Šiame punkte yra 
nurodoma 10kV oro linijų 
skyriklių prijungimas prie 
OL laidų 1 kompl. Prašome 
detalizuoti kokius konkrečiai 
darbus turi įsivertinti 
rangovas. 

Šiame punkte: Žiniaraštis – 9.1 punktas 
-1. 10Kv OL Montavimo darbų 
žiniaraštis – Eil.Nr.3 yra išskirti laidų 
prie OLS prijungimo darbai.  

2. * Kita 
 

Žiniaraštis – 9.1 
punktas-6. 0,4kV 
skirstomųjų KL 
montavimo darbų 
žiniaraštis-Eil.Nr. 
11 

Prašome patikslinti ar 
rangovui reikia įsivertinti El. 
skaitliklių montavimą 
/demontavimą. 

Elektros skaitiklius sumontuos ESO, 
Rangovams skaitiklių sumontavimo 
įsivertinti nereikia. 

 


