RANGOS SUTARTIS Nr. 5-357

2015 m. spalio & d.
Visaginas

Visagino savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188711925, kurios registruota buveiné yra Parko
g- 14, LT-31139 Visaginas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sergejaus Mickevigiaus (Sergej Mickevig),
veikian¢io pagal jstaigos nuostatus (toliau — UZzsakovas),

ir ikio subjekty grupé: UAB ,HSC Baltic*, jmonés kodas 300130281, kurios registruota buveiné yra
Gabijos g. 32, Vilnius ir UAB ,,Hidrostatyba®, jmonés kodas 163281914, kurios registruota buveiné
yra Gamyklos g. 4, GargZdai, veikianti pagal 2015-08-25 Konsorciumo (jungtings veiklos) sutartj Nr.
JVS-10-08-15, duomenys apie jmones kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama UAB ,,HSC Baltic* direktoriaus Rimvydo BerZonskio, (toliau — Rangovas)
toliau kartu Sioje Rangos sutartyje vadinami ,Salimis™, o kiekvienas atskirai — ,,Sahrm“ sudaré §ig Rangos
darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitar¢ dél toliau i§vardinty salygy.

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1, Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Visagino savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto konkurso biidu, paskelbto 2015 m. liepos 20 d. Centrinéje viesujy
pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 165701, rezultatais (Visagino savivaldybés
administracijos vieSojo prikimo komisijos 2015-09-15 protokolas Nr. 11-264).

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant &ia
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart; aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos V1esq}q pirkimy
istatymu (toliau —VleSLyq pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Rangovas [sipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal vieSojo
pirkimo metu UzZsakovo pateikty techninj projekta TF_0315-TP Visagino eZero pakrantéje pastatyti ir
irengti Daugiafunkcinj centrg vandens turizmo, aktyvaus poilsio ir sporto paslaugoms plétoti (toliau -
irklavimo baze):

2.1.1. parengti darbo projekta;

2.1.2. atlikti Irklavimo bazés rangos darbus:

2.1.2.1. pastatyti ir irengti sporto bazés pastata — 878,16 kv.m.;

2.1.2.2. pastatyti ir jrengti elingo pastata — 601,34 kv.m.;

2.1.2.3. privesti visas biitinas komunikacijas ir inZinerinius tinklus;

2.1.2.4. sutvarkyti teritorijg (jrengti privaZiavima, stovéjimo aik3tele (10 stovéjimo viety), jrengti
tvorg, sutvarkyti kranting — jrengti tribfinas ir pontonine prieplauka);

2.1.3. atlikti objekto kadastrinius matavimus (suformuoti bylas, parengti toponuotraukas,
sukomplektuoti dokumenty paketus objekto registro duomeny atnaujinimui Registro centre), pateikti
energinio naudingumo sertifikata;

2.2. Sutarties 2.1. punkte nurodytos paslaugos ir darbai toliau Sutartyje vadinami Darbais.

2.3. Rangevas privalo uZtikrinti statyba leidZian¢ius dokumentus gavima.




2.4. Turi buti laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y. kiekvienas paskesnés eilés
dokumentas turi Zemesng teisine galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

Rangos sutartis;

Akcepto rastas, iSduotas 2015-09-15;

Pirkimo dokumentai, techniné specifikacija (iskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus

/ paaiskinimus);

[kainotas veikly sgra3as;

Rangovo pasitilyma sudarantys dokumentai ir priedai (jskaitant perkanciosios organizacijos

pra§ymus paaiskinti pasifityma bei Rangovo pasiiilymo paaiskinimus);

Atlikimo uztikrinimo; Mokéjimo saskaity formos; Atlikty darby akto forma

2.5 Darby atlikimo vieta Parko g. 2K, Visaginas.

3. SUTARTIES KAINA IR KAINODARA

3.1.  Sutarties tipas — bendros kainos sutartis. Bendra Sutarties kaina 2 050 721,73 Bur  (du
milijonai penkiasdeSimt tokstan¢iy septyni §imtai dvide$imt vienas euras, 73 ct) su PVM, kurig sudaro
1 694 811,35 Eur (vienas milijonas 3e§i fimtai devyniasde$imt keturi tikstandiai aStuoni Simtai
vienuolika eury, 35 ct) ir PVM 355 910,38 Eur (trys $imtai penkiasdesimt penki tukstandiai devyni
Simtai deSimt eury, 38 ct). Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka
Rangovo pateiktam pastiilymui supaprastinto konkurso metu.

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja suteikti paslaugas ir atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestiai,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos, statybg leidZiangiy dokumenty gavimo, objekto
pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomoji
dokumentacija, sukurto turto teisiné registracija ir kt.) ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], i§laidos.

3.3.  Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas ar
darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutarti, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techninj
projektg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra butini $iai Sutardiai tinkamai
ivykdyti, Sias paslaugas ar darbus Rangovas atlieka savo saskaita. ‘

3.4.  Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Pirkimo
sutarties apim¢iy maZinimas galimas tik iSimtinais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy prieZasciy.
UzZsakovui atsisakius dalies darby, atitinkamai maZinama ir objekto kaina. Atsakomy darby kaina
nustatoma tokiais paiais principais kaip ir papildomy darby kaina (sutarties 3.5. p., 3.6 p.).

3.5, Uzsakovas esant biitinybei pagal pirmine sutarti gali jsigyti papildomus darbus.
Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir
biitini sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Papildomy darby biitinumas turi biity pagristas dokumentais
ir radtu suderintas su perkantiaja organizacija. Motyvuota sifilyma dél papildomy darby biitinybés ir jj
pagrindzianCius dokumentus Uzsakovui (statinio statybos techniniam priZitrétojul ar kitam
kompetentingam perkanciosios organizacijos atstovui) ratu pateikia Rangovo atstovas. Sitllymus dél
papildomy darby gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis priZifirétojas.
UZsakovas prado statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaikinima dél papildomu
darby pagristumo. UZsakovo atstovas, i¥nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindziancius dokumentus ir nustates, kad darbai turi bati atlikti, organizuoja papildomy darby
pirkima nurodydama papildomy darby pavadinimus, vienetus, kickius, taip pat pateikia argumentus,
pagrindZian¢ius papildomy darby bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita) su
statybos proceso dalyviu paragais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavima.

3.6.  Papildomy darby kainos nustatymo principai ir eiliSkumas:

3.6.1. jei ymanoma i3skai¢iuojant kainos dalj i3 skai¢iuojamosios kainos jkainiy, kurie parengti
prie techniniy projekty;

3.6.2. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo yiflaékeséie iIr su juo susijusius mokes&ius, statybos produWechamizmq
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sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés u¥
rekomendacijose nustatytas kainas arba uZ bendrg vidutine rinkos kaina (ivertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tafiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
13laidy;

3.6.3. vadovaujantis véliausios redakcijos rekomendacijomis dél statiniy statybos
skaiCiuojamuyjy kainy nustatymo (t.y. jos registruojamos juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo
istaigu, parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaidiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos
produkty sertifikavimo centras) (toliau — Rekomendacijos). Papildomy darby kaina nustatoma:
konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes€io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) i3laidas, kurios negali biti didesnés uz Rekomendacijose
nustatytas kainas arba uZ bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas ilaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo patiriamos i§laidos
Jjoms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iglaidy.

3.6.4. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovas
pateikta papildomy darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esangiy tikio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek tikio subjekty.

3.7.  Susitarimas d¢l papildomy darby turi biti patvirtintas perkanéiosios organizacijos ir
pasiraSytas Rangovo. UZsakovui patvirtinus susitarima dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti
vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

3.8, Isigyjant papildomus darbus pagal sutartj, sutarties kaina, kuria U¥sakovas turi sumoketi
tiek€jui, yra kaina uz visus atliktus darbus, numatytus sutartyje, ir visus papildomus darbus.

3.9.  Minéti Sutarties koregavimai nelaikytini jos keitimu (jie numatyti sutartyje), todel jiems
nereikia VieSujy pirkimy tarnybos sutikimo.

3.10. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz paslaugy ir darby atlikimg numatytas wZmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijanciy paslaugy ir darby kaina, jeigu dél to
nebuvo atskiro radytinio Saliu susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.11. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina negali biiti keic¢iama.

3.12. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su $ios programos jgyvendinimu.

3.13.  Salys susitaria Darby kaing detalizuoti Jkainoty veikly sgrae. Apmokéjimas uz faktiskai
suteikias paslaugas ir fakti¥kai atliktus darbus vykdomas pagal Ikainoty veikly sarase numatytus
paslaugy ir darby veikly pavadinimus.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Rangos darbai bus finansuojami i§ Valstybés kapitalo investicijy 2015-2018 m.
programos bei Visagino savivaldybés biudZeto. Priklausomai nuo planucjamo skirti finansavimo
dydzio Rangos darbai turi vykti etapais pagal Tiekejo parengta ir su Perkanéiaja organizacija suderinta,
Darby atlikimo grafikg priklausomai nuo skiriamo finansavimo.

4.2.  Darbai pagal Sutartji perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Darby
jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas pasira$o dviSalj Atlikty darby aktg. Atlikty darby akte
Rangovas turi nurodyti darby pavadinima, Jkainotame veiklos sgrae jvardinty ir faktiskai atlikty darby
procenting 18rai¥ka bei jy verte. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus
darby vykdymeo pakeitimus .

4.3. Kai vist pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo - pri¢mimo akta.

4.4. Rangovas pateikia tinkamai jformintg saskaita — faktirg ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau
— sgskaita). Sgskaita Rangovas gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasira§¢ Atlikty darbu (etapo) akta
(galut1n1aﬂ1?n30kejlmu1 Darby perdavimo —~ priémimo aktg). Sgskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir
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Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi buti
pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5.  Visus mokéjimus pagal Sig Sutartj UZsakovas atlieka per 30 kalendoriniy dienu.

4.6.  PVM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo nuostatomis.

3. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAT

5.1.  Rangovas turi atlikti paslaugas ir darbus laikydamasis iy terminy:

5.1.1. Priklansomai nuo planuojamo skirti finansavimo dydZio Rangos darbai turi vykii etapais
2015-2018 m. pagal suderinta Darby atlikimo grafikg priklausomai nuo skiriamo finansavimo.
Bendras darby atlikimo terminas 36 ménesiai nuo sutarties pasiraSymo dienos su galimybe
sutartj pratesti vieng karta iki 6 ménesiy laikotarpiui;

5.1.2. Per 2 ménesius nuo sutarties pasiraS§ymo Rangovas privalo parengti ir pateikti Uzsakovui
darbo projekts.

5.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas
tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dét;

5.2.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

5.2.2. bet kokio vélavimo, kliti€iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UzZsakovo personalui;

5.2.3. techniniame projekte numatytos darby vietos ar padéties keitimo arba darby apimties
keitimo;

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klittys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakowvui ir (arba) UzZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Jeign Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy prat¢sima, tai Rangovas privalo radtu pranedti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ j Darby
atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data.

5.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis $ios
Sutarties, Lietuvos  Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima
Uzsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena
ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. ] Atlikty darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Atlikty darby priémimo akta
pasiraSo: i Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés —

6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai,
uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
i8pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priemimo akta,
paZyma apie atlikty darby ir i8laidy vertg (toliau - Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius
UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo paZzymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo padiu
terminu graZindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir
pareiéki%u Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.
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6.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atiiekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — igpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10
(desimt) darbo dieny praneSa UZsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
praneSimo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo
aktg arba tuo padiu terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detaliznotos informacijos apie atliktus
Darbus ar naudotas medzZiagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrafais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo viena3aliskai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
iSsiun¢iamas registruotu pastu.

6.8. UZsakovas turi teise nepasiralyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareikti Rangovui
pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty Darby triikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kalt¢s, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas, uzbaiggs Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudaryma ir jos darbg, paruo$ia Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akta ir pateikia Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai visa
reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja
oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpi pagalinti Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

6.10. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg garantinj
ra$ty. Sis radtas turi bati perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu ir yra
galutinio apmokéjimo salyga.

7.  GARANTILIOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos
ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desim{) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.4. 20 (dvideSimt) mety — esant tyia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaidkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ry8keéje Darby defektai
fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats
arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj

defekt}fj})\. iStaisymo blda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos

s
Vi




eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kurivos patiria Uzsakovas, istaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus iekant kito rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

8.1. Rangovas per 5 (penkias) dieny nuo $ios sutarties pasira¥ymo dienos, privalo UZsakovui
pateikti banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rasts, kurio verte 200 000 (du #imtai
tukstanciy) eury. UZtikrinimas turi galioti ne frumpiau kaip 30 dieny po visisko Rangovo
isipareigojimy UZsakovui jvykdymo termino ir bet kokiu atveju negali biiti reikalaujamas graZinti
anksCiau nei bus pateiktas Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimas.

8.2 Rangovas prie§ pradédamas vykdyti rangos darbu turi apsidrausti civiline atsakomybe dél
Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés 100
000,00 (vieno Simto tilkstan¢iy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.3. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz
Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo
bendrové,

8.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikti
pirkimo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos sutarties kainos be
PVM. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir
turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby priémimo naudoti dienos.

8.5. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojandio draudimo, kaip to reikalauja $ios
sutarties sglygos, UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy
draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimu Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontrolivoti ir priZitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé
atitinka techninj projekt, Statybos darby statinio darbo projekts, Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy Ziniara3¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagu naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus trefiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sioje sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

9.14. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei€iandius statinio projektiniy sprendimy;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. UZsakovas isipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo praymo gavimo pateikti
pastarajar_l},_;;-}}isus/,v;sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
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Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti Uzsakova ne véliau kaip prieg 5
(penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty biiti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant $ia sutartj;

9.2.4. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtas paslaugas ir darbus
sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieZitirg. Darby techning prieZitira vykdo
UzZsakovo paskirtas techninis priZitiretojas. UzZsakovas turi teisg sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZitrétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifiretojus, pried tai praneidamas
Rangovut. Techniniu priZitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikstui
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmeni;

9.2.7. sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas paslaugas ir
tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose ir paveldo
tvarkybos reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus. Subrangovy kandidatiras, jy
kvalifikacijg, atlickamus darbus bei sutartis su subrangovais Rangovas privalo i§ anksto suderinti su
UZsakovu. Generalinis rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy neivykdyma, netinkama
ivykdyma ir padaryty Zalg, o subrangovams — uZ UZsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma; I8ankstinis UzZsakovo sutikimas privalo bati gautas dél subrangovuy keitimo, kai subrangos
verté yra didesné nei 10 % priimtos sutarties sumos;

9.3.2. gauti UZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sioje sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. parengti ir pateikti UZsakovui darbo projekts ir statyby leidzianti dokumenta. Tuo atveju,
jeigu véluoja Sioje sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo rastiSkai apic tai
informuoti UZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkreias prieZastis bei nurodyti darby atlikimo
terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uZ
atliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

9.4.2.2. informuoja Rangovy apie paskirts techninj priZitrétoja.

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turcty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakings u?
elektros tkj ir darby saugs;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sios sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teis¢ Sios sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UzZsakovui apie jo paskirts atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos
sudaryma ir jos darbg, paruo§ti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akta ir pateikti Statinio
pripaZinimo tinkamu npaudoti komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikog teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedurose;
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9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pafalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls trikumai, deél
kuriy Statinys nebfity pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie buty nurodyti Statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su &iuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus
UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) nei§samus
Techninis projektas arba jo priedai;

9.4.7. uZtikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
i3spresti savarankiskai jam UzZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity
teises akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iftaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

9.4.10. savarankiSkai apsirtipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UzZsakovui;

9.4.11. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o
Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti Usakowvui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSragyti
PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizilrétojui  lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirbanéius subrangovus. Jy sgrafas turi sutapti su
konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sarasu;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prie§gaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanCiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.16 saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpi;

9.4.17. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita idtaisyti atlikty
Darby trilkumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdyme laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus radtitka pretenzijg, ne véliau kaip
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9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktigkai 1a1kyt1 statybos atliekas bei
iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSveZimg | tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinklu geodezines
nuotraukas ir apmokeéti jy i8leidimo i3laidas;

9.4.21. esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad | statomus statinius, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio projekto reikalavimus sutvarkyti statybviete ir kitas vietas,
kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I$vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo sgskaita;

9.4.25. suteikti darbams Sios sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.26. jsigaliojus sutar€iai, pagal Statybos techninio reglamento (08.02:2002 STATYBOS
DARBAI) 59.15. punkta, privaloma 1rengt1 stenda su informacija apie statoma statin] ir atlickamy
darby finansavimo 3altinius;

9.4.27. atlikti kadastrinius matavimus ir pateikti kitus objekto pridavimui biitinus dokumentus;

9.4.28. atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.4.20. pripaZistant statinj tinkamu naudoti, pateikii visus reikiamus paaiSkinimus,
nonnatyv1n1uose dokumentuose ir projekte nustatyta i§pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

9.4.30. savo saskaita sumokéti uz suvartota elekiros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujandius sutarties nuostatoms radtiSkus Uzsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokeéti uz atliktus
darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,03 procento delspinigiy uZ kiekviena pavéluotg dieng nuo
véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teis¢ viena3alitkai (be teismo) nutraukti Sutart], jei Rangovas be
pateisinamos prieZasties nevykdo prlsumtq jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uZtikrinime.

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniu jsipareigojimy, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame
uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos prieZasties,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime.

10.5. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,03 procento delspinigius uz kiekvieng
pavé¢luota dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros
vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokgil}a uma, nurodyta Siame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka Uisakovu.i-ﬂ>03 procento
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delspinigius uZ kiekviena pavéluoty diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus
18taisyti defektai.

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantin] laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.8. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, kurios suma lygu
Sutarties 8.1. punkte nurodytai sumai.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioty asmeny pareidkimu nustatoma, jog Rangovo
darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 100,00
Eur (vieno §imto eury) bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo
minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1. punkte
nurodyto objekto darbo, ar biitina/tikslinga maZinti darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny
darby lokaline samats, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitityme
nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/iranga
ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas medZiagas ar jrangs, Rangovas pateikia lokaline sgmatg bei siilyma dél keistiny
medZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sifilymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdZius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.3. Aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti auk$ciau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos
rastu.

11.4. Visi auk3&iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.5. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei
del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j
Sutartj, taciau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo
sutarCiy kaina negali virS§yti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

11.6. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMATI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos ir paveldo dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukiy darby atlikima arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba
12.1.5. atiygfintq Uzsakovui darby trikumy $alinimo iSlaidas.
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13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UZsakovas turi teisg, ispéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasalidkai (be teismo)
riutraukti Sig sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu %ios sutarties paZeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutravkii $ia sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti darbus;

13.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity $ios sutarties
salygy arba po radtisko Uzsakovo jspé&jimo jas dar kartg paZeid¥ia;

13.2.4. UZsakovui vienaSali¥kai nutraukus sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasira§ant perdavimo-priémimo akts. UZsakovas privalo uZ atliktus darbus
apmoketi (jei sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos idskaidiaves netesybas ir
nuostolius);

13.2.5. atlikimo uZtikrinimg i8daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, o Rangovas,
UZsakovui ra$tu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Atlikimo uftikrinimo tomis
paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSalikai nutraukti $ia sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas€iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM
saskaitos fakiliros iSraSymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, 18skyrus Sioje
sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus sutartj Rangovas privalo perduoti iki
sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokeéti uZ atliktus Darbus, i¥ mokéting sumy i8skaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teisés nutraukti ia sutart] abipusiu rastiSku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visitkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneSé kitai Saliai apie
klifitj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir 3aliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei , Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése®
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Deél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*),

14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradimg) informuoja apie tai kita
Sali, prancidama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kick jmanoma, ir iesko
alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visidkai ar i3 dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimuy.

14.5. Jeigu sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo s_m'ivas islaidas,
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panaudojo visas reikiamas priemones, kad i sutartis bfity tinkamai jvykdyta, sutarties Zalies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar ¥ios sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties $ali nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku praneita, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve i3vengta, atlyginima.

14.5. Jei nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minetyjy aplinkybiy gali biiti Rangobui suteiktas, bet kuri sutarties galis turi teise nutraukti sutarti
ispédama apie tai kitg $alj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés vis dar yra, sutartis
nutraukiama ir pagal sutarties satygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. éalys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ sutarties ar
su ja susijgs, turi buti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksSiau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per dvide$imt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

15.2. Gincai tarp sutarties 3aliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendZiami pasitelkiant
igyvendinangios institucijos pagalba.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezifiros, techninés
prieZiliros vadovai ragtu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis sigalioja, kai jg pasiraSo, patvirtina antspaudais abi sutarties %alys ir kai Rangovas
pateikia UZsakovui reikalaujama sutarties salygy jvykdymo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz
Juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ia
Sutart] jvykdo savo isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji
nutraukiama sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam
tetsmo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bt keidiamos, i§skyrus
tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyije
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei $ios aplinkybés nustatytos ai$kiai ir nedviprasmigkai
bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo bitinybés
nebuvo imanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo
sutarties $alys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

16.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sig Sutartj, isskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieda arba i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kita Salj ir
Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sios sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

16.7. Jeigu kurios nors Sios sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.
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17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su $ia sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
stunciami faksu, iteikiami pasirasytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai $aliai asmenidkaj ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 juy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai

- praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena 3Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg 3alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo prancSta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai 3aliai.

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
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