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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 15-10/35

(tik paprastajam remontui, kai neprivalomas pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas,
paprastojo remonto projektas bei paprastojo remonto aprasas ir taikant fiksuotos kainos

kainodaros principus)
Siauliai, 2015 m. spalio 2 d.

Pirkimo objekto dalis Nr. 1 — Pastaty Unikalus Nr. 2995-4016-8075. Unikalus Nr. 2995-4016-
8010, paprastojo remonto darby pirkimas. Pagrindiniai darbai (darbai, kurios privalo atlikti
Rangovas be Subrangovy ar subjekty grupés pagalbos) yra bendrastatybiniai darbai.

V3] Siauliy ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, atstovaujamas vyriausiosios finansininkés
Irenos Onos Kuzminos. veikianéios pagal jstaigos jgaliojima. (toliau — UZsakovas) ir UAB
"Limega", atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal bendrovés istatus, (toliau —
Rangovas). ir toliau kartu vadinami Salimis, 0 kiekvienas atskirai — ﬂalimi, sudare 3ig Statybos
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiGiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos [iskaitant  atlikius  baigiamuosiuy
bandymus {jeigu taikomay .

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas. iforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2, punktu.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar u? Jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biti
iskaitiuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar Ju dalj.

MedZiagos — visa tai. kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (i8skyrus Jranga).

Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai bei
techningés specifikacijos ir visi pagal Sutarti daromi iy dokumenty papildymai ir

pataisymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai. transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defekiams i3taisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti
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2.1
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sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus,

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos. ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma. kuri turi biiti sumokeéta
Rangovui uz savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigima ir bet
kuriy defekty istaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranedé Rangovui kaip apie Uzsakovo
personala.

Ziniaratis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (etapy) sarasas. uzpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
viedujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti paprastojo remonto Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigu pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos  jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Projektas:

3.2.3.  Ziniarastis (Veikly saradas):
3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Jei Sutartics dokumentuose numatyti Darby kickiai (mato vienetais). tai jic yra
orientaciniai. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti
daugiaw/maZiau kaip 10 % Ziniara$&inose nurodyty preliminariy Darby kiekiy.
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3.4,

3.3.
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Faktiniai Darby kiekiai. virSijantys nurodyta procenta. turi biiti perkami papildomai ar
atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, isskyrus tai,
ko reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be i8ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir, kai
Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, idskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebfitu paZeisti Lietuvos Respublikos viesuju
pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyma). Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy
Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo
numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali
kontrolivoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salvgy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

siunciami faksu, pastu arba elekironiniu padtu, juy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siun¢iant registruotwKurjeriniu pastu
kiekvienam i ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kai p per 5 (penkias) dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos. raftu privalo pranesti kitai Saliai, Saliy adresai
susirasinéjimui nurodyti &ios Sutarties 15,2, punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 7 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ..Statybos
darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas 3iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranedti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darbu.

UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tickiamy
MedZiagy kokybg, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties
salygy. bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangowvui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja. kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turl teis¢ nustatyti Rangovui protinga termina trikumams
pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta termina $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti
Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir
*{/ /]
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5.6.

5.7

5.8.

atitinkamus ju atstovus nuo pretenziju, kompensaciju, nuostoliy ir 1$laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius
del UZzsakovo kalteés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiradymo dienos;

4.5.2 klaidos, netikslumai ar tGkumai Projekte. iSskyrus aplinkybes.
nurodytas 10.1 punkte,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj. vadovaudamasis Projekte
numatyta Darbu apimtimi, Projekte apibréztomis techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, laikvdamasis Ziniaradtyje (Veikly sarase) pateikto grafiko per Sutarties 6.1
punkte numatyta termina, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy. pojstatyminiy
akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus  leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius
dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla. kuri yra Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darbuotojy saugg ir sveikatg visu Darby vykdymo laikotarpiu. Jei
Rangovas yra pasitelkgs Subrangovus ar dirba fikio subjekto grupé, Rangovas arba
subjekty grupé savo lédomis ir atsakomybe paskiria statybvictés atestuota darbuotojy
saugos ir sveikatos koordinatoriy.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés aktuy nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyt pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
..Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u? Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gavegs visa biiting informacija. kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati latkoma. kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turty dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiu dél Rangovo veiksmy, Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biting atsargumo  priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biaty tik
Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles:
5.8.2. sande¢livoti arba iSve#ti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus;
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3.10.
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5.12.

5.14.

5.16.

5.8.3. valyti ir prizidréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugds,
pazenklinti  jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet
kokj 8iy patalpy ar keliy remonta. kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai. be neigiamos jtakos UZzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar
Salia jos. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz
sunaudota vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy
istekliy tickimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
Kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo parcigas. nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme darbuotoju saugai ir sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga
ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova. kuris patikrina. apZitiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai
raftu nepraneSes Uzsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita
privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais. kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pried 3 darbo dienas, Bandymai turi biti laikomi
athikti, kai juy rezullatus patvirtina Lzsakovas.

Jeigu. atlikus patikrinimg. matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors |ranga,
Medziagos arba Darbo kokyb¢ yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties.
tai Uzsakovas gali atmesti [ranga. MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai
raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis, Tokiu atveju Rangovas
privalo istaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga. kad Sie atitikty Sutarti.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su:

3.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus
Darby vykdymo metu.

5.15.2.bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmuy,
aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo,

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol
visiems Darbams bus isduotas ir pasirasytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas, Jeigu
Darbams. MedZiagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy
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6.1

6.2

6.3

6.4
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7.2,

prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé u ta praradima nepriskirtina UZsakovui. tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai,
MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukeijos turi biti pakankamai
13samios, kad UZsakovas galéty naudoti. priziiréti, iSmontuoti. perrinkti, suderinti ir
pataisyti lrangg. Instrukcijose turi biti aprasyta visa mechaniné ir elekirine jranga,
tiekta arba jrengta pagal 3ia Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos irangos techniniai
pasai.

6.DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS,
SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas iki 2015 m. lapkri¢io 1 d. nuo Sutarties pasiraSymo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus [iskaitant
baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami].

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus ubaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, [atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma} ], i5taisyti defektai.

Sutarties pralgsimo galimybé nenumatoma.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika. nurodyta Ziniaraét}rje (Veikly sarade). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bat
koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapa) pagal
Ziniaradtyje (Veikly sarage) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia Uzsakovui
pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas pali reikalauti delspinigiy
del velavimo, kuriy dydis yra [0,02 %] nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai
negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiu. nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Uzsakovas. rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo
kaltes, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg | pagristai patirty
papildomy I3laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip
per 5 dienas nuo Sutarties pasiradymo. Jei Rangovas per & laikotarpi Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma 5 % (penki proceniai) nuo bendros Sutarties kainos su PVM.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo raSto iddavimo dieng ir turi galioti sutarties galiojimo metu. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi bati pratestas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas,

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai.

atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy Isiparcigojimy ar vykdeé juos
netinkamai.
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8.1.

8.2,

8.3.

8.4,

9.1.

9.2.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo u?tikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos. nurodvtos Sutarties 6.1 punkie.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir i5taisyti defektai.

Rangovas, uzbaiges Darbus su prafymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu
privalo kreiptis j UZzsakova.

UlZsakovas, gaves Rangovo pradyma pagal 8.1. punkta, per /0 dieny privalo:

8.2.1.atlikti Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu,
pasiradyti Darby perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo
aklas gali boiti pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar
defekty, kurie neturés esminés jtakos UZsakovui naudojant Darby
rezultata pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sarase turi bhti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.

arba

8#.2.2.rastu atsisakvti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kurivos Rangovas privalo atlikui, kad galéty biti priimti Darbai.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispejus Uzsakova, turi biti laikoma. kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliu, Siuksles,
laikinuosius statinius [fei tokie buvo]. Darby perdavimo UZzsakovul metu statinys turi
bati Svarus ir sutvarkytas.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 131 200,54 eury (vienas $imtas trisdeSimt vienas tikstantis du
fimtai eury, penkiasdedimt keturi centai). i kuriy PVM sudaro 22 770,34 eury
(dvidedimt du tukstanéiai septyni Simtai septyniasdeSimt eury, trisde$imt keturi
centai). Jei suma skaiéiais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
tatkomos ZimaraStyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy)
kainos,
Ziniaradtyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
1/ 1/
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04.

9.5.

9.6.

9.

9.8.

sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atliktg to Darbo grupes (etapo)
dalj, 9.4-9.8 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiZkai atlikta ir prane3ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto
du egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte mimimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akig 18skyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikii pakoreguotus mokejimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dvdziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsiparcigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas.
Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokgjimo sumg
to Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkie nustatyta termina Rangovo pateikiy mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priczaséiy. turi biiti laikoma, kad
Rangovo prafoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasirado Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo moketi Rangovui:

9.6.1.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 6l
dieny nuo Rangovo pateikty mokgjimo dokumenty patvirtinimo.

9.6.2.8ia sutarti numatoma finansuoti i§ ES SF lédy naudojant sgskaity
apmokéjimo biidg pagal Projekty administravimo ir finansavimo
taisvkles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m.
gruodzio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d.
apmokéjimo terminai. Todél numatoma kad UZsakovas privalo moketi
Rangovui  suma, patvirtintg Rangovo  pateiktuose  mokejimo
dokumentuose ne véliau kaip per 60 (3esiasdeSimt) dieny nuo tinkamy
mokeéjimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokgjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy del veluojan¢io mokejimo dydis — [0.02%] nuo
laiku neapmokétos sumos per diena.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iamos iskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybems ir pagal 10.2. punktg

iforminus pakeitimag Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny

Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarima del Sutarties

kainos koregavimo. Nevvkdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei

numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaitivojamos Zemiau
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pateikiamais btidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sgmaty skaitiavimo programos Sistela duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo
programos duomeny baz¢je nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy irfar nevykdomy darby kainos nejmanoma
apskai¢iuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty skai¢iavimo
programa, papildomu/nevykdomy darby kaina nustatoma
jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uw!mokestio ir su juo
susijusius  mokestius, statybos produkty ir  jrengimuy,
mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridetiniy iSlaidy ir
pelno) islaidas, kurios negali bt didesnés uZ bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas i3laidas tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau
kaip trijy kity rinkoje esanciy fikio subjekty darby kainas,
idskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Okio subjekiy.
Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy idlaidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy ilaidy;

9.8.2.padidéjus arba sumazé¢jus pridétinés veriés mokesCio (PVM) tarifui

Sularties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos
perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

o g S5 =d) g I
15.!..' =A+ : ']T:\_ X{|+ IU'U'}
1 B B
100

S, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAL

Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties
pasiradymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy. aplinkybiu ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darbu dalies montavimo ar jrengimo

vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymag arba Darbo apimties sumazinima taip

pat Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiu, poziciju ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba. [ranga, MedzZiagas.



10.2.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju
protingai numatyti, bei &y aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu

nepaZeidzia
tiksly.

Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatyme nustatyty principy ir

Pakeitimai. nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Sutarties pasira$ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
lé3as, bitina'tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis. rastu pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios
hiitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darbuy
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkty koreguojama Sutarties
kaina;

jei dél menumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy. racionaliai

naudojant Darby vykdymui skirtas lesas, Sutartyje numatyta atskira
Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/franga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) batina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salvgojanéios bitinybe atlikti  Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskailiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomuy Darby sitlomu atlikti Darby lokaling
samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma. koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir bltini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.
Papildomu darby batinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu
aktu, bréZziniais ar kitais dokumentais). patvirtintais Rangovo, Darby
techninés priezitros inZinieriaus ir projektuotojo paradais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu;

jei  Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, parengty
vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® (Zin.,2005,
Nr.85-3185:2010. Nr.115-5902) aktualia redakcija. ir Projekte yra
statinio statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jel Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija
statinio  statybos  skaid¢iuojamosios  kainos, nustatytos
vadovaujantis STR 1.05.06:2010 _Statinio projektavimas™
(Zin..2005, Nr.85-3185:2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija.
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutartics kaina,

b) jel Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio
statybos skaifiuojama kaing. nustatvta vadovaujantis STR
1.05.06:2010 _Statinio projektavimas™ (Zin.,2005, Nr.85-
3185:2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.2,

isigyjami vykdant atskira pirkimg Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UzZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keiiamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apimgéiai.
techninei specifikacijai. bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranedti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo prane$ima, privalo pateikti trilkstama informacija, tinkamus paaiskinimus
bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salvgomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagristai negal¢jo numatyti. tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne veliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomu I3laidy apmokeéjimo.

Sutarties vykdvmo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pal tuo atveju, kai Subrangoval nepajégis vykdyti jsipareigojimu
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procedtros ir pan.
padeéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1, apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priefastis;

10.7.2. gaves toki pranesima. Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima del Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacimai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keitiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslépti, privalo apie
juos radtu pranedti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo.
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5,

12.6.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau
nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba
nutraukti Sutarti, Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatvtos ir Saliy
parasais patvirtintos atliktu Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai wvykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i5taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj. jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties salygu 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymuy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratesia jo galiojimo;

12.3.2.nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinima netgsti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje
(Veikly sarade) nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos neimanoma.

Uzsakovas gali bet kurino Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai rastu prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i3
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél
turto issaugojimo arba del Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turl nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Taéiau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kurivos nuostolius ir papildomas [5laidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél wvélavimo (jeigu yra) ir Kitas
Uzsakovo islaidas, atsiradusias del Sios Sutarties. UZsakovas, padargs
tokius atskaitymus uz papildomas [$laidas, praradimus ir nuostolius, visa
likusia Rangovui mokéting suma privalo ismokéti Rangovui.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.5.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkig trunka ilgiau
nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo 3iame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, pries /35
dieny apic tai rastu prane3¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo
teisiu.

Sutartics nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkia.
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:
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13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

12.1.  nutraukti visg tolesnj Darba. isskyrus toki. kurj biitina atlikti del gyvvbés
ar turto idsaugojimo arba del Darby saugos:

12.2.  perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i3spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys
rastu i8désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma
gintg spresti derybomis, Salis privalo | jj atsakyti per 30 dienu. Ginéas turi biiti
i8sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginto i8spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasiiilyma ginca spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj. pereiti prie Kito gincy
sprendimo procediiros etapo, Visi ginéai. kylantys del ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy issprestt deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
isigaliojimo dienos. bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliiitj bei
jos poveik) jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai. kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés. | kuriy galimybe Salys. sudarvdamos Sutarti.
atsizvelge. t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos instituciju
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima. likvidavima,
veiklos poblidZio pakeitimy, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu. kai ja ivykdyti kitai Saliai nejimanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
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15. KONTAKTAI

15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir

bendrauti lietuviy kalba .

15.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS

Viesoji istaiga Siauliy ilgalaikio gvdymo ir
geriatrijos centras

Kodas 145378272, ne PVM mokeétojas
Vilniaus g. 125, 1.T-76354 Siauliai
Telefonas 8 41 52 40 37

Faksas 8 41 52 41 23

ElL pastas or392(@is.It

AB .. Swedbank™

73000

LT62 7300 0101 3447 9546

Vyriausia finansininke

RANGOVAS
UAB ..LIMEGA*

Kodas 145407247, PVM kodas 1.T454072410
Kanapiy g. 1 ¢, LT - 78138 Siauliai
Telefonas 8 41 455798

Faksas 8 41 550 657

ElL pastas info@limega.lt

AB _Swedbank™.

73000

LT45 730001015267 7450
Direktorius 2 7%
Vytautas Vilkas , 4/ /.




Priedas Nr. 1

prie 2015 m. spalio 2 d.
sutarties Nr. 15-10/35

Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

2015 m. ) d.

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas: Vilniaus g. 125, Siauliaj

Uzsakovas — V3] Siauliy ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, vadovaudamasis Sutarties
Bendryjy salygy 3.1 punkto nuostatomis §iuo Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia
Rangovui — {pavadinimas} Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos pricigas pag!aI
Sutartj. Rangovas, pasirasydamas 3j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietes ribos paZymetos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle,
uz kurig Rangovas néra atsakingas:

I,

2

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys: .
2. Esamg Statybvietés priklausiniy bikle apibidinantys priedai. nuotraukos, aprasymai ar
kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

Paraias: ) Data

J f—

¥

»
\




(sesesed) (sofiaed “ppreaed ‘sepiea )
P welnz o == - seaopea soanizad samuypa |
(seseaed) (sofiamed “ypseaed ‘sepina |
P Wz a == . o SRAONESZ)
(sesemd) (sodiared ‘apreaed “sepaea )
P W7 o SR a ISRAOTURY
[ % 00°001 | ‘[dwoy | ENIUYD}0114] b
% 00°001 | “dwoy SPUIUIPa A ¢
SELIUT|eS hyaonu |
- % 00°001 | “idwoy a1 oryenuIpuE A A1\
1eqep Al
% 00°001 | “|dwoy rerugAIelseapuag £}
sewuipesed |
BUINS b SIYary Bums e SIYRIY BUmng e Sy BUIEY SINTY UA {odea) sopyian AN
o1sauai ofoweu TR | serzpeid sogAtes onp uens [edeg QIR | hogaep inungjonyy g

SEO1-S1 "IN sanauns

P T oteds w g0z and

C N sepatig

L
o

AN 21N

cLTsLESy] Y | tennmg 71 3 sneupia ‘seaua soltnetad o owdpAs onprejes) numers jsA sseaoyeszn

SVIMY N9uva ALMITLY

SEADuUEy -



Priedas Nr, 3
prie 2015 m. spalio 2 d.

sutarties Nr. 15-10/35

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VSI SIAULIY ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO PASTATU
PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMAS

L. Statinio projekio pavadinimas: V3| Siauliy ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centras, kodas 145378272, pastaty Unikalus Nr. 2995-4016-8075. Unikalus Nr. 2995-
4016-8010, paprastojo remonto darby, keltuvo ir jo montavimo darby pirkimas.

2. Statytojas (uisakovas): Vi Siauliy ilgalaikio gyvdymo ir geriatrijos centras,
Vilniaus g. 125, LT-76354 Siauliai.

3. Darby atlikimo vieta: Vilniaus g. 125, 1.T-76354 Siauliai.

4.Statybos rifis: paprastasis remontas.

5.8tatinio paskirtis: gydymo.

6. Statinio kategorija: ypatingas statinys.

7. Privalomieji statinio remonto dokumentai: konstrukcinés dalies techninis

projektas, auksty planai.

Pirkimo objekto dalis Nr. 1 "Pastaty Unikalus Nr, 2995-40 16-8075, Unikalus
Nr. 2995-4016-8010 paprastojo remonto darby pirkimas"

8. Paprastojo remonto darby apraiymas
Remontuojamos patalpos yra V3] Siauliy ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro

pastaty pirmame aukéte, antro auksto laiptinése bei tre¢iame aukite.

Pirmame auksite numatoma remontuoti patal pas pagal Zemiau pateikta eksplikacija:

Patalpos Patalpos paskirtis Patalpos plotas,
Mr. m*
1-1 Tamburas 4,73
1-2 Koridorius ' 21.44
1-3. Salé ' 58.76
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1-5 Koridorius 18,58 | N
1-6 Laiptine 41.14

1-29 Sanitarinis mazgas 3.15

1-30 Sanitarinis mazgas 3,00

1-33 Rubin - laukiamasis 4209

1-37 Koridorius 11,25

1- 38 Koplyéia 15.08 i
1-39 | Kabinetas 14,99

L

Antrame aukSte numatoma remontuoti patalpas pagal Zemiau pateikta eksplikacija:

Patalpos Patalpos paskirtis Patalpos
Nr. plotas. m*
2-17 Laiptiné koridorius 11.40
2-43 Laiptine ' 17.05

TreCiame aukSte numatoma remontuoti patalpas pagal

eksplikacija:

Zemiau pateikta

Patalpos Patalpos paskirtis Patalpos plotas, m*
Nr.
1. ‘ Visos patalpos pastate Unikalus Nr. 2993- Bendras plotas
'I 4016-8075. isskyrus patalpg 3-16 559,58

Bendrastatybiniai darbai:
- dury angos iskirtimas/jrengimas i$¢jimui i$ keltuvo j laukg;

- keltuvo pirmo sustojimo prieduobés jrengimas;

- laiptinéje. kur bus montuojamas keltuvas. demontuoti senus ranktiirius ir

irengti naujus nerdidijanéio plieno iki tretio auksto imtinai:

- laiptiniy vitriny, vidaus ir lauko dury pakeitimui reikalingi ardymio

angokras¢iy atstatymo darbai (10 kompl.);

- plastikiniy vidaus ir lauko dury DI (290x227cm) 3vnt.; D2 (290x227cm)
3vnt; D4 (195x130em) 1vnt.: D5 {(195x13%m) lvnt. patalpose 3-17, 3-6.

17, 1-6, 1-2, 1-32 jrengimo darbai (8 kompl.): visi dury matmenys

orientaciniai ir turi biiti tikslinami objekte;

- 3 - me aukste patalpoje 3-1 stiklinés pertvaros (2800x3550mm) su stiklinemjs
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durimis (1000x2140mm) jrengimas ( lkompl); visi pertvary matmenys

orientaciniai ir turi biiti tikslinami objekte;

- vitriny L1 (930x275¢m) 1vnt., L2(909x540) 1vnt. pakeitimo laiptinése darbai

(2 kompl.); visi vitriny matmenys orientaciniai ir turi biti tikslinam; objekte.

Galerijos, jungiantios 2-jy pastaty korpusus, remontas:

- demontuoti grindy plyteliy dangg ir jrengti naujg danga su pasiurkstinto

pavirsiaus plytelémis, ne blogesnémis nei 1-os riidies, ne maZesnémis 30x30 cm;

- nuvalyti nuo sieny ir luby senus daZus, perglaistyti ir i8dazyti plaunamais daza

Galerijos apytiksliai iSmatavimai: grindys -1,9x8.9 m: patalpos aukstis - 3.4 m.

Skirstvklos remontas:

- iardyti sena grindy daga ir jrengti naujg akmens masés plyteliy danga;

- nuvalyti nuo sieny ir luby senus dazus, perglaistyti ir iddaZyti plaunamais dazdis.

is.

Skirstvklos apytiksliai imatavimai: grindys -1,75x5.84 m; patalpos aukstis - B.0

m.

Sieny ir pertvary apdailos darbai:

- pirmo aukSto remontuojamose patalpose ir laiptinése atlikti paruo$iamuosjus

nuvalymo, uZtrynimo, glaistymo. atskirose vietose tinkavimo. dazymo darbps;

sanitarinivose mazguose iSardyti seny apdailos plyteliy dangas ir isklijuoti 1
riidies glaziiruotas plyteles; plyteliy pavyzdZiai derinami su Uzsakovu;
- laiptinése atlikti paruodiamuosius apdailos darbus ir dazymo darbus;

- treCio auksto patalpose sieny dazyvmas viena karta;

Grindy apdailos darbai:

- 1-3. 1-5, 1-2, 1-33, 1-34, 1-35*, 1-38, 1-39, patalpose demontuoti esamgy grindy

danga:

- saleje 1-3, koply¢ioje 1-38 ir tretio auksto 3-1. 3-7, 3-8, 3-9, 3-10 3-11. 3-12.
13, 3-14 patalpose jrengti grindy i$lyginamajj sluoksnj, kurio nuokrypis per 2
nevirSyty 2 mm pries klojant 1- mos riiies laminato grindu danga.

*Pastaba: patalpa 1-35 projekte yra nenurodyta. Si patalpa randasi o

sanitarinio mazgo 1-34. Patalpos 1-35 grindy plotas yra 4.68 n’, sieny plotgs

27,36 nr, Patalpoje yra kanalizacijos ir vandentickio stovai. kurivos reik
. PO op s Bl n & 2ot
apdirbti gipso kartono plokstémis (1.8 m’) ir jrengti revizines dureles.
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Sitloma laminato grindy danga privalo atitikti Zemiau pateiktoje lenteléje

nustatytus reikalavimus — biitina kartu su pasiilymu CVP IS pricmonémis patei

detalius gamintojo paruostus silomos dangos aprasSymus, katalogus ar kitg gami

visos reikalaujamos siulomy prekiy techninés charakteristikos ir parametrai, jrodantyg j
atitikt] techniniams reikalavimams, i$vardintiems konkurso techninéje specifikaci

nurodant siilomos prekés katalogo ir/ ar pateikto dokumento puslapio numeri.

I]'?I': | ::;E?:;::;ja] Reikalaujamy parametry reikimeés
1. Produkto tipas Laminatas su uzrakto sistema
2. Ilgis x plotis x Ne maziaul 380x156x8 mm
storis
BT Gaminio spalva Renkasi uzsakovas ]
4. Juosty skai¢ius | juosta
B Grioveliai tarp Be grim-'élilg |
lenteliy
6. Naudojimo klasé Visuomeninés  arba gamybinés  ne
mazesnés nei 33 dilumo klasés
7. Pagrindas Vandeniui atsparus _
8. Dilumo klasé AC4 ]
9. | Garantija Ne maziau 10 mety il

Grindjuoséiy jrengimas:

- patalpose, kur bus klijuojamos grindy plytelés ir daZomos sienos. ire

grindjuostes i3 tos patios plyteliy dangos:

rt]

- patalpose, kur bus jrengiamos laminatas, grindjuostés turi biiti savo dizainu bei

spalva artimiausia grindy dangai, t. y. turi biiti natiiralaus medzio masyvo; biit

suderinti su UZsakowvu;

- grindjuoséiy vidiniai bei iSoriniai kampai supjaunami, nenaudojami papildo

sujungimo elementai;

- laiptingje 1-6, 2-17 iki tredio auksto pakopas bei laiptu aikiteles i¥klijuoti

blogesnémis nei 1-os ridies akmens mases plytelemis, ne mazesnémis nei

300x300mm: pakopy plytelés (ne blogesnés nei l-os ridies) privalo biiti

dekoratyviniais apvalintais priekiais; sanitariniuose mazguose 1-29, 1-30, 1-34.
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3-4, 3-3 ir patalpose 1-35.1-39 isklijuoti ne blogesnémis nei 1-os rii§ies akmbns

mases plytelemis, ne maZzesnémis nei 300x300mm, likusiuose patalpose 1-1, 1

i
Ln
-

I-2, 1-33 isklijuoti ne blogesnémis nei 1-os riifies akmens masés plytelémis,| ne

maZesnémis nei 600x600mm:; plyteliy pavyzdziai derinami su UZsakovu.

Visy grindy plyteliy slidumo klase nemaZesné nei R10. Dilumo. atsparumo

trin¢ial, kietumo klases turi atitikti galiojanéias STR2.05.13:2004 normas.

Luby apdailos darbai:
- 1-mo auksto 1-33, 1-5, 1-2 patalpose demontuoti pakabinamas lubas ir po jorhis
esanéiag nenaudojama ventiliacijos sistema;
- laiptinése ir sanitariniuose mazguose atlikti paruofiamuosius nuvalyrho,
uztrynimo, glaistymo, atskirose vietose tinkavimo, dazymo darbus;
- pirmo aukito remontuojamose patalpose jrengtli pakabinamas gipso kartdno

plok3giy lubas, atlikti jy paruo$iamuosius ir dazymo darbus.

Rusyje, Siluminiame mazge. baigti montuoti apic 200 kg metalo konstrukeijps.

atlikti konstrukeijy paruodimo dazymui darbus ir jas nudazyti.

Laiptingje 1-6 atlikti metaliniy laiptasijy, monolitiniy gelzbetoniniu laipty pakdpy
irengimo darbus, laipty turckly jrengimo darbus, i5klijuoti ne blogesnémis nei| 1-

0s rasies akmens mases plytelémis; plyteliy pavyed#iai derinami su Uzsakovu.

Védinimo, santechnikos darbai:
- sanitariniuose mazguose. patalpose 3-30, 3-29. 3-32. 3-3, 3-5, aSiniy
ventiliatoriy su  taimeriu ir atbuline traukos sklende jrengimas |ir
elektrotechninis pajungimas (Skompl.);
- sanitarinivose mazguose, patalpose 3-3, 3-29, 1-29 praustuvy. maidytuyu,
t5puodiiy jrengimo darbai ir jy pajungimui reikalingy vamzdyny remonto

darbai (3kompl.).

Elektrotechnikos darbai:
- pakeisti magistralinius kabelius nuo PPS1, IS1, AS1, AS2, AASI: pakeibti

senus elekiros skydelius su automatiniais jungikliais;

- elektros skydingje (skyde PPS1) pakeisti linijinius automatinius jungiklius; visi

e



kabeliy skerspjtiviai, ilgiai bei automatiniy jungikliy kiekiai, galingumai derifami
objekto apZitiros metu;
- tre¢io auksto remontuojamose patalpose sumontuoti ir pajungti 26 sienjniy
Sviestuvy blokus (kiStukiniai lizdai 230V - 2vnt: Jungiklis;  sienjinis
Sviestuvas18W), 52 lubinius &viestuvus (4x18W,IP20); 30 lubiniy Sviesthivy
(2xI8W, 1P44). 7 lubinius $viestuvus (2x18W. P44 su akumuliatorigis,
veikian¢iais ne maziau 3 val.): 20 evakuaciniy dviestuvy (5W su akumuliatoripis,
veikiandiais ne maziau 3 val.);
- sumontuoti ir pajungti nuo patalpos 3-1 iki 3-15 patalpos ir 3-37, 3-38 patalppse
24 vat. jungikliv, 97 vnt. kistukiniy lizdy, 13 vn. silpny sroviy kistukiniy lizdy..
l4vnt. TV kistukiniy lizdy;
- visuose pirmo aukSto remontuojamose  patalpose  atstatyti  gaisrifés
signalizacijos tinklus, sumontuoti ir pajungti lubinius Sviestuvus su lempomis:|16
vat. lubiniy $viestuvy (4x18W,IP20), 23 vat. lubiniy Sviestuvy (2x18W., IP44) 3
vl lubiniy Sviestuvy (2x18W, [P44 su akumuliatoriais veikiandiais ne maziag 3
val.). 10 vnt. evakuaciniy Sviestuvy (SW su akumuliatoriais. veikianéiais jne
maziau 3 val.. naujy elektros laidy ir kabeliy jrengimas, naujo kompiuterinio bei
telefoninio tinklo jrengimas, 20 vnt. Jungikliy, 50 vnt. kitukiniy lizdy, 8 vht.
silpny sroviy kiStukiniy lizdy montavimas. Apsvietimo prietaisy, jungikliy,

rozediy iSdéstymas bei montavimo vietos tikslinamos objekto apZiiros metf.

Pastabos:
1. Visos medZiagos bei darbai turi atitikti normatyvinius techninius statybps
dokumentus ir jstatymus,
2. Visos medZiagos turi baiti suderintos su Rangovu.
3. Senus vitriny aliuminio rémus bei stiklo paketus bitina perduoti Uzsakaovui,
4. Kitas susidariusias statybines atlickas, senas duris ir pan. Rangovas |§
statybvietés pasalina savo jégomis ir transportu.
Faktinius darby bei medziagy kiekius, darby technologijas, Rangovai
tikslinasi statybvietéje iki rangos darby pasidlymy pateikimo viefajam pirkimdi

termino.

Konkurso dalyviai atsake uz visy konkurso dokumenty iSnagrinéjimj

pries pateikiant pasialymus, jskaitant ir konkurso salygy paaiskinimus.
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Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimti jokie rangovo
reikalavimai pakeisti bendrg pasiilymo Kkaina, atlikti nenumatytus papildjnusf
darbus arba salygas, grindZziamas Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinés

situacijos nejvertinimu.

UZSAKOVAS RANGOVAS
VieSoji istaiga Siauliy ilgalaikio gydymo ir UAB  LIMEGA*
geriatrijos centras
Kodas 145378272, ne PVM mokétojas Kodas 145407247, PVM kodas L.T454072410
Vilniaus g. 125, LT-76354 Siauliai Kanapiy g. 1 ¢, LT - 78138 Siauliai
Telefonas 8 41 52 40 37 Teletonas 8 41 455798
Faksas 8 41 52 41 23 Faksas 8 41 550 657
El. padtas or392(@is.It El pastas info@limega.lt
AB . Swedbank* AB . .Swedbank®,
73000 74000
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1. UAB ,LIMEGA* pateiktas pasiil
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro

Siauliy
montavimo darby pirkimas"

UZSAKOVAS

Viesoji jstaiga giuuliq ilgalaikio gydymo ir

geriatrijos centras

Kodas 145378272, ne PVM mokétojas
Vilniaus g. 125. L.T-76354 Siauliaj
Telefonas 8 41 52 40 37

Faksas 8 41 52 41 23

El padtas or392@is.lt

AB ,,Swedbank*

73000

LT62 7300 0101 3447 9546

Vyriausia finansininke
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Viedoji stalga 7

SIaULIY ILGALAIKIO
GYDYMO IR GERIATRLIOS

ymas ir jo paaiskinimai viesajam pirkimui "
pastaty paprastojo remonto darby, keltuvo
(pridedama - 69 (Sesiasdesimt devyni) lapai).
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prie 2015 m. spalio 2 d|
Nr. 15-10/35
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