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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovanjama administracijos direktoriaus Antano Bartulio,
veikiangio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB
~Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikianfio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

1.10.

1.11.

1. SAVOKOS

Darbai ~ visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir Kkiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutarfiai atlikdi paslaugos (jeigu yra), kurivos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, itaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimoe-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkdéiu, prie
suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — po 5 darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranedimo apie Darby prad¥ia gavimo
dienos.

Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bGti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dali (iskyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibfdinan€iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé® reikalavimais.

Statinio techninis darbe projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projektas, kurio
sprendiniai yra detalizuoti ir pagal kurj atliekami statybos darbal. Techninis darbo projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui.

Rangovo jrengimai — visi prietaisal, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
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Rangove pasiiilyimmas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitloma UZsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Techninj darbo projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekte vykdymeo prieZiiiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio darbo projekte daliy vykdymo prieZiGiros vadovams ir priZiGrintis
Techninio darbo projekto sprendiniy igyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i§duota statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Techninio darbo projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias tari biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkéiu,

Subrangevas ~ asmuo Rangovo pasiiillyme ir Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas- tai Saliy raStikas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart.

Sutarties trukmé - laikotarpis nuo Sutarties isigaliojimo (Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima) iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 18 ménesiy.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darba projekio (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,
(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepaZeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, tatiau {vertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio darbo
projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimuy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovao personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose raStuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.



1.25. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikes civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros istatyme ir
Lietuvos Respublikes viesujy pirkimy istatyme ir susijusiuvose istatymuy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigaja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Ziemgaliy g., Siauliy mieste, naujos statybos darbus, kaip
numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti §ivos Darbus UZsakovui, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1, Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, istatymu
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;
3.2.2.  Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiZkinamieji rastai,
{iii) bréZiniai,
(iv) sanaudy kiekiy Ziniara§Ciai;
3.2.3.  Veikly saradas;
3.24.  Rangovo pasifilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sifilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5.  Subrangovy sarasas;
3.2.6.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali buti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.

3.4.  Sutarties salygu pagrindiniai duomenys:

¥ ]

| I
_Pavadinimes _|_P£n_kta_s_|_D_uer_n_e;nx_s££q£zges_ ____________
I
Sutarties kaina be PVM I | 115 140,29 eury [Simtas penkiolika tikstanéiy
i 5 | Simtas keturiasdeSimt eury 29 ct},
A
Sutarties sudarymo djenql II24 179, 46 eury [dvideSimt keturi tiakstanciai
taikomas 21% PVM sudaro Simtas septyniasdesimt devyni eurai 46 ct]
_____________ _|_____{_____PQ________)L_________
UZsakovo skiriamas asmuo ! 4.4. ; Miesto @ikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté
I i VYL sp
_____________ o |Lorintalaureckyte
Darby atlikimo terminas I 6.1. I 4 ménesiai rangos darby jvykdymui (be

_____________ 1 _ _| technologinés _pertraukos*) nuo Darby



| pradZios datos.

| 2 ménesiai kadastriniy matavimy byly ir jy
¥ J
kompiuteriniy latkmeny  parengimas,
| iSpildomujy geodeziniy nuotrauky
| parengimas, teisiné registracija.

| *technologiné pertrauka — laikotarpis kada
_____________ | ____|darbainegalimi vadovaujantis STR. _ _ _ _ _ _
Delspinigiai  dél  Darby ; 6.6. I 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per dieng
velavimo O
UZtikrinimo suma 10 proc. ’ I'11 514,03 eury [vienuolika tikstanciy penki
nuo Sutarties kainos be PVM 71 ; Simtai keturiolika eury 03 ctf
I i
————————————— R v ————
Garantinio laikotarpio | 8.1. i Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
prievoliy ivykdymo | I apmokéjimg jrodandia dokumento kopija),
vztikrinimo dokumentas | lisduota banko arba draudimo bendrovés
| ; besalygiska ir neatSaukiama  sutarties
_____________ 4 —— | ivykdymo garantija ar laidavimas.
Mokéjimo terminas l'9.6. Iper 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo

I § pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo

__________ 4 _jdesos _ __

f

Delspinigial dél véluojantic I 9.7. i 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng
_mokéjimo A

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas gaves finansavimg Sutarties 2.1. punkte numatyty Darby atlikimui, jsipareigoja
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny ra3tiskai informuoti Rangova apie Darby
pradZig, bei ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praneSimo iSsiuntimo dienos perduoti
Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise.

Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.

U#Zsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira® vykdys Darby technine prieZitira.
Statinio statybos techninés prieZifiros funkcijai atlikti negali bati paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZitros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus pranefimus, paraiSkas bei
dalyvauti posédiiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo,

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikywysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje, UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
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UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés,

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 papunkéiuose ir nesumoka netesyby,
numatyty uZ sutartiniy isipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiiavimus i§ Rangovui mokéting
sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas jsipareigoja per Sutarties 3.4. punkte nurodyta terming vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal
Sutart], vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sarafe
pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanfiy istatymy, istatymy jgyvendinamuyjy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiantius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga ir prie§gaisrine sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy deél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rlpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéd jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, {skaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duoments. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo isipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus Sutarfiai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine iraiSka iki 15 procenty, skaifiucjant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bt nustatyti Veikly sgrae ar
Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine iSraiska neatitinka (maZéja arba didéja) daugiau kaip 15 procenty,
skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atimami savo verte i§ pradinés sutarties vertés (maZéjant



5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Darby apimdiai) ir (ar) isigyjami (didéjant Darby apimdiai) taikant kiekio (apimties) keitima
salygas, nurodytas Metodikos' 111 skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procedira atliekama analogikai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biting atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje,

Vykdydamas Darhus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita paZalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.10.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. wvalyti ir priZifiréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui i Statybviete naudojami kelial turi biit
saugils, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 8iu keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, koki saugiai, be neigiamos itakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudatejui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugal darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeign keifiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasillyme, tuomet bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga ir
MedZiagas pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova ir UZsakova, kuris patikrina,
apZifiri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui ar UZsakovui,
tai, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tq Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visals prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ivykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy byla.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas gali aimesti ta [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe

1 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Iranga, kad Sie atitikty
Sutarti.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos abjekte ir/ar kitu blidu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakovg nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmemy atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZifiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darhy dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimii visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai vZ jy prieZifira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar Jranga atitikty Sutarti.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijos turl biiti pakankamai i§samios, kad
Uisakovas galéty naudoti, priZitréti, ifmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal ig
Sutart]. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai. Jei Sie, aukS$¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti
pridedamas vertimas i lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme, bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas, Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas isipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kentaklinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo mety, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneimg ir jvertings Rangovo siilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu {formina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacinial reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZianCius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pa3alinimo pagrindy, o UZsakovas, pried patvirtindamas tokj
keitimg, isitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sarafe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga
ar Mechanizmus.
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Prie§ pradédamas medZiy kirtimo darbus, Rangovas privalo informuoti UZsakova radtu, kuriuos
Techniniame darbo projekte numatytus medZius ir kada planuoja kirsti. Rangovas taip pat turi
teise, bet ne pareiga, vadovaujantis Saugotiny medZiy ir kriimy kirtimno, persodinimo ar kitokio
pasalinimo atvejy, §iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos apraSo 21 punkto nuostatomis, iki Zeldiniy $alinimo, jeigu medZiai bus
kertami laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjicio 1 d., iSsiimti specialisto, baigusio biologijos
krypiies studijas ir igijusio kompetencijy ornitologijos srityje, paZyma, kad kertamame ir (ar)
genimame medyje ir greta auganciuose medZiuose néra hesiveisiantiy laukiniy pauksciu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas diemy skai€ius nue Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir UZsakovo pastebéty defekry paSalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly saraSe
pateiktg vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
pranefimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei€iau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj pranemmq, nesiémeé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antrg prane$ima, gah nutraukti Sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas. Si
salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZas€iy, nepriklausantiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biitl pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik
dél aplinkybiy, kurios nepriklause nuo Rangovo, taip pat dél:
6.3.1. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.3.2. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

UZsakovas raStu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biiii stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archecloginiai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj darbo
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir

pan.);

tre¢iyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby vieSaji pirkima;

laiku nepateikia jranga, kurig privale pateikii UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity

galéjes tikétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klifi€iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdyme metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

w
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raftu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekamni per jiems likusj laikotarpi (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitrvéti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiu visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikii reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétinge statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanCiy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunkij, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZas€iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétal iSduoty statyba leidZiant] dokumentg padariniy Zalinimas®
procediiras organizuaja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima i§ UZsakovo.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i5taisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémime aktas bei Statybos uZbaigimo
dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susije dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su V] ,Registiy centras® (2 egz. ir CD), iSpildomoji
geodeziné nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatvés teisiné registracija.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus
atitinkanti, teisifkai Lietuvoje registruoto banko arba draudimo bendrovés besalygiska ir
neatfaukiama sutarties jvykdymo garantija arba piniginis uZstatas pervedamas i Siauliy miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomajq saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB
Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasiraSymo dienos (Sutarties pasiraS§ymo diena laikoma kai sutartj pasirafo abi
sutarties Salys ir tai laikoma sutarties Salies, kuri pasira$é sutarti paskutiné — data. PasiraSant
sutartj kiekviena 3alis privalo aiSkiai nurodyti sutarties pasiraSymo datg, tai yra kada konkre&iai
pasiralo sutartj). Jei Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].

UZtikrinimo suma (nurodyta 3.4 papunktyje} yra 10 procenty nuo Sutarties 3.4 papunktyje
nurodytos Sutarties kainos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalicja jo iSdavimo dieng ir turi galioti 2 ménesius vir§ijant
Darby atlikimo termino pabaiga, iskaitant laikotarpi statybvietés perdavimui.

Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uZbaigti Darbus, atitinkarnai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.
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Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdée
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UzZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (defimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto hanko garantijs. Rangovui, pasirinkus Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo biidg — piniginj uZstatq ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
wZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, per 10
(deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja sgskaita. Rangovui nejvykdZius iy
isipareigojimy, UZsakovas turl teise viena$alikai nutraukti Sutartj be atskiro radtisko rangovo
Ispejimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves bankas negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy

rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defekiai;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosins bandymus, su praSymu del
Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés prieZifiros vadova
kartu pateikdamas (i} atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akia,
Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos
turi pateikti (ii) wZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios tre€iosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrint dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima U#Zsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo
dokumentui:

- turi btiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmuju 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti at§aukiamas;
- suma turi biitl ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)
statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus ( paSalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima suraSyti Statybos
uZbaigimo dokuments.

Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZidros vadovas, gaves Rangovo pradyma
pagal 8.1 papunkti, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atliktiy bendra atlikty Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZiGiros vadovas. arha
8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priemimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimii.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Swtarti, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
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reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby, perdavimo-priémimo aktas buvo i3duotas paskutine
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28
dienas kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekeija dél Statybos uZzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greifiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity
atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir sura§ytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba
Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitikfiy sarade nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliu, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZioréti, skirti biiting reikalingg transporty bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyts termina,
atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per 3] terming
UiZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos itaisyti defekius ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i¥laidy sumag i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virsijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, | bendra Sutarties trukme nejskaifinojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus itaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suragytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai€iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos su perZiura kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati
nustatytas Veikly saraSe ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy
ZiniarasCiuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu
ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo vZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytes fiksnotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunké&iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZiorétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra fakti¥kai atlikta ir pranesti
Rangovui.




9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8,

9.9.

9.10.
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Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akio keturis
egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. PVM sgskaitos fakifiros teikiamos per informacine
sisterng ,,E. saskaita® po to kai pasira§omas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZbaigimo dokumento isdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dienq Rangovas bus i3taises visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio isipareigojimy garantijg/laidavimo rasta.
Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir {(ar) nesuraSius statybos uZbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty iStaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik tg bendra sulaikymy
suma, kuri liko atskai€ins defekty taisymo suma.

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I8laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

8.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mekéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba sipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prafoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutin mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei
suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumaq, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyts dieny skaifiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyije.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei€iama, i§skyrus iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj iforminus Pakeitimq Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/

kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomuy kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais biidais,
nustatant auksciau esancio blido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auki&iau
esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkrediy darby ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby {kainius, arba

- i3skai¢iuojant kainos dalj i3 Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) |jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius
mokes&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno} i3laidas pagal Metodikos
priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiCiavimo taisyklés®




i3

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes€io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei€iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés akius. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei€iamas $io mokesdio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Ss—A T
SN=A+MX(]_+MJV_)
(1als) 100
100

SN - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaifiavimo

$ - senas PVM tarifas (procentais)

¥ - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biti didinama arba maZinama, jei
Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo biti perskai¢iuojama kas vienerius metus skaifiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos,
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy
vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaiCiavimo dienos
Darbo sgmatine verté (dél jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja
suraius ji radtu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

9.11.  UiZsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo
su Subrangovais uZ Siai Sutarciai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas
meZiagas/ jrengimus, Siomis salygomis:

9.11.1. wri3aliais susitarimais nebus keifiamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t.y. nesikeis
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
Isipareigojimy apimtis.

9.11.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty
darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i3 konkretaus
tiekéjo isigytas medZiagas / jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties
nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar medZiagy /irengimy tiekéjui)
tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy
/firengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medZiagy/irengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

TriSaliy susitarimy sudarymas negali baiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

10.1.  UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimii:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildoma Darbg, [rangg, MedZiagas.




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.
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Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jskaitant
Techninio darbo projekto korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuctojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZiliros vadovo paraSais, bei raStu suderinti su UZsakovu — suraSomas
proickolas dél darby pakeitimo, nurodant darbu pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius
sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaiCiavima
(vadovaujantis 2.10.1 papunké&iu).

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

Pakeitimai turi biiti atlickami vadovaujantis VP[ 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimas
pagrindZiamas dokumentais {pvz. defektiniu (pakeitimy) aketu, bréZiniais (iskaitant Techninio
darbo projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZifiros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UZsakovu — suraSomas protokolas
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir
kita), jkainiy/ kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkéiu) ir
Susitarimas dél darby pakeitimo. Pakeitimai jkainojami tokia tvarka:

10.2.1.  jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bftina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaline samatg, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.  jel butina/tikslinga atlikti papildoma darbg ar bitina/tikslinga didinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia sifilymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy
Darby lokaling samatq, sudaryta pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama
Sutarties kaina.

Ziniarastiuose jvardintos Darby sudétinés dalys ( resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti keitiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techniniam darbo projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto klaida arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyt Darbus, tai Rangovas apie
kai privalo nedelsdamas prane3ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranegima, privalo
pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tais atvejais, kai Suprangovai atsisako vykdyti isipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui del i3keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties,
Rangovas gali pakeisti Subrangovus pries tai rastu informaves UZsakova, nurodamas Subrangovo
pakeitimo prieZastis, ir gaves UZsakovo sutikima.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumal ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojime metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyfia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.
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11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstova dalyvauti nustatant defektus, jy paSalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akts, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privale savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymu. Jel garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo
priezastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo
igalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) i3laidy.

11.3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui} dienos turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg
Sutarti. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Zalinimo iZlaidy
apmokeéjimg UzZsakovul. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos {su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi bliti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokeétinos sumos.

12.2.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

12.3. U#Zsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybems, pries 21 dieng
apie tai pranedes Rangovui, nutraukti Sutarti ir pasalinti Rangovg i85 Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunkéio nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
neimanoma.

12.4.  Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymubs dél turto
i3saugoejimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atlikius, bet neapmokétus Darbus. Tafiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kurivos nuostolius ir papildomas IZlaidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstan¢ia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertel. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j
nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.




12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

14.1.
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UZsakovas bet kada nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise
nutraukti Sutart] ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta uZ bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal
Sutartyje nustatytas kainas. Nutraukus sutartj $iuo pagrindu Rangovas neturi teiseés reikalauti, kad
UZsakovas atlyginty kokius nors nuestolius, netesybas ar kitas Rangovo patirtas iZlaicas.

Rangovas gali bet kurfuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkyhéms, prie§ 14 dieny apie tai
rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties paZeidimuy:
12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei
112 diemy;
12.6.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darbu vykdymo sustabdymu.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.8.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo
nurodymus dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo,
Zmoniy saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius
su jo vykdytais darbais bei dokumenty, kurivo uZtikrinamas atlikty darby
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo
islaidy apmokéjimg UZsakovui.. UZtikrinimo suma turi bati ne maZesné kaip 5
proc. atlikty Darby kainos;

12.8.2. UiZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.8.1. punkto
reikalavimus, uZ juos sumokeéti. Tafiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kurinos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty
iStaisymu ir sulaikyti léSas (jei nepateikiamas dokumentas dél Defekiy Zalinimo
uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu, nurodytas 12.8.1 p.).
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting sumg
privalo i§mokéti Rangovui.

UzZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSujuy pirkimy istatymeo nurodytais atvejais ir
tvarka vienasaliSkai nutraukti Sutarti apie tai Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus _stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginfui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gino sprendima. Gavusi pasifilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gin€as turi biiti issprestas per ne ilgesni nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginfo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako i pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Sali, pereiti prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymag dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei




14.2,

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
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nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyt
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSEOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bt
siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kit tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti
kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydra8Cin UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas i Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomajg saskaita, data. Sutartis
galioja iki visisko Sutartyje numatyty isipareigojimy ivykdymo, bet neilgiau nei 18 ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

Prie Sutarties pridedama:
15.3.1.  Veikly sarasas;
15.3.2. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniara$ciai (lokalinés samatos).

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo iZaigkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutart
suprato ir, kaip visigkai atitinkand&ia jy valia ir ketinimus, pasirageé.

Saliy rekvizitai ir paraai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB , Limega“

Kodas 188771865 Kodas 145407247

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kanapiy g. 1C, Siauliai

A.s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 A.s. LT 45 7300 0101 1526 7450
Swedbankas, b. k. 73000 Swedbankas, b. k. 73000

tel. (8 41) 59 63 24 tel. (8 41) 45 57 98

faksas (8 41) 52 41 (9 faksas -

el. pastas: info(@siauliai.lt el. paStas: info@limega.it
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Antanas Bartulis Vytautas Vilkas

Administracijos direktorius Direktorius

Parasas ...coocovevnenarinnnn s eevenas Paragas ......coovivmimmrnenenieresnnninienennns
Data.. it DAt .o
AV. AV

Sutarties kuratorius — Miesto Gikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté Lorinta Laureckyté tel. (8 41) 596 324,
el. paStas lorinta.laureckyte@siauliai.lt

Asmuo atsakingas uZ Sutarties paskelbimg —VieSyjy pirkimy skyriaus vyr. specialisté Jolanta NabaZieneé tel.
841596 278



