MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, PRITAIKANT LIETUVOS
POLICIJOS MOKYKLAI IR POLICIJOS KOMISARIATUI I ETAPO DARBU PIRKIMO
SUTARTIS

2015 m. é;na,&b £ d.Nr. 144-ST2-AC O

Mastaiciai

Lietuvos policijos mokykla (toliau — UzZsakovas), atstovaujama virSininko Algirdo Kaminsko,
veikian¢io pagal Lietuvos policijos mokyklos nuostatus, ir UAB ,,STAFAS* (toliau — Rangovas),
atstovaujama (-as) direktoriaus Vismanto Bartulio, veikianéio (-ios) pagal bendroves jstatus, toliau kartu
vadinamos Salimis vadovaudamiesi (-osi) Vie$yjy pirkimy komisijos 2015 m. rugséjo 22 d. posédzio
protokolu Nr. 144-P1-222, sudare $ig sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Mokslo paskirties pastato adresu Mokslo g. 2, Mastaiciy k., Alsény sen., Kauno r. sav.,
paprastojo remonto, pritaikant Lietuvos policijos mokyklai ir policijos komisariatui I etapo darbai (toliau
— Darbai) pagal Techninj projektg ir lokaling darby samata, kurios yra neatskiriamos Sutarties dalys.

2. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais techniniais
dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei vieojo
pirkimo metu pateiktu Rangovo pasitlymu.

II. SUTARTIES KAINODARA IR DARBY ATLIKIMO TERMINAI

3. Sutarties kaina — 376 521,10 Eur su pridétinés vertés mokesé¢iu (toliau - PVM); (trys Simtai
septyniasdeSimt 3esi tiikstanciai penki Simtai dvide§imt vienas euras, desimt euro centai), i§ jy PVM 21
% — 65 346,64 Eur (SeSiasde$imt penki tiikstan¢iai trys Simtai keturiasde3imt Sedi eurai, SeiasdeSimt
keturi euro centai).

4. Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy
7 punkto nuostatomis.

5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

5.1. Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos apskaiciuojamos
pritaikant Ziniarag¢iuose (Darby jkainiy sgraSuose) numatytus Darby jkainius, o Sutartyje nenumatyty
bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos pritaikant Sutartyje numatyty Darby
jkainius;

5.2. padidéjus arba sumazejus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskaitiuojama.

6. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti lokalingje darby sgmatoje (Darby jkainiy saraguose), yra
orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniy Darby kiekiy, reikalingy Projekto
ivykdymui paklaida negali apimti daugiaw/maziau kaip 1,5 % Ziniarai¢iuose nurodyty preliminariy
Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys nurodytg procents, turi biiti perkami papildomai ar
atsisakomi pagal 12 punkta.

7. Rangovui moketinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustadius faktinj atlikty Darby kieki.
Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokeéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty Darby akta
ir PVM saskaitg faktiirg), privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj.

8. Apmoké¢jimo suma turi biiti nustatoma taikant lokalinéje darby samatoje (Darby jkainiy
sgraSuose) numatytus Darby jkainius.

9. Darby atlikimo terminas iki 2015 m. lapkri¢io 20 d.
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10. Pirkimo sutarties vykdymo metu dél pateisinamy priezas¢iy ir nenumatyty aplinkybiu,
negaunamo finansavimo, Rangovui laiku nespéjus atlikti Darby, Darby atlikimo laikotarpis Saliy
susitarimu gali buti pratesiamas 1 (vieng) karta, ta¢iau ne ilgesniam kaip 6 (3e$iy) ménesiy laikotarpiui.

II1. PAKEITIMAI IR PAPILDOMI DARBAI

11. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

11.1.  bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

11.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darby
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

11.3.  bet kurj papildomg darba, jrangg, medZiagas.

12. Nuo Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyty principy ir tiksly.

13. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 11 punkte forminami tokia tvarka:

13.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, radtu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny lokaling darby samata, sudaryta pritaikant lokalin¢je
darby samatoje (Darby jkainiy sgrasuose) numatytus Darby jkainius ir, kurios pagrindu pagal 5.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina;

13.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Pasiiilyme nurodytos
medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny lokaling darby sgmata, sudaryta pritaikant Ziniara$¢iuvose (Darby jkainiy sarasuose)
numatytus Darby jkainius bei sitilyma deél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti
lokaling darby samata, sudarytg pagal 5.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

13.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir bitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir
projektuotojo paraSais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

13.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skaitiuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos skai¢iuojamosios
kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, pagal
5.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos skaigiuojamg kaina,
nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* aktualia redakcija, papildomi darbai
isigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

14. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus. lokalingje darby samatoje (Darby jkainiy sara3uose) jvardintos Darby sudétinés dalys
(resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keidiamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieftarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei

specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. =
/3’ (%
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15. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas praneiti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesimg, privalo pateikti triikkstamg
informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

16. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne veliau
kaip per 5 dienas - pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priezas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy islaidy, tai Rangovas turi
teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.

17. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

17.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

17.2. gaves tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

18. Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

19. Rangovas, faktiskai, kokybiskai ir laiku atlikgs Sutartyje numatytus Darbus, pateikia
Uzsakovui Darby perdavimo ir priémimo aktus iki kiekvieno ménesio 25 dienos. Uzsakovas, nenustates
atlikty Darby triikumy arba Rangovui juos pasalinus per Uzsakovo nurodyta terming, suderina ir pasiraso
atlikty Darby perdavimo ir priémimo aktus per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovas pagal abiejy Saliy
pasiradytus perdavimo ir priémimo aktus israSo saskaitas faktiiras, jas pasiraSo ir pateikia Uzsakovui.

20. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ sumy, priklausan¢iy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalinga
tiems trikumams pagalinti. Sig teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darbo triikumai.
Nustatyti trikumai ar defektai $alinami Rangovo sgskaita.

21. Darbai laikomi visiskai baigtais, Uzsakovui pasira$ius galutinj atlikty Darby priemimo ir
perdavimo akta.

22, Galutinai priimant ir perduodant Darbus bei papildomus darbus, jei jie buvo atlikti, taikomos
$io skyriaus nuostatos. Iki galutinio Darby priémimo akto pasiraSymo Rangovas savo sgskaita turi
visiskai pasalinti UZsakovo nurodytus Darby ar jy etapy trikumus, visi$kai ir tinkamai sutvarkyti Darby
atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio
statybinio lauzo, uzter$to grunto, $iuksliy ir pan. i§gabenimg, bei perduoti UZsakovui tinkamai uzpildyta
visg kitag dokumentacijg.

23, Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties 20 punkte numatytos saskaitos faktliros pasiraSymo dienos.
Apmokeéjimo laikotarpis neturi virSyti 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktfiros
pasiraSymo.

24. Rangovas turi teisg j iSankstinj mokéjima, avansg iki 50 proc. Sutarties kainos, kuris gali biiti
iSmokamas po Sutarties jsigaliojimo per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Rangovas
pateikia UZsakovui iSankstinio mokéjimo saskaita ar PVM sgskaitg - faktiirg kartu su iSankstinio
mokéjimo Banko garantija arba Draudimo bendrovés laidavimu visai avanso sumai, iSduotg Lietuvos
Respublikoje jsikfirusio banko ar draudimo bendrovés, uZsienio banko ar draudimo bendrovés.
UZztikrinimas turi galioti visa Sutarties galiojimo ir Defekty istaisymo laikotarpj. Sumokétas avansas
atskaitomas i§ kiekvieno tarpinio ir/ar galutinio mokéjimo pradedant pirmu mokéjimu.
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V. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

25. Uzsakovas jsipareigoja:

25.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo ir
priemimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranedti UzZsakovui, kad
negali pradéti Darby;

25.2. apziliréti Rangovo pagal Sutartj atliktus Darbus ir, pastebéjgs nukrypimy nuo Sutarties
salygy ar kitokiy triikumy, rastu pranesti apie juos Rangovui ir nustatyti terming triikumams paSalinti;

25.2. patikrinti ir nenustadius trikumy, rastu suderinti Rangovo pateiktus perdavimo ir priemimo
aktus ir pagal juos iSraSytas sgskaitas faktiiras;

25.3. prizitreti atliekamus Darbus, kontroliuoti jy apimtj ir kokybe:;

25.4 sumoketi Rangovui uz faktiskai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus Sutarties IV skyriuje
nustatyta tvarka.

26. Rangovas jsipareigoja:

26.1. Darbus atlikti pagal lokaline darby sgmatg (Sutarties priedas) ir Techninj projekta (Sutarties
priedas);

26.2. Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis pradéti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
Sutartyje numatytus Darbus ir savo léSomis paSalinti trikumus. Darbus atlikti savo medZiagomis,
priemonémis ir rizika;

26.3. atlikdamas darbus Rangovas atsako uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi higienos, darby
saugos taisykliy reikalavimy. Ivykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg
atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

26.4. atlikdamas Darbus, uZtikrinti ekologine aplinkos apsaugg darbo vietoje ir nepazeisti tre¢iyjy
asmeny interesy;

26.5. garantuoti objekte darbo ir prieSgaisrine sauga, aplinkos apsaugg, pastatyti kelio Zenklus,
teisés akty nustatyta tvarka aptverti darbo vietg kelyje dirbant kelio juostoje;

26.6. atsiradus aplinkybéms, dél kuriy jis negali laiku atlikti Darby, nedelsdamas rastu, ne véliau
kaip per 5 darbo dienas, informuoti apie tai UZsakova ir nurodyti Darby neatlikimo priezastis;

26.7. per 10 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo ratisky pretenzijy gavimo dienos savo léSomis
pasalinti pretenzijose nurodytus triikumus, susijusius su netinkamai atliktu Darbu, ir trikumus,
i8rySkéjusius garantiniu terminu;

26.8. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby dokumentus,
kita dokumentacija bei medZiagg. Rangovas atsako uZ parengtuose (uzpildytuose) dokumentuose
pateikiamy duomeny teisingumg ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikings,
sugadings ar padares kitokig Zalg tokiai dokumentacijai (medziagai), privalo jg tinkamai atkurti ir
atlyginti dél to kilusius nuostolius;

26.9. atlikdamas Darbus, Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems UZsakovo rangovams, privalo
leisti Uzsakovo ir UZsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamy Darby kokybe, biida ir
naudojamas medziagas;

26.10. rastu panesti Uzsakovui apie Darby uzbaigima, ne véliau kaip prie§ dvi savaites, prasant
organizuoti jy priémima;

26.11. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti naujg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta;

26.12. savo saskaita iStaisyti Uzsakovo nustatytus Darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus;

26.13. raStu informuoti (jspeti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti
Sutartj;

26.14. atlikus statybos Darbus, parengti ir perduoti UZsakovui i$pildomgja dokumentacijg ir
kadastriniy matavimy bylas, parengtas pagal Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
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kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemés tkio
ministro 2002 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. 522;

26.15. ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikti Uzsakovui
pasiraSyta sutikima del pasitilyme esancios konfidencialios informacijos atskleidimo/pateikimo (Sutarties
4 priedas)

26.16. atliktiems Darbams suteikti 5 (penkiy) mety garantinj terming.

VI. SALIY ATSAKOMYBE IR TEISES

27. Uzsakovas:

27.1. turi teisg sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy arba juos
vykdo netinkamai ir pareikalauti pasalinti trikumus;

27.2. turi teis¢ nemokéti uz atliktus Darbus, jei dél Rangovo kaltés nepasalinti nustatyti atlikty
Darby triikumais;

27.3. turi teisg¢ suraSyti aktg ir mazZinti bendra atsiskaitymo sumg uZ kiekviena uzdelsta dieng po
0,02 proc. nuo bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3 punkte, jei Rangovas Sutartyje nurodyty
Darby neatlieka laiku ir (ar) atlieka juos nekokybiskai;

27.4. turi teise paskirti techninj prizitrétoja;

27.5. atsako uz atsiskaitymg su Rangovu Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Uz
kiekvieng uzdelsta dieng, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo
pasiradytoje saskaitoje faktiiroje nurodytos sumos.

28. Rangovas:

28.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy tinkamg vykdyma;

28.2. atsako uZ Subrangovy, jeigu tokiy yra, prievoliy vykdyma;

28.3. Sutartyje numatyty Darby vykdymo metu atsako uZ Zalg, atsiradusig tretiesiems asmenims.

28.4. turi teisg reikalauti, kad uz faktiskai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus biity sumokéta
Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

29. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal pateikta vykdymo grafikg
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanéiy Darby vélavimg. Uzsakovas gali reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biiti
reikalaujami, jei veluojama dél prieZaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo. Jeigu Rangovas negauna
mokeéjimo, Sutarties salygy nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio
mokeéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per diena.

30. Uzsakovui nustacius Darby trikumy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas jsipareigoja savo
saskaita juos iStaisyti per laika, rastu suderintg su UzZsakovu, ir atlyginti Uzsakovui dél to patirtus
tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (jskaitant, bet neapsiribojant islaidomis uz
papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti itaisius Darby triikumus,
defektus ir (ar) netikslumus).

31. NepaSalinus triikumy, defekty ir (ar) netikslumy per nustatyta terming, UZsakovas turi teis¢ be
atskiro Rangovo jspe¢jimo pasitelkti treiuosius asmenis nustatytiems trikumams, defektams ir (ar)
netikslumams pa$alinti ir turétomis i§laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas. Tokiu
atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su trikumy, defekty ir (ar) netikslumy
Salinimu, susijusius tiesioginius nuostolius. UZsakovas turi teise, Rangovui nepasalinus defekty nurodytu
terminu, apie tai ra$tu informuoti Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos
ministerijos del Rangovo veiklos jvertinimo ir (ar) dokumento, suteikian¢io Rangovui teise vykdyti
atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

32. Rangovui pagal Sutartj nejvykdZzius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus,
kurie yra uZztikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

33. Uzsakovui ir (ar) atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustaéius, jog atlikty Darby
aktuose ir (ar) galutiniame atlikty Darby akte nurodytas atlikty Darby kiekis ir (ar) kaina neatitinka

s
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faktiskai atlikty Darby kiekio ir (ar) kainos, Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus
skirtumui tarp atlikty Darby aktuose ir (ar) galutiniame atlikty Darby akte nurodyty Darby kiekio
(kainos) ir faktiskai atlikty Darby kiekio (kainos).

34. Rangovas, yra visiSkai atsakingas uz Zzalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

35. Salys atleidziamos nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

VII. KONFIDENCIALUMAS

36. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sutarties sudarymo
salygas ir kitos informacijos apie Salis daugiau, negu to reikia Sutar&iai tinkamai vykdyti, i§skyrus
tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lictuvos Respublikos teis¢s aktus Jeigu Salis, vykdydama
Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné paslaptis, arba kitokia konfidencialia
informacija, tai ji neturi teisés suteikti ios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Salies
sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus,

VIII. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

37.  Salys visidkai ar i§ dalies atleidZiamos nuo Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo,
jei tai ivyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sutarties pa81ra§ymo Nenugalimos jégos fakta turi
irodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

38.  Nenugalimos jégos aplinkybés turi bhti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

39.  Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane$imas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

40.  Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

IX.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

41.  UzZsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliskai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

a.  nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

b.  Darbus teikia nesilaikydamas nustatyto kalendorinio Darby atlikimo grafiko arba Darba
atlieka taip létai, kad jj baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima.

c.  Darbus atlicka nekokybiskai, naudoja ne tg jrangg ir (ar) medziagas, kurios nurodytos
projektinéje dokumentacijoje, arba Rangovas nepaalina Darby trikumy per nustatytus terminus, arba
triikumai yra esminiai ir Rangovas nepajégus uzbaigti Darby be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy
UZsakovui;

d. per Uzsakovo nustatytg protingg terming nepasalina trukumy, defektuy ir (ar) netikslumuy;

kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

42, Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj viena8aliskai ir reikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Rangovas:

a.  negaves Uzsakovo sutikimo, visus Darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su

juo Subrangos sutartj, ar kitaip perleidzia Sutartj; / ///

.



b. bankrutuoja arba tampa nemokus;

c. paaiSkejus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti Sutartj su UZzsakovu, buvo sudargs susitarima,
neleistinai ribojantj konkurencija.

43. PaaiSkejus, kad $iy projekty jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, ar dél kity svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai
rastu jspéjes Rangova ne véliau kaip prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

44, Rangovas, nutraukegs Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
vir§ijan€ius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytg suma.

45.  Saliy susitarimu Sutartis gali bati nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties [V skyriuje nustatyta tvarka.

X. KITOS SALYGOS

46. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai ja pasiraSo ir patvirtina antspaudais (kai antspaudus
turéti privaloma) abi Salys, ir Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiragymo
dienos pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienio
valstybéje registruoto banko ar draudimo bendrovés iduotg garantijg arba laidavima. Reikalaujama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — ne mazesné kaip 5% bendros pirkimo sutarties vertés. Sutarties
jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Rangovas nurodytu terminu
nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo, sutartj bus sitiloma sudaryti tiekéjui, kurio pasiiilymas pagal
sudarytg pasitilymy eilg yra pirmas po tiek¢jo, atsisakiusio sudaryti Sutartj. Rangovui Sutarties jvykdymo
garantija negraZinama, jeigu Rangovas nevykdys jam Sutartyje nustatyty jpareigojimuy.

47.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos Vie3yjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai, o tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vieyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties alys gali keisti
tik neesmines pirkimo sutarties sglygas. (Jei einamaisiais biudZetiniais metais teisés aktais bus apribotas
numatytas valstybes piniginiy istekliy isdavimas, UZsakovas turi teis¢ einamaisiais biudzetiniais metais
atsisakyti tam tikry Sutartyje numatyty, ta¢iau dar neatlikty Darby atlikimo ir privalo apie tai informuoti
Rangovg).

48.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, 1[‘1101_]1]0_]21!’11;1 Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai
Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties sglygas ir dokumenty, pagrindZiangiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateiktg praSymg pakeisti atitinkamg Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo pradymo keisti Sutarties
salygas gavimo dienos. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta
tvarka gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties sglygas, Sie keitimai jforminami
susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

49. Saliy gin¢ai del Sutarties nevykdymo ar dél netinkamo jos vykdymo sprendZiami
derybomis, o nepavykus susitarti — Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

50.  Esant esminiam Sutarties paZeidimui, Sutartis gali biiti vienaaliskai nutraukiama, rastu
pranesus kitai Saliai apie Sutarties nutraukimg prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny. Vienaalio Sutarties
nutraukimo atveju kaltoji Salis atlygina kitos Salies su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

51.  Salys jsipareigoja nedelsdamos informuoti viena kita pasikeitus Saliy juridiniams
adresams, banky rekvizitams ir kitais nenumatytais atvejais, kurie turi reikSmés Sutarties tinkamam

kdymui.
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. 52.  Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galia turin¢iais egzemplioriais — po vieng abiem
Salims.

53. Sutarties priedai ir pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

53.1. pasitilymas, 3 lapai;

53.2. sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokumentas, lapai;

53.3. kalendorinis darby vykdymo grafikas ir eiliskumas (forma), 1 lapas;

53.4. sutikimas dél konfidencialios informacijos pateikimo (forma), 1 lapas;

53.5. Lokaliné darby samata, 16 lapy;

53.6. Techninis projektas, ... lapai;

53.7. Statybvietés perdavimo-priémimo aktas (forma), 1 lapas.

XL SALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

Uzsakovas Rangovas

Lietuvos policijos mokykla UAB ,,STAFAS*
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