
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. R21-5 / VP- 351J 

2021-04-30 
Kedainiai 

Kedainit! rajono savivaldybes administracija (imones kodas 188768545), atstovaujama administracijos 
Direktoriaus Arilno Kaceviciaus veikiancio pagal tarnybiny padetj, (toliau - Uzsakovas) ir UAB VYTEDA, 
atstovaujama Direktoriaus Justo Aleknaviciaus, veikiancio (-ios) pagal jmones jstatus, (toliau - Rangovas), ir 
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudare si,J Statybos rangos sutartj (toliau -

9 Sutartis). 

1. S}\VOKOS

1.1 Darbai - visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei 
kitos biltinos Sutarciai atlikti paslaugos (ieigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. 

1.2 Darbq pradzia - Statybvietes perdavimo-priemimo akto pasirasymo data arba data po 14 dien4 kai 
jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietes perdavimo-priemimo aktas per si dien4 skaici4 nera 
pasirasytas. 

1.3 Darbq atlikimo terminas - laikas, skaiciuojamas dienomis nuo Darb4 pradzios iki Darb4 
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (ieigu taikoma), kuri4 rezultatai yra 
teigiami, ir pasirasius Darb4 perdavimo-priemimo akt,J. 

1.4 Darbq perdavimo-priemimo aktas - dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o 
Uzsakovas prieme Darbus, pasirasomas vadovaujantis Sutarties S,Jlyg4 8.2 papunkciu, pries 
pradedant baigto kapitalinio remonto Statybos uzbaigimo deklaracijos tvirtinimo procedilras. 

1.5 Isankstinis mokejimas - Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kuri,J Uzsakovas 
pagal Sutartj turi sumoketi Rangovui is anksto (avansu) iki atlikt4 Darb4 perdavimo Uzsakovui. 

1.6 lslaidos - visos pagrjstai Statybvieteje ar uz jos rib4 patirtos Rangovo tiesiogines ir netiesiogines 
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I islaidas negali buti jskaiciuojamos negautos 
paJamos. 

1. 7 Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar j4 dalj.

1.8 Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar j4 dalj (isskyrus .Jrang,J). 

1.9 Pakeitimas - Techninio projekto sprendini4, apibi1dinanci4 Darbus, keitimas, Uzsakovo nurodytas 
padaryti pagal IO skyri4. Techninio projekto pakeitimai turi bilti jforminami vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1 .04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto 
ekspertize" reikalavimais. 

1.10 Pradine sutarties verte - Sutarties 3 .4 papunktyje nurodyta verte, lygi laimejusio Rangovo 
pasiillymo kainos ir galim4 papildom4 darb4 pagal 10.3. I papunkti (ieigu taikoma) vertes sumai. 

1 . 11 Projektas:

1.11.1. statinio kapitalinio remonto projektas (toliau - Techninis projektas) - Projekto 
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. 
Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas 
ir yra sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viesojo pirkimo metu pirkimo 
objektas - Darbai - buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokument4 patikslinimus, 
paaiskinimus, pataisymus iki pasiillym4 pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi 
bilti pakoreguotas ir Techninis projektas; 

I. 11.2. statinio darbo projektas (to Jiau - Darbo projektas) - Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto t,Jsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal 
kuri atliekami statybos darbai. Darbo projektj rengia Rangovas. D
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buti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais ski1tingu 
laiku statybos metu pagal Uzsakovo, Rangovo ir Statinio statybos technines prieziiiros 
vadovo suderintq kalendorini grafikq. 

1.12 Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai, reikalingi 
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo irengimams nepriskiriama 
Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skiiti sudaryti Darbus ar j4 dali-

1.13 Rangovo pasiiilymas - Rangovo uzpildyti ir viesojo darbt1 pirkimo metu pateikti dokumentai, 
kuriais siiiloma Uzsakovui atliJ...1:i darbus pagal Uzsakovo nustatytas viesojo darbt1 pirkimo sqlygas. 

l .14 Rangovo personalas - visi Statybvieteje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

l .  15 Statinio statybos technines prieziiiros vadovas - asmuo, kuri Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techniny prieziiirq, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektq, 
ar statybos metu laikomasi Sutmties sqlygt!, Lietuvos Respublikos teises aktt!, normatyvinil) 
statybos techninit! dokumentl), normatyvinit! statinio saugos ir paski1ties dokument4 reikalavimt,. 

1.16 Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas - architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis 
Techninio projekto dalit! vykdymo prieziiiros vadovams ir priziiirintis Techninio projekto 
sprendinit! igyvendinimq Darbt1 vykdymo metu. 

1.17 Statybos uzbaigimo deklaracija - STR 1.05.01:2017 ,,Statybq leidziantys dokumentai. Statybos 
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padarinit! salinimas. Statybos pagal 
neteisetai isduotq statybq leidzianti dokumentq padarinit! salinimas" dokumentas, patvi1tinantis, kad 
statinio kapitalinio remonto darbai atlikti pagal Projekto sprendinius. 

1.18 Statybos uzbaigimo terminas - laikas, skaiciuojamas menesiais nuo Darbt! perdavimo-priemimo 
akto datos iki uzbaigiama statinio Uo dalies) statyba, t.y. kai po Darbt! perdavimo Uzsakovui 
istaisomi defektai Qei reikia), atliekamos Statybos uzbaigimo deklaracijos tvi1tinimo procediiros. 

I .19 Statybviete - Darbt1 vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir 
kurios ribos apibreziamos perduodant Rangovui Statybviety ir jos valdymo teisy vadovaujantis 
Sutmties sqlygt! 4.1 papunkciu. 

1.20 Subrangovas - asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutmtyje ivardintas kaip Subrangovas. 

Okio subjektas - asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutaityje ivardintas kaip Okio subjektas. 

1.21 Sutarties galiojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutarti ir Rangovui pateikus 
tinkamq Sutmties ivykdymo uztikrinimq. Sutaitis galioja iki visisko Sutaityje numatytt! 
isipareigojimt1 ivykdymo. 

1.22 Sutarties kaina - Sutaities 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumoketa Rangovui uz 
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutaiti. 

1 .23 Techninio projekto klaida - Techninio projekto (visl! jo atskin1 dalit! ir dokumentt!) sprendiniai 
(sprendinit! visuma), kurit! negalima igyvendinti 

(i) atsizvelgiant i normatyvini4 statybos techninit! dokumentl) ir normatyvinit! statinio saugos ir
paskirties dokumentt1 nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors is jl), kai abejojama del Sutarties sqlygl), taciau ive1tinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspe1tize"
nustatytq dokumentt! virsenyby del Techninio projekto dokumentl) neatitikinu1 ar priestaravimt,.

1.24 Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo igalioti asmenys, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personalq. 

1.25 Veiklq s�rasas - Darbt! grupit! (etapt!) ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darbt! kainomis. 
Veikh1 sqrasas nurodo pagrindines Darbt!, apibrezt4 Techniniame projekte Qo techninese 
specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, breziniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas 



1.26 Kitos vartojamos S<!Vokos atitinka S<!VOkas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesaj4 pirkim4 jstatyme ir 
susijusiuose jstatym4 jgyvendinamuosiuose teises aktuose. 

2.1. 

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyt<! Darb4 atlikimo termini! ir Sutarty 
nustatytomis S<!lygomis atlikti ir perduoti Truskavos kultiiros centro kapitalinio remonto rang, 
darbus, kurie numatyti Kultiiros paskirties pastato Derliaus g. 5-1, Pavermenio k., Truskavos se1 
Kedaini4 r. sav., kapitalinio remonto techniniame projekte SPV-020-013-TP, patvirtintan 
Kedaini4 rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2021-03-02 jsakymu Nr. AD-1-2: 
(projektas ,,Kedaini4 rajono Truskavos seniiinijos pastato ispletimas, pritaikant jj kain 
bendruomenes poreikiams bei kultiirinei veiklai", projekto Nr. 20KI-KK-17-l-02225-PR00 1 
parengti darbo projekt<!, paruosti informacinj plakat<!, parengti kadastrini4 matavim4 bylas (: 
patikra) ir kitus dokumentus, reikalingus Statybos uzbaigimo deklaracijai uzpildyti bei istaisyti J 
Darb4 atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitin 
S<!lygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikt4 Darb4 rezultat<! 
sumoketi Rangovui Sutarties kain<! Sutartyje numatytomis Sl!lygomis ir tvarka. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3 .1. Sali4 teisi4 ir pareig4 pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatym4 jgyvendinamiej i 
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip 
paaiskinantys vienas kite!, Tua tikslu nustatomas toks dokument4 pirmumas: 

3 .2. I. sios Sutarties S<!lygos; 
3.2.2. Techninis projektas: 

(i) technines specifikacijos,
(ii) aiskinamieji rastai,

(iii) breziniai,
(iv) S<!t1aud4 kieki4 ziniarasciai;

3.2.3. Veikl4 S<!rasas; 
3 .2.4. Rangovo pasiiilymo s<!matiniai skaiciavimai su darb4 jkainiais ; 
3.2.5. Okio subjekt4 ir Subrangov4 S<!rasas (jei reikia); 
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai: atlikt4 darb4 ir islaid4 apmokejimo pazyma, 

kapitalinio remonto projekto sudetis, 

3.3. Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos viesaj4 pirkim4 jstatyme nustatytais atvejais 
neatliekant naujos pirkimo procediiros. 

3.4. Sutarties S<!lyg4 pagrindiniai duomenys: 

_ Pavadinimas _____________________________ _ Punktas __ !_ Duomenys ir sqlygos ___________________________ _ ' ' 
Pradine sutarties verte 1.10 : ----------------------------------------------- ------------•------------------------------------------------------' '
Uzsakovo skiriamas asmuo 4.4 ! Algimantas Gedgaudas, tel. (8 347) 69 521,

______________________________________________ ___________ -!- el._p; _ algimantas_ :gedgaudas@kedainiai.lt ____ 
' ' 

_ Darbq atlikimo terminas ________________ _ 6.1 __ ------!- 9 menesiai ________________________________________ 
' ' 

_ Darbtt atlikimo termino prat<rsimas ____ _ 6.4 ______ )_ nenumatoma _____________________________________ _

Delspinigiai del Darb4 velavimo 6.7 
' 

' 

: 0,05 % Sutai1ies kainos per dien<! be 
: PYM ---------------------------------------------- ------------,------------------------------------------------------

' 

' 

Uztikrinimo suma (uzstatas) 7.1 : 7876,20 euru (Septyni tukstanciai 
i astuoni simtai septyniasdesimt sesi 

---------------------------------------------- ____________ :_ eurai,_20cnt.)Jsuma skaiciais ·. _____ _ 



: iodiiais, 2 proc. Sutarties kainos be 
:pn,n 

---------------------------------------------- ------------ ----�
r

�J _____________________________________________ _ 

Garantinio Iaikotarpio prievoli4 
ivykdymo uztikrinimo dokumentas 

8.1 Garantija, isduota banko ar kitos 
kredito istaigos arba draudimo 
bendroves Iaidavimo rastas . 

----------------------------------------------1------------ -----------------------------------------------------

Sutarties kaina, 
' 

i 9.1 
'' ' 

476 510,08 euf4 (Keturi simtai 
septyniasdesimt sesi tiikstanciai penki 

: simtai desimt Ew: 08 cnt )[suma 
______________________________________________ l _____________ skaiciais ir iodiiais }, ____________________________ 

' ' 
' ' 

is kuri4 PYM sudaro ! 9 .1 ! 82 700, 10 eur4 ( astuoniasdesimt du
: : tiikstanCiai septyni Silntai eurtf 10 

____________________________________________ --l-_________ --i- cnt)[suma skaiciais ir iodiiais} ________________ 
' ' 
' ' 

_ Isankstinio mokej_imo_ suma (jei yra). __ l_9 .3 ______ )_ - __________________________________________________ _ 
' ' 
' ' 

Atskaitymai nuo kiekvieno : 9.5 : 
_____ tarpinio mokej_imo (iei taikoma) ____ l__ __________ ! _____________________________________________________ _ 

' ' 
' ' 

_ Isankstinio mokej_imo terminas _________ l_ 9. 7 .1 _____ !_ - ___________________________________________________ 
' ' 
' ' 

_ Kitq mokejim4 terminas ________________ l_9.7.2 _____ !_ 60 dien4 _________________________________________ _
' ' 
' ' 

Delspinigiai de! veluojancio ! 9.8 ! 0,05 % Iaiku neapmoketos sumos per dienl! 
_ mokej imo _________________________________ : ____________ :_ be_ PVM __________________________________________ _ 

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviety ir jos valdymo teisy ne veliau kaip per Sutarties 
1.2 papunktyje nurodyt<! dien4 skaici4. Statybviete yra perduodama Salims pasirasant Statybvietes 
perdavimo-priemimo aktl! STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura" nustatyta 
tvarka. Jeigu Uzsakovas siame punkte nustatyta tvarka Iaiku neperdave Statybvietes Rangovui, 
Rangovas turi teisy prasyti Darb4 atlikimo termino prat1rsimo pagal 6.4.3 papunkti. 

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines prieziuros vadovl!, kuris vadovauda.masis 
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura" vykdys Darb4 techniny prieziurl!. 
Statinio statybos technines prieziuros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas 
ar Rangovo personalas. 

4.3. Uzsakovas statybos technini4 reglament4 nustatyta tvarka turi buti gav1rs (arba turi gauti) statybl! 
leidzianti dokumentl! bei perduoti ji Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant 
Darbo projektl! ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo procediirl!, teikti reikiamus 
pranesimus, paraiskas bei dalyvauti posedziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad 
Rangovas nepatirt4 nuostoli4 de! sioje pastraipoje minim4 dokument4 nebuvimo ar Uzsakovo 
funkcij4 nevykdymo. 

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiaut4 su Rangovu bei laikyt4si darbo 
saugos reikalavim4 Statybvieteje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyml!, 
Sutarties ir jos pakeitim4 paskelbiml! pagal Lietuvos Respublikos vies4.i4 pirkim4 istatymo 
nuostatas, yra nurodytas 3 .4 papunktyje. 

4.5. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovl!, Rangovo personal<! ir atitinkamus j4 
atstovus nuo pretenzij4, kompensacij4, nuostoli4 ir islaid4, susijusi4 su bet kurio asmens 
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius de] Uzsakovo kaltes. 

4.6. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darb4 dalimi iki Darb4 perdavimo Uzsako 



4.6. l .  Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darb4 dalimi iki DarbtJ perdavimo Uzsakovui dienos, 
issJ...ryrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutmtj; 

4.6.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje, 
isskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje. 

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumoketi Sutmties kainq. 

4.8. Uzsakovas turi teisy, be Rangovo sutikimo isskaiciuoti, is pateikttJ galutiniam apmokejimui 
dokumenttJ ir/ar sutarties vykdymo uztikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5. RAN GO VO TEISES, P AREi GOS IR A TSAKOMYBE

Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutmties pasirasymo dienos privalo 
Uzsakovui pateikti orientacines Sutarties objekto lokalines sqmatas, parengtas pagal Statybos 
techninio reglamento STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" reikalavimus 
ir pagal formq, nustatytq sio reglamento 6 priedo 4 lenteleje ,,Lokaline sqmata". Orientacines 
Sutmties objekto lokalines sqmatos bus naudojamos konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo 
pagal pirkimo suta1ti ikainiui apskaiciuoti bei per menesj atliekamt1 darbt! kiekit1 ir kain4 
apskaiciavimui .. 

Rangovas privalo parengti Darbo projektq, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutaiti, 
vadovaudamasis techniniame projekte Uo techninese specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, 
breziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sqrase pateikto grafiko, Lietuvos 
Respublikoje galiojancitJ istatymt!, istatymtJ jgyvendinam4.it1 teises aktt!, normatyvini4 statybos 
techninit! dokumentt! reikalavimt1. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas 
nenukentet4 ir nepatirttJ nuostoli4 del sioje pastraipoje minim4 reikalavim4 Rangovui nevykdymo 

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavy visus biitinus 
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pafymejimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uzsiimti sioje 
Sutmtyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimt1 pagal Sutarti dalis. Rangovas yra 
atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darbt! metodq tinkammnq, patikimumq bei darbq 
saugq visu DarbtJ vykdymo laikotarpiu. 

Darbo projektq turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkamq galiojanti 
kvalifikacijos atestatq. 

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos technines prieziiiros vadovui 
patvittinti, kuris, ne veliau kaip per 14 diem1 turi: 

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutmties (ir nurodyti, kas neatitinka). 
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo sqskaita istaisyti ir pateikti paka1totinai 
perziurai, arba 

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvittintas. 

Jeigu per nustatytq terminq Statinio statybos technines prieziiiros vadovas pastabq nepateikia, 
Rangovas turi teisy prasyti Darbt! atlikimo termino pratysimo. 

5.5. lki Darb4 pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka 
atestuotq statybos vadovq, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos 
darbai. Statinio statybos prieziiira". 

5.6. Rangovas, dali DarbtJ perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igaliott! 
atstovt1 ir darbuotojt! veiksmus arba neveikimq taip, kaip atsakytt! uz savo paties veiksmus ar 
neveikimq. 

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavys visq biitinq informacijq, kuriq Rangovas, panaudodamas visas 
savo zinias ir riipestingumq, galejo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali tureti itako Su arties 
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. r->...,_�""! , na, kad 



Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas butina 
tinkamam Darb4 vykdymui ir uzbaigimui, iskaitant biitinus Sutarciai ivykdyti darbus, kurie nors ir 
nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turejo ir galejo numatyti ir ivertinti 
dar iki pasifilym4 pateikimo termino pabaigos. 

Darb4 faktini4 kiekiq neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti nustatyti 
Veikl4 S£!rase ar Techninio projekto dokumentuose - S£!naud4 kieki4 ziniarasciuose - priskiriamas 
Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procent4, skaiciuojant nuo Sutarties kainos, Sutartyje nurodytq Darbt1 
apimties, visi darbai, virsijantys 15 procent4 rib<!, turi buti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio 
(apimties) keitimo S£!lygas, nurodytas Metodikos• III skyriuje. Toki4 darb4 vertes nustatymo, 
teikimo ir tvirtinimo procedfira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimq procedfir£!, nurodyt<! 10 
skyriuje. 

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turt£! del nuostoliq, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiq 
de] Rangovo veiksm4. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis vis4 biitinq atsargumo priemoniq, 
kad Rangovo irengimai ir personalas biitq tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose, 
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar 
administracinems reikmems. 

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.10.1. savo S£!skaita pasalinti is Statybvietes visas statybines atliekas ir siuksles; 

5.10.2. sandeliuoti arba isvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus; 

5.10.3. valyti ir priziureti patekimo i Statybviety kelius, koridorius, laiptines ir aplink<! nuo 
siuksli4, dulki4 ar ki14 tersal4. Statybviete ir visos tokios patekimui i Statybviety 
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti ispejamaisiais zenklais ir 
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti 
atsakingas uz bet koki siq patalp4 ar keliq remont£!, kurio gali prireikti del Rangovo 
veiksm4. 

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj 
saugiai, be neigiamos itakos Uzsakovui galima gauti Statybvieteje ar salia jos. Rangovas privalo 
irengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudot<! vandeni bei elektr<! rinkos 
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetini4 istekli4 tiekimo jmonems. 

5 .11. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudys ir turintis patirtj atitinkamam Darb4 vykdymui. 
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeis14 Rangovo personal<!, kuris nekompetentingai ar 
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties S£!lyg4 arba savo elgesiu kelia gresmy saugai 
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, 
tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne prastesne, nei jiems nurodyti 
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darb4 vykdymui ir naudojimo S£!lygoms tinkam£! Jrang£! ir Medziagas 
pagal Projekte nurodytus reikalavimus. 

5 .13. Rangovas, pries paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo 
informuoti Statinio statybos technines prieziiiros vadov<!, kuris patikrina, apziiiri ir jeigu reikia 
priima bandym4 rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai 
nepranesys Statinio statybos technines priezifiros vadovui, tai, Statinio statybos technines priezifiros 
vadovui pareikalavus, Rangovas savo S£!skaita privalo t<! Darb£! atidengti patikrinimui ir 
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato veliau uzdengti. 

5 .14. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jega, medziagomis 
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbq jvykdymo dokumentus (ispildomieji atliktq 
Darb4 breziniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos technines 
prieziuros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezifiros instrukcijas, kurie 
reikalingi bet koki4 Darb4 dali4 bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos 

• Vies4.i4 pirkim4 tamybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. I S-95 patvirtinta Kainodaros t 1s
nustatymo metodika (toliau - Metodika).



technines prieziiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veliau kaip pries 3 
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jt! rezultatus patvittina Statinio statybos 
technines prieziiiros vadovas. 

5.15. Jeigu, atlikus patikrinim<), matavim<) ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors J.ranga, Medziagos 
arba Darbt! kokybe ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka 
Sutarties, tai Statinio statybos technines prieziiiros vadovas gali atmesti t<) Darbo projekto dalj, 
Jrang<), Medziagas arba Darbt! kokyby atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir 
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti triikumus, defektus ar pakeisti 
Medziagas ar Jrang<), kad sie atitiktt1 Sutartj. 

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria del to, kad Rangovas neuztikrino 
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeide Sutartj, ir atleidzia Uzsakov<) nuo sios atsakomybes trecit!.it! 
asmenq atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre 
del sit! reikalavimt! trecit!.it! asmem1 atzvilgiu. 

5.17. Rangovas privalo sudaiyti S<)lygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines prieziiiros ir 
Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti 
su visa Darbq dokumentacija. 

5.18. Rangovas privalo prisiimti vise) atsakomyby uz Darbus nuo Darbt! pradzios iki kol Darbai bus 
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai 
uz jt! prieziiir<) atsako Rangovas ir atsakomybe uz t<) praradim<) nepriskirtina Uzsakovui, tai 
Rangovas savo rizika ir S<)skaita privalo istaisyti praradimus ar fal<) taip, kad Darbai, Medziagos ar 
Jranga atitiktq Sutartj. 

5 .19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos ttiri biiti pakankamai issamios, kad 
Uzsakovas galett! naudoti, priziiireti, ismontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrang<). Instrukcijose 
turi biiti aprasyta visa mechanine ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal sic) Sutartj. Kartt1 turi 
biiti pateikti minetos jrangos techniniai pasai, settifikatai ir kiti biitini dokumentai. 

5.20. Rangovas iki Darbt! pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodym<), kad Rangovas ir jo projektuotojai 
yra apdraudy savo civiliny atsakomyby ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos 
jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimq (polisq) tinkamai patvirtintas kopijas ir apmokejimo 
dokumentq kopijas. Privalomojo draudimo suta1tys turi galioti nuo Darbq pradzios datos iki Darbt! 
pabaigos datos. 

5.21. Rangovas Sutatties informacij<) privalo laikyti privacta ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia 
prievolems pagal Sutatti atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio 
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biitt1 paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

5.22. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovq arba iikio subjektq pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jt1 atstovus Subrangovq S<)rase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja 
informuoti apie minetos infonnacijos pasikeitimus visu Sutaities vykdymo metu, taip pat apie 
naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali 
pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakov<). Gavys toki pranesim<) ir jvertinys Rangovo 
siiilym<), Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarim<) del Subrangovo 
pakeitimo. 

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui ar iikio 
subjektt1i, tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacij<) pagrindziancius 
dokumentus, o Uzsakovas, pries patvirtindamas tokj keitim<), jsitikina, kad biisimas Subrangovas 
juos atitinka. 

Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo 
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutatti vykdys tik 
toki<) teisy turintys asmenys. 

5.23. Jeigu Techniniame prqjekte ar Veiklt1 S<)rase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar 
prekes zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmes Medziagos, Jranga ar Mechanizmai, 
galima naudoti analogiskus, ne prastesnitl parametn1 ir kokybes Medziagas, I.range) chanizmus. 



5.24. 

5.25. 

5.26. 

Rangovas privalo jrengti v1es1111mo aiskinamajj plakat<!. Aiskinamasis plakatas pagaminamas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro 2014 m. gruodzio 3 d. jsakymu Nr. 3D-
925 ,,Del suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo pletros 2014-2020 met4 program<! viesinimo 
taisykli4 patvirtinimo". Aiskinamasis plakatas turi buti pagamintas per 25 kalendorines dienas nuo 
Sutarties pasirasymo ir jrengtas projekto jgyvendinimo vietoje. Jo pakabinimo vieta suderinama su 
Uzsakovu. 

Rangovo parengtos kadastrini4 matavim4 bylos turi buti pateiktos su atlikta patikra. 
Rangovas per Sutarties 5.1. punkte nurodyt<! termin<! nepateikys orientacini4 lokalini4 S<!mat4 moka 
200 Eur baud<!, o nepateikus orientacini4 Sutarties objekto lokalines S<!matq per papildom<! 

Uzsakovo nurodyt<! termin<! Uzsakovas jgyja teisy nutraukti Sutartj de! Rangovo kaltes. 

6. DARB{) ATLIKIMO TERMINAi, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darb4 atlikimo terminas yra 3 .4 papunktyje nurodytas menesi4 skaicius nuo Darb4 pradzios. 
Rangovas iki Darb4 atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius 
bandymus (jeigu taikoma). 

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik<!, nurodyt<! Veikl4 S<!rase. Darb4 vykdymo metu 
nepriestaraujant Uzsakovui grafikas gali biiti koreguojamas keiciant Darb4 vykdymo sek<!, bet 
nekeiciant Darb4 atlikimo termino. 

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, veluoja atlikti bet koki<! Darb4 grupy pagal Veikl4 S<!rase pateikt<! 

vykdymo grafik<!, manoma, kad Rangovas nebaigs darb4 per Darb4 atlikimo tennin<!, ir nepateikia 
Uzsakovui pagrjst4 jrodym4, pateisinanci4 Darb4 velavim<!, Uzsakovas gali jteikti pranesim<!, 
konstatuodamas jsipareigojim4 nevykdym<! su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu 
rangovas, gavys tokj pranesim<!, nesieme priemonit! jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, 
jteikys antr<! pranesim<!, gali nutraukti sutartj pagal 12.3 .3 papunkcio S<!lygas. Si S<!lyga netaikoma, 
jei veluojama del priezasci4, nepriklausanci4 nuo Rangovo. 

6.4. Darbq vykdymo grafikas gali buti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratysimo terminui (jei 
numatyta) tik de! aplinkybi4, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat de!: 

6.4.1. isskirtinai nepalanki4 gamtini4 S<!lyg4 (taikoma Darbams, kuri4 kokybe priklauso nuo 
gamtini4 S<!lyg4), kurios buvo nenumatomos arba kuri4 joks patyrys rangovas nebutq 
galejys tiketis ir tai jvertinti; 

6.4.2. Pakeitimq, atliekam4 vadovaujantis Sutarties S<!lyg4 10 skyriaus nuostatomis; 
6.4.3. bet kokio velavimo, kliiici4 ar trukdym4, sukeltq arba priskiriam4 Uzsakovui arba 

Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

6.5. Darb4 pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai 
ir pasirasytas Darbq perdavimo-priemimo aktas. 

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos 
statybos uzbaigimo proceduros ir surasyta Statybos uzbaigimo deklaracija, bei Uzsakovui bus 
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susijy dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas. 

6.6. Uzsakovas rastu del pasikeitusi4 aplinkybi4, kai del jq negalima tysti Darbq ir, kai jos tampa 
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiemys j4 atsiradimo rizikos, gali bet 
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visq Darb4 vykdym<!, nurodydamas (jeigu jmanoma) 
sustabdymo trukmy dienomis. 

Aplinkybes, de! kuri4 gali buti stabdomi darbai, yra: 
I. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekt<!), be

kuri4 negalima uzbaigti Sutarties;
2. veluojama perduoti dalj statybvietes (remontuojame pastate dar veikia jstaigos · · 
3. treciaj4 sali4 jtaka;



4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
5. laiku neatlaisvinta Darbq vieta;
6. biitinas papildomas laikas ivykdyti papildomtJ DarbtJ viesaji pirkim�;
7. laiku nepateikta iranga, kuri� privalo pateikti Uzsakovas;
8. bet koks nenumatomas gamtos jegtJ veikimas, kurio joks patyrys rangovas nebiittJ galejys

tiketis;
9. fizines kliiitys arba kitos nei klimatines fizines s�lygos, su kuriomis vykdant darbus

susidurta Statybvieteje, ir ttJ kliiicitJ ar s�lygtJ Rangovas nebiittJ galejys pagristai numatyti;
10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;
11. kitos aplinh.-ybes, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtt1

bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbt! vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu Darbai 
atnaujinami isnykus aplinkybems, del kurit1 jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbtJ vykdym� darbai 
atliekami per jiems likusi laikotarpi (laik�), kuris buvo likys iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiireti, sandeliuoti, saugoti nuo 
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesne kaip 3 menesit1 vistJ Darbt! (statinio 
statybos) sustabdymo trukme, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei irenginius nuo zalingo 
atmosferiniq veiksnitJ poveikio, uztikrinti zmonitJ saug� Statybvieteje ir isvengti aplinkos tarsos. 
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su s�matiniais 
skaiciavimais arba konservavimo darbtJ aprasymas (nesudetingo statinio konservavimo atveju). 

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisy i pagristai patirtt1 papildomtJ lslaidt! apmokejim�. 

6. 7. Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus iki DarbtJ atlikimo termino, nurodyto Sutaities 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristq irodymtJ, pateisinanciq Darbq velavim� ir 
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunkti, Uzsakovas turi teisy reikalauti 
delspinigitJ del velavimo, kuriq dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

7. SUT ARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos privalo 
Uzsakovui pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinim� (uzstat�). Uztikrinimo suma, nurodyta 3.4 
papunktyje, pervedama per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos i KedainitJ 
rajono savivaldybes administracijos (im. kodas 188768545) s�skait� LT50 7044 0600 06 I 9 7013 
AB SEB banke, banko kodas 70440. Jei Rangovas per si laikotarpi Sutaities ivykdymo uztikrinimo 
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaiyti Sutaiti. 

7.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirady del 
to, kad Rangovas neivykde isipareigojimtJ pagal Sutarti ar vykde juos netinkamai. 

7.3. Sutarties ivykdymo uztikrinimo sumos sumokejimas neturi biiti siejamas su visisku Uzsakovo 
pati1tt1 nuostolitJ atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos j uos atlyginti pilnai. 

7.4. Sutaities ivykdymo uztikrinimas gr�zinamas Rangovui kartt, su galutiniu mokejimu. 

8. DARB\J PERDA VIMAS-PRIEMIMAS IR ST ATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus: 

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutarti, iskaitant ir baigiamuosius bandymus (iei 
taikoma), kuritJ rezultatai yra teigiami, ir, 

8.1.2. kai pasirasomas DarbtJ perdavimo-priemimo aktas. 

Rangovas, uzbaigys Darbus, bei, jeigu reikia, atlikys baigiamuosius bandymus, su prasymu del 
Darbq perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis i Statinio statybos technines prieziiiros vadov� 

formos ir is tokios treciosios salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas 1 ovo 

kartu pateikdamas (i) atlikttJ statybos darbt! perdavimo Uzsakovui akt� ir (ii) uztikrinimo 

I
dokument�, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievolitJ ivykdy�1as pagal Sutarti, okios 



nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del rangov4 kaltes atsiradusit1 defekt4 salinimo islaid4 
apmokejimc1 Uzsakovui. 

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui: 
- turi buti isduotas ne trumpesniam nei 3 met4 laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali buti

atsaukiamas;
- suma turi buti ne mazesne kaip 5 procentai statybos (atliktt! Darbt! be projektavimo) kainos (be

PYM).

Statybos uzbaigimo terminas yra I 05 dienos nuo Darbt1 perdavimo-priemimo akto datos. Rangovas, 
vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkcit1 reikalavimais, privalo istaisyti defektus Gei reikia), kad butt! 
galima pradeti Statybos uzbaigimo deklaracijos tviitinimo procedure) Gei reikia). 

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos technines prieziuros vadovas, gavys Rangovo prasymc) 
pagal 8.1 papunkti, per 14 dienq: 

8.2.1. kattu su Uzsakovu atliktt1 bendrc1 atliktq Darbt1 apzntrc) ir patikrinimc1, po kurio 
Statinio statybos technines prieziuros vadovas parengtt1 Rangovui Darbt1 
perdavimo-priemimo aktc) jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutarti 
kartu pridedant Gei reikia) defektq, atsiradusiq del Sutaities neatitinkanci4 
Rangovo projekto, Medziagt/, frangos arba darbo kokybes, kurie netures esmines 
itakos naudojant Darbus pagal paskirti, sc1rasc1. Jame turi buti ikainotas defektt1 
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Tokiq defekt4 taisymo 
bendra ve1te neturi virsyti 2,5 proc. Sutaities kainos ir laikas istaisyti defektus 
neturi buti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbt1 perdavimo-priemimo akto pasirasymo 
dienos. 

arba 

Darbq perdavimo-priemimo aktc1 pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos 
technines prieziuros vadovas. Defekt4 neistaisymas per Darbt1 perdavimo-priemimo 
akte suteiktc1 laikc1 Uzsakovui suteikia teisy iki Statybos uzbaigimo termino 
pabaigos paciam istaisyti defektus ir (arba) isskaiciuoti defektt1 taisymo islaid4 
sumc1 is galutinio mokejimo Rangovui; 

8.2.2. rastu atsisah.-yn1 perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindq ir nurodant Darbus, 
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galett1 buti pasirasomas Darbq perdavimo­
priemimo aktas ir (arba) pranestt1, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas 
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti. 

8.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktq Darbq, pasibaigus Sutarties sqlygt1 8.2 punkte nustatytam 
terminui, kai Darbai turejo buti perimti pagal Suta1ti, ir jeigu Darbai is esmes atitinka Sutaities 
reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darbt1 perdavimo-priemimo aktas buvo isduotas paskutiny to 
laikotarpio dienq. 

8.4. Pasirasius Darbt1 perdavimo-priemimo aktq Uzsakovas arba jo igaliotas Statinio statybos technines 
prieziiiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i Valstybiny teritorijt1 
planavimo ir statybos inspekcijq del Statybos uzbaigimo deklaracijos patvi1tinimo Gei reikia). Salys 
htri siekti, kiek tai priklauso nuo .it!, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, 
biit4 atliktos statybos uzbaigimo proceduros arba Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei 
reikia pasalinti neatitikciq sqrase nurodytus triikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, 
matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus ). 

8.5. Rangovas iki statybos uzbaigimo deklaracijos pateikimo dienos privalo pasalinti is Statybvietes 
visus dar likusius Rangovo irengimus, medziagt1 perteklitl, siuksles, laikinuosius statinius. Statinys 
htri buti svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos technines prieziiiros 
vadovui, Uzsakovui ir suinteresuotiems asmenims suda1yti tinkamas darbo sqlygas statiniams 
apziiireti, pateikti statinio statybos dokumentacijq. 

8.6. Statybos uzbaigimo terminas nera pratysiamas. Statybos uzbaigimo proceduros laikotarpis, 
virsijantis 8.4 papunktyje nustatytq 35 diem1 terminq ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytq 28 diem1 
terminq ir nepriklausantis nuo Salitl, i bendrq Sutarties trukmy neiskaiciuojamas. 

8. 7. Jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatytq terminq kreipt



planavimo ir statybos inspekcijq (jei reikia), ir de) to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje 
nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisy reikalauti sumoketi visq sulaikym<J ka1tu su galutiniu 
mokejimu neatskaitant defektq taisymo ir bandymq atlikimo islaidt1 sumos pagal 8.5 papunkti, 
taciau visais atvejais atsizvelgiant i 8.2.1 papunkcio nuostatas. Toks sumokejimas neatleidzia 
Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos istaisyti nustatytus defektus. 

9. SUT ARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9 .1. Sutarties kaina yra nurodyta 3 .4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga 
laikoma suma zodziais. 

9.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veiklt1 
sqrase ar Techninio projekto dokumentuose, Sqnaudq kiekitl ziniarasciuose, - yra orientacinis 
(projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darb11, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

9.3. Jeigu jrasyta 3.4 papunktyje, isankstinio mokejimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui 
sumoketas isankstinis mokejimas turi biiti gr<Jzintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio 
mokejimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol isankstinis mokejimas 
bus grqzintas. 

9.4. Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Rangovo 
pasiiilymo S<Jmatiniuose skaiciavimuose nustatytos kainos pagal Veiklt1 sqrase nurodyt<) grafikq. 

Veiklt1 sqrase nurodytos Darbq grupit1 ( etapt1) fiksuotos kainos gali biiti sumoketos Rangovui 
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikt<) to Darbo grupes (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkciuose 
numatyta tvarka. 

9.5. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo menesio 25 dienos pateikti Uzsakovui 
Statinio statybos techninio priziiiretojo patvirtint<J detalt1 atliktq darbt1 akt<), kuriame atsispindett1 
faktiskai atlikti darbai. Aktuose turi biiti nurodomi panaudott1 medziagt1 kiekiai ir kiekvienas 
atliekamas darbas jvardijamas atskirai. Atliktq darbt1 ir atlikttl darbq ir islaidt1 apmokejimo pazymos 
pateikiami dviem egzemplioriais. Uzsakovas, gavys siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 
dienq privalo patvirtinti pasirasydamas dokumentus isskyrus atvejus, jeigu: 

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai 
sumazinant to tarpinio mokejimo sumq tokio netinkamo Darbo istaisymo Islaid11 
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba) 

9.5.2. Rangovas pagal Suta1tj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba 
jsipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo pranesys Uzsakovas. Tokiu atveju 
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, 
atitinkamai sumazinant tarpinio mokejimo sum<J to Darbo arba jsipareigojimo 
ve1te. 

Tik Uzsakovui pasirasius atliktt1 darbq aktus ir atliktq darb11 ir islaidt1 apmokejimo pazymq 
Rangovas pateikia sqskaitq faktiir<J. Sqskaita faktiira pateikiama informacines sistemos ,,E. S<Jskaita" 
priemonemis. 

Jeigu Uzsakovas per siame punkte nustatyt<) termin<J Rangovo pateiktt1 mokejimo dokumentq 
nepatvi1tina ir nepateikia nepatvi1tinimo priezascit1, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma 
apmoketi suma yra teisinga. 

9.6. Galutinj mokejim<J Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darbt1 perdavimo-priemimo aktq 
ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darbt1 perdavimo-priemimo metu, Uzsakovui rastiskai 
patvi1tinant toki defektt! istaisym<J bei surasoma Statybos uzbaigimo deklaracija. Sis dokumentas 
galutiniam mokejimui nereikalaujamas, jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatytq 
termin<J ir del to Statybos uzbaigimo deklaracija nepatvirtinama (jei reikia) per Statybos uzbaigimo 
termin<J. 

Kartu su galutiniu mokejimu Uzsakovas privalo sumoketi Rangovui sulaikym<J 

(i) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir patvi1tinus Statybos uzbaigimo



Statybos uzbaigimo termin�, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkciuose - vis�, arba 

(ii) Rangovui neistaisius nurodyt4 defekt4 ir (ar) nepatvirtinus Statybos uzbaigimo deklaracijos
ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkciuose -atskaicius 
defekt4 taisymo sum�, arba 

(iii) vis�, kaip nurodyta 8. 7 papunktyje,

atsizvelgiant i tai, kas ivyksta anksciau. 

9.7. Uzsakovas privalo moketi Rangovui: 

9.7.1.Isankstinio mokejimo sum� (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyt� dien4 skaicil! po 
Isankstinio mokejimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendroves 
laidavimo rasto ir isankstinio mokejimo s�skaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas 
nepateikia isankstinio mokejimo uztikrinimo, tai isankstinis mokejimas Rangovui 
neatliekamas; 

9.7.2. sum�, patvirtint� Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose, ne veliau kaip per 60 
(sesiasdesimt) diemi nuo tinkam4 mokejimo dokument4 gavimo dienos. 

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties s�lyg4 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi 
teisy i delspinigius. Delspinigi4 de! veluojancio mokejimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, isskyrus siame punkte nurodytais atvejais: 

9.9.1. pagal 10.2 papunkti iforminus Pakeitim� Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildom4/ 
keiciam4/ nevykdomt1 Darbt! sumomis sudarant susitarim� de! Sutarties kainos koregavimo. 
Papildomq/ keiciam4/ nevykdomq Darb4 kainos apskaiciuojamos zemiau pateikiamais biidais, 
nustatant auksciau esancio biido taikymo prioritet�, t.y. tik nesant galimybes taikyti auksciau esanti 
biid!!, gali biiti taikomas zemiau esantis biidas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytq Darbq kain� (jei Sutartyje nustatyti tam tiki·4 konk.i-eci4
darbq ikainiai), jei imanoma:

pritaikant Sutartyje nurodyt4 darb4 ikainius, arba 
isskaiciuojant kainos dali is Sutartyje numatyto ikainio, arba 
pritaikant Sutartyje numatytus panasi4 darb4 ikainius. Panasius darbus turi 
pagristi ir nustatyti Rangovas. 

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkt4 ir irengim4, mechanizm4 s�naudos) bei netiesiogines (pridetines,
statybvietes, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesiogini4 ir netiesioginiq
islaidt! apskaiciavimo taisykles" nuostatas.

9.9.2. padidejus arba sumazejus pridetines vertes mokescio (PYM) tarifui Sutarties kaina 
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiciavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos 
pridetines vertes mokescio istatymo pakeitimui, kuriuo keiciamas mokescio tarifas. PYM tarifas 
neatliktiems statybos darbams keiciamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 
teises aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines 
vertes mokescio istatymo pakeitimo, kuriuo keiciamas sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo 
isigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaiciavimo formule pasikeitus PYM tarifui: 

SN =A+ (
Ss -A) 

x(I+ TN)
(l + Ts ) 100 

100 

SN - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PYM)
S s - Sutarties kaina (su PYM) iki perskaiciavimo 

A -Atlikt4 darb4 kaina (su PYM) iki perskaiciavimo 
T s - senas PYM tarifas (procentais) 



T
N 

- naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina del metm10 infliacijos ar defliacijos pokycio gali biiti didinama arba 
mazinama, jei darbt! atlikimo laikotarpis su visais pratysimais yra ilgesnis kaip du metai. 
Sutarties kaina privalo buti perskaiciuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiciuojant nuo 
Sutarties jsigaliojimo datos ir, kai Statistikos depat1amento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
paskelbta statybos kaimi vidutine metine infliacija/defliacija padideja/sumazeja 5 proc. punktais, 
lyginant su Sutarties sudatymo meh1 buvusia statybos kaim1 vidutine metine infliacija/defliacija. 
Dar po mett! likusios neismoketos Sutat1ies kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, praejus 
metams po Sutat1ies kainos pakeitimo de) statybos kaim1 lygio kitimo, vidutine statybos kaim1 
metine infliacija/defliacija padideja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos 
paskutinio pakeitimo meh1 buvusia statybos kain4 vidutine metine infliacija/defliacija. Neismoketa 
Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procentl), kiek padideja/sumazeja infliacija/defliacija. 
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kainq jsigalioja surasius ji rastu ir abiem Salims patvi11inus 
parasais. 

9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ukio subjektais ir/ar Subrangovais uz .it! atlikh1s darbus. 
Apie tai Uzsakovas rastu informuoja Dkio subjektus ir/ar Subrangovus per 3 darbo dienas po 
informacijos apie juos gavimo. Okio subjektui ir/ar Subrangovui rastu pateikus prasymq pasinaudoti 
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale sutat1is tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Okio 
subjekto ir/ar Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Okio subjektu ir/ar Subrangovu 
tvarkq, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutat1yje ir subrangos sutattyje nustatytus 
reikalavimus. Rangovas turi teisy priestarauti nepagrjstiems mokejimams Okio subjektui ir/ar 
Subrangovui trisaleje sutattyje nustatyta tvarka. 

10. P AKEITIMAI

I 0.1. Uzsakovas siame skyriuje nustatytomis sqlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali 
apimti: 

l 0.1. l .  bet kurios Darbl! dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padeties keitimq, Darbt! dalies
lygit!, pozici.it! ir (arba) matmem1 pakitimus; 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymq arba Darbo apimties smnazinimq; 

10.1.3. Darbo kokybes ar kitt1 bet kurio atskiro Darbo savybit! pakitimus; 

10.1.4. bet kuri papildomq Darbq, Irangq, Medziagas. 

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitinn1) aktu, breziniais (jsk. Projekto 
korektiirq pagal jo naujq laidq), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, statinio 
statybos technines prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieziiiros 
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu. 

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu del darbl) pakeitimo, nurodant darbti pavadinimus, 
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brezinius ir kita), jkainit1/kaim1 nustatymo 
pagrindimq ir skaiciavimq (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi buti 
patvirtintas ir pasirasytas Salit! ir laikomas sudetine Suta11ies dalimi. 

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrezti siame skyrittje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti 
turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nattja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos 
viesttit! pirkimt1 jstatymo reikalavimus. 

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 

10.2. l .  jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darbt! apimtis, 
Rangovas pateikia nevykdytimi Darbt! lokaliny sqmatq, kurioje nurodo nevykdytinq 
Darbt! kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbt1 kaimi nustatymo 
budus, ir, Uzsakovui jve11inus Rangovo siiilymq, koreguojama Sutarties kaina; 

10.2.2. jei Sutattyje numatytq atskirq Darbq (ar jo dali) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytimi Darbt! lokaliny sqmatq, kurioje nurodo 1 ·dytimi
Darbl! kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunJ...1:yje nurodytus Darbt 

· 
ustatymo 



biidus, bei siulym<) de! keistim1 Darbt!, t.y. vietoje nevykdoml) Darbt! siiiloml) atlikti 
Darbt! lokaliny S<)mat<), sudaryt<) pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbl) kainl) 

nustatymo biidus, ir, Uzsakovui ivertinus Rangovo siulym<), koreguojama Sutarties 
kaina Uei reikia); 

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytt! Darbl) 

apimtys, jeigu jos virsija 15 procentt! Sutarties kainos. Jei butina/tikslinga atlikti 
papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilym<) de! papildonn1 Darbt1, t.y. papildoml) 

Darbt! lokaliny S<)tnat<), sudaryt<) pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbt! kaim1 
nustatymo biidus, ir, Uzsakovui ivertinus Rangovo siiilym<), koreguojama Sutai1ies 
kaina. 

10.3. Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant i jt! verty ir aplinkybes, jeigu 

10.3 .1. pasirinkimo galimybes (opcionm,), jsk. kiekit!, apimties, objekto pakeitim<1, is anksto 
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, 
nurodyta pasirinkimo galimybil) (opciono) apimtis, pobiidis ir aplink-ybes, kuriomis 
tai gali buti atliekama, ir is esmes nesikeicia Darbl) pobiidis; arba 

I 0.3.2. Pakeitimas nera esminis, t.y. juo nepakeiciamas Darbl) bendrasis pobudis. Pakeitimas 
laikomas esminit!, kai de! jo 

pakeiciama pradinio pirkimo procediiros konkurencine padetis (kiti priimti 
kandidatai, kitas priimtas dalyvit! pasiulymas, sudominta daugiau tiekejt!), arba 
pakeiciama ekonomine pusiausvyra rangovo naudai, arba 
labai padideja Darbt! apimtis. 

10.4. Pakeitimai, kuril) ve11e nevirsija 50 procentt!, o bendra atskirl) Pakeitinn1 pagal sj punkt<) verte - 100 
procentt1 Sutarties kainos, gali buti atliekami esant sioms aplinkybems: 

I 0.4.1. prireikia papildomq darbl), paslaugl) ar prekiq, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti, 
taciau nebuvo itraukti i pradini pirkim<1, o Rangovo pakeitimas negalimas de! 
ekonominit! ar techninil) priezascit) ir Uzsakovui sukeltq didelit! nepatoguml) ar 
nemaz<) islaidt! dubliavimci; arba 

10.4.2. butinybe atsirado de! aplinkybil), kuril) protingas ir apdairus Uzsakovas negalejo 
numatyti, ir is esmes nesikeicia Darbl) pobudis. 

Nenumatytos aplinkybes reiskia aplinkybes, kurit! nebuvo imanoma nuspeti, 
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam sutm1ies skyrimui, 
atsizvelgdamas i visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiidi ir 
charakteristikas, geraj<) praktik<1 atitinkamoje srityje ir poreiki uztikrinti tinkam<) 
panaudott1 isteklil! ir numatomos sutai1ies vertes santykj rengiantis jos skyrimui. 

10.5. Pakeitimai, kuril) bendra atskin1 Pakeitiml! pagal sj punkt<) verte nevirsija 15 procentq Sutarties 
kainos, gali biiti atliekami neatsizvelgiant i aplinkybes, jeigu is esmes nesikeicia Darbt! pobudis. 

I 0.6. Atliktl) darbl) aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodym<) atliktt1s Darbt! vykdymo pakeitimus. 

10.7. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darbt! sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir pan.), 
kurios nedetalizuotos Teclminiame projekte, gali buti keiciamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek 
toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto Uo techninit1 specifikaci.it!, aiskinamt!.it! rastq, 
brezinit!) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbl) vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaid<) arba 
techninj triih.7.1111<1 dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai j is apie tai 
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gavys toki pranesim<1, privalo pateikti 
Rangovui triikstam<) infonnacij<), tinkamus paaiskinimus bei Ueigu reikia) iforminti Pakeitimci. 
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis triikumas hll"i buti patvi11intas projekt<! rengusio 
projektuotojo. 

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su scilygomis Statybvieteje, kurit/ jis iki Sutarties 
pasirasymo pagristai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne veliau kaip 
per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangov , · 1 siame 
punkte minimt1 priezascit1, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) tt 1 p vlaidl), t · 



Rangovas turi teisy reikalauti Darbt! atlikimo termino pratysimo ir tokit! papildonn1 Islaidt! 
apmokej imo. 

11. A TSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatys Darbt! trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutatties po Darbt! perdavimo­
priemimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti perimant Darbc1 (paslepti trukumai 
arba atsirady statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslepti, 
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui. 

11.2. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, 
atlikti visus defekt4 arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sc1skaita ir rizika atlikti 
Darbus, jeigu tie Darbai susijy su Sutatties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama darbt! 
kok')'be arba bet kurio Rangovo isipareigojimo pagal Sutarti neivykdymu. 

11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktt! statybos darbt! perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti 
dokumentc1, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliq jvykdymas pagal pasirasytc1 Sutmtj. 
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti de! Rangovt! kaltes 
atsiradusit! defektt1, nustatytl) per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, salinimo islaidt! 
apmokejimc1 Uzsakovui. Defektt! salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mett! laikotarpiu 
turi buti ne mazesne kaip 5 procentai statinio statybos (atliktl) Darbl) be projektavimo) kainos. 

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbt! vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sc1lygl) 6.6 papunkti, trunka ilgiau nei 91 dienc1, 
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbl) vykdymc1. Jeigu per 21 dienc1 toks leidimas 
nera suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Suta1ti. Tokiu Sutatties nutraukimo atveju turi 
buti nustatytos ir Salit! parasais patvi1tintos atliktl) DarbtJ apimtys ir Rangovui moketinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutmti, tai 
Statinio statybos technines prieziuros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus 
arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamc1 laikc1. 

12.3. Uzsakovas turi teisy bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 21 dienc1 a pie 
tai pranesys Rangovui, vienasaliskai nesikreipdamas i teismc1, nutraukti Sutmti, pasinaudoti Sutmties 
jvykdymo uztikrinimu ir pasalinti Rangovc1 is Statybvietes del sit! esminit! sutarties pazeidimt!, jei 
Rangovas: 

12.3.1. nevykdo Suta1ties sc1lygt1 12.2 papunktyje nurodytl) Statinio statybos technines 
prieziuros vadovo nurodymt! ir del to Uzsakovas is esmes negauna Darbl) rezultato, 
kokio tikejosi, 

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbl), kitaip aiskiai parodo ketinimc1 netysti savo 
isipareigoj imq pagal Sutmti arba nevykdo Darbq pagal Veiklt1 sc1rase nurodytc1 
grafikc1 ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo termino pabaigos 
nejmanoma; 

12.3 .3. savo iniciatyva, nesant Uzsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 
diem1; 

12.3.4. nepateikia Rangovo darbt! ir civilines atsakomybes privalomojo draudimo 
galiojancios sutarties ar nepratysia nurodyttJ dokumentl); 

12.3.5. kitais sioje Sutmtyje numatytais atvejais. 

12.4. Nutraukus Sutmti pagal 12.3 papunkti: 

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus del turto 
issaugojimo arba del DarbtJ saugos, ir 

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus, 
bet neapmokett,s Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sc1skaita gali padengti bet 
kuriuos nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defekttJ ist · ):'. rn, kitas 
Uzsakovo islaidas, atsiradusias del sios Sutmties, ar bat · <! 10 proc. 



nutraukimo dienq neatliktos Darbt1 dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas del 
nuostolit1 atlyginimo, bauda iskaitoma i nuostolius. Uzsakovas, padarys tokius 
atskaitymus, visq likusiq Rangovui moketinq sumq privalo ismoketi Rangovui. 

12.5. Uzsakovas bet kada del objektyvil! nuo jo nepriklausancit1 aplinkybitl, nepriklausomai nuo Rangovo 
veiksmt1, turi teisy vienasaliskai nesikreipdamas i teismq nutraukti Sutm1i ne veliau kaip pries 14 
dient1 apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa: 

12.5.1. uz bet kuri tinkamai atliktq Darb;;i pagal Sutat1yje nustatytas kainas; 
12.5.2. Islaidos uz Jrang;;i ar Medziagas, kurie ski11i Darbams ir, kuriuos Rangovas tam 

tikslui isigijo. Uzsakovui sumokejus, si Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo 
nuosavybe; 

12.5.3. bet kurios kitos Islaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisieme 
tikedamasis baigti Darbus. 

Uzsakovas neturi teises nutraukti Sutat1ies del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba ipareigoti 
juos vykdyti kit;;i rangovii. 

12.6. Rangovas gali bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 14 dient1 apie tai 
rastu pranesys Uzsakovui, vienasaliskai nesikreipdamas i teism;;i nutraukti Sutarti del sit! esminiq 
sutm1ies pazeidinni: 

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna visa 
apmokejimo (isskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas); 

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo isipareigojinn1 pagal Sutartj; 
12.6.3. Darbt1 vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkti trunka ilgiau nei 112 

diem1; 
12.6.4. Bendras Darbq vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei puse DarbtJ atlikimo termino 

ir ilgiau kaip 112 diem,. 

Rangovo pasirinkimas nutraukii Sutarti neturi pazeisti kurit! nors kitt1 is Sutat1ies arba kitaip 
kylancitl Rangovo teisit1. 

Jeigu Rangovas nutrauke Sutm1i pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkcius, jam turi biiti suteikia teise 
atgauti sustabdymo ir statybvietes palikimo islaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc. 
nutraukimo dien;;i neatliktos Darbt1 dalies vertei. 

12.7. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties s;;ilygt! punktq, Rangovas per 
Uzsakovo nurodytii terminq privalo: 

12. 7. I. nutraukti visq tolesnj Darbq, isskyrus toki, kuri biitina atlikti del gyvybes ar turto
issaugojimo arba del Darbt1 saugos; 

12. 7 .2. perduoti Uzsakovui Jrang;;i ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus is Statybvietes ir pats palikti

Statybviety. 

12.8. Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesq.ill pirkimt1 jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka 
vienasaliskai nutraukti Sutarti apie tai Rangovui pranesant rastu. 

12.9. Salys turi teisy sustabdyti ar nutraukti Sutm1j abipusiu rastisku sutarimu. 

13. GINCAI

13. I. Sutarties Salys visus gincus stengiasi issprysti derybomis. Kil us gincui, Sutarties Salys rastu isdesto
savo nuomony kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendim;;i. Gavusi pasiiilymq gincq sprysti derybomis, 
Salis privalo i .ii atsakyti per 30 diem,. Gincas turi biiti issprystas per ne ilgesni nei 60 diem1 terminq 
nuo derybt1 pradzios. Jei ginco issprysti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku 
neatsako i pasiiilymq gincq sprysti derybomis, kita Salis turi teisy, ispedama apie tai kitq S -Ii, ereiti 
prie kito ginct1 sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susijy gincai, kurit ne ssprysti 
derybt1 keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveines vietii, adov J ·ett 



Respublikos istatymais. 

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buti visiskai ar is dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdymll del 
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybi4, atsiradusi4 po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyt4 ir jas patyrusios Salies irodyt4 pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksll, jeigu Salis 
nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliuti bei jos poveiki isipareigojim4 vykdymui. 

14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikaling4 prievolei vykdyti
preki4, Salis neturi reikiam4 finansini4 istekli4 arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos aplinkybes, i
kuri4 galimyby Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes, 
valstybes ar savivaldos institucij4 sprendimai, sukely bet kurios is Sali4 reorganizavimll, 
privatizavimll, likvidavimll, veiklos pobiidzio pakeitimll, stabdymll (trukdymll), kitos aplinkybes, 
kurios turet4 biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos. 

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jll ivykdyti kitai Saliai neimanoma del nenugalimos 
jegos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOST ATOS

15.1. Visi su Sutartimi susijy pranesimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas turi buti 
siunciami rastu (faksu, elektroninemis priemonemis arba pasirasytinai per pasta paslaugos teikejll ar 
kit!! tinkamll vezejll), Apie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitimll kiekviena Salis nedelsdama, taciau 
ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. 
Sali4 rekvizitai nurodyti sios Sutarties 15 .3 papunktyje. 

15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais Iietuvi4 kalba, po vienll kiekvienai saliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai yra vienodos teisines galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais 
Salys privalo susirasineti ir bendrauti lietuvi4 kalba. 

15 .3. Salys sill Sutarti perskaite, joms buvo isaiskintas S utarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkancill j4 valill ir ketinimus, pasirase. 
PRIDEDAMA: 
1. Veikl4 Sllrasas - l lapas;
2. Rangovo pasiiilymo Sllmatiniai skaiciavimai su darb4 jkainiais - Iapai;
3. Techninio projekto sudetis - l lapas;
4. Atlikt4 darb4 ir islaid4 apmokejimo pazyma - 1 lapas;
5. Techninis projektas- el. laikmena.

Sali4 rekvizitai ir parasai: 

UZSAKOVAS 
Kedaini4 rajono savivaldybes administracija 

RANGOVAS 
UAB VYTEDA 
Kodas 302925556 Kodas 188768545 

Ne PVM moketoja 
Registro tvarkytojas - VJ Registr4 centras 
J. Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Kedainiai,
Lietuva
A.s. Nr. LTl3 7044 0600 0619 7000

PVM moketojo kodas LT100009254014
Registro tvarkytojas - VI Registr4 centras 
Rasos g.8-37, Kedainiai
AB SEE bankas 

tel.: (+370 347)69 550 , faksas: (+370 347)61 125
A.s. Nr. L T057044 0600 0809 0196
tel.: +37068205619 , faksas: 

e I. pastas-;=..aqm ini strac ija@kedain iai.l t
el. pastas: justas@vyteda.lt 

� . •. Direktorius Justas Aleknavicius 
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3 priedas 

TECHNINIS PROJEKTAS 

Techninio projekto sudetis: 

Nr. Bylos pavadinimas Bylos zvmuo 

1. Bendroji dalis BD 

2. Sklypo sutvarkvmo/architektiirine/konstrukciilJ dalis. SP/SA/SK 

3. Gaisrines saugos dalis GS 

4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema GSS 

5. Apsaugine signalizacija AS 

6. Elektrotechnika E 

7. Elektroniniai rysiai ER 

8. Vandentiekio ir nuoteklJ salinimo dalis VN 

9. Sildymas. V edinimas sv 

10. Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis so 



4 priedas 

Uzsakovas: .............................................................. . 

Rangovas: .............................................................. . 

Atliktq darbq ir islaidq apmokejimo 
PAZYMANr. 

20 m.

Eil. Darb4 
Rangos Objekto 
sutarties kaina 

Nr. pavadinimas 
Nr. (Eur) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Uzsakovas: ..................................... . 

A. Y. 

20 m . ....................... men . ....... d. 

Nuo 
statybos 
pradzios 

men. 

Atlikta darb4 (Eur) 

Nuo met4 pradzios 
P er ataskaitini 

laikotarpj 
Darb4 Is Darb4 

PYM PYM 
verte VISO verte 

Rangovas: ................................. . 

A.Y. 

20 m . ....................... men . ....... d 

Is 
VISO 



VEIKLQ S}\RASAS 

TRUSKAVOS KULTUROS CENTRO KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI 

Darbo atlikimo terminai ir darbq vertcs Eur be PVM

Eil.Nr. 
Nuolatiniq Darbq/paslaugq vciklos grupiq [pildo tickcjas (rangovas)] 

pavadinimas 
I men. 2men. 3men. 4men. Smen. 6mcn. 7mcn. Smen. 9mcn. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 
I. I etaoas

I.I. Statinio architektiira, konstrukciill darbai 33925,57 22617,05 18847,54 18847,54 18847,54 18847,54 18847,54 18847,54 18847,55 
1.2. Vandentiekis, nuotekos 0,00 0,00 0,00 0,00 1845,19 1383,89 2767,79 3229,09 0,00 
1.3. Sildymas 0,00 0,00 0,00 0,00 7503,39 7503,39 10004,52 0,00 0,00 
1.4. Vedinimas 0,00 0,00 0,00 0,00 2833,59 2833,59 2833,59 5667,20 0,00 
1.5. Elektra 2050,69 0,00 0,00 2050,69 8202,77 8202,77 8202,77 12304,18 0,00 
1.6. Elektroniniai ryfoi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,91 471,91 471,91 471,89 
1.7. Apsaugine signalizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1062,14 1062,14 1062,14 1062,15 
1.8. Gaisrine signalizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,68 985,68 985,68 985,69 
2. II ctapas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Statinio architektiira, konstrukciill darbai 8568,52 17137,03 17137,03 17137,03 17137,03 8568,52 0,00 0,00 0,00 
2.2. Sklypo sutvarkymas 0,00 1611,33 1611,33 1611,33 1611,33 1611,33 0,00 0,00 0,00 
3. Kiti darbai/paslaul!os:

3.1. Darbo projekto parengimas * 1660,46 1660,46 1660,46 1660,46 1660,46 1660,46 1106,98 0,00 0,00 
3.2. Informacinis plakatas** 25,00 X X X X X X X X 

3.3. Kadastrini4 matavim4 byl4 parengimas X X X X X X X 500,00 500,00 
Suma Eur be PVM: 

PVM Eur 21 % suma: 
BENDRA SUMA Eur su PVM: 

* - Darbo projckto parengimo verte ncgali virsyti 3% visq rangos darbq vcrtcs be PVM.
**-plakato reikalavimai nurodyti Statybos rangos sutartics 5.24. punkte, plakato vcrtc neturi virsyti 30 eury .
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Darbo (etapo) kaina 
Eur bePVM 

(pildo tiekejas
frami:ovas)l 

3- 11 stulpcliq suma
12 

188475,41 
9225,96 

25011,30 
14167,97 
41013,87 
1887,62 
4248,57 
3942,73 

85685,16 
8056,65 

11069,74 
25,00 

1000,00 
393809,98 
82700,10 

476510,08 
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UABVITEDA 

jrn. k: 302925556 

vyteda 
PYM k: LT100009254014 

A/s: LT05 7044 0600 0809 0196 

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 
4 lentele 

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas 
Nr. (rekomenduojama pavadinime vartoti zodj 

,,Konfidencialu") 

Dokumentas yra jkeltas sioje CVP IS 
pasiiilymo lango eiluteje (,,Prisegti 

dokumentai") 

Pastaba. Tiekejui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 
informacijos pasiiilyme nera. 

Direktorius Justas Aleknavicius 
(Tiekejo arbajo jgalioto asmens 

Rasos g. 8-3 7 
L T-57 443 Kedainiai 

+370 682 05619 vyteda@vyteda.lt 



Nr.7971 

UABVYTEDA 

Jmones kodas: 302925556 

Raudondvario g. 164A, LT-4 7173 Kaunas 

Suteil<lama teise buti ypatingo statinio statybos rangovu. 

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kulturos paveldo statiniai. 
Statybos darbq sritys: zeroes darbai, S?tybini14 konstrukcijq statyba ir montavimas, 

stogq irengimas, apdailos darbai. 

Direktorius  

/. 
. Kvalifilcacijos atestatq registras �lbiatnas www.spsdt . Ii 
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KVALIFIKACIJO 

A ESTATAS 
Nr.8725 

UAB 11Baltijos plienas" 

Imorn.�s kodas: 303292413 

Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas 

Suteikiama teise buti ypati.ngojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai 
(vandentiekio, silumos, nuotekq salinimo, elektros (iki 400 kV itampos); kolektoriai, bokstai, stiebai 

ir kiti inzineriniai statiniai, skirti elektronini-q rysiq veiklai), hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniaj
statiniai, taip pat mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir

kultiiros paveldo vietoveje. 
Statybos darbq sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekq salinimo tinldt4 tiesimas; 

betraniiejis inzineriniq tinklq tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotefill salinimo inzineriniq sistemq
jrengirmls; iiilumos tiekimo tinklq tiesimas: Ulumos gamybos µ-engini-q (5 MW galios) montavimas;

statinio �ildymo, vedinimo ir oro kondidonavimo inzineriniq sistemq µ-engimas; statinio dujq 
inzineriniq sistem1.4 irengimas; statiniq vidaus gaisrinio vandentiekio sistemq jrengimas; stadonariajq

gaisrq gesinimo sistemq µ-engimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklll frengimas; dumq ir silumos
valdymo sistemq irengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiq montavimas; elektros 
tinklq tiesimas; statinio elektros inzineriniq sistemq irengimas; procesq valdymo ir automatizavimo

(.() 

N 

sistemq irengimas; statinio nuotolinio rysio (telekomunikacijq) inzinerini4 sistemq irengimas; 
statinio apsaugines signaJizadjos, gaisrines saugos (sigrializacijos) inzineriniq sistemq µ-engimas.

Direkt 

•

V 

opija tikra 

Isduotas 2019 m. gruodzio 19 d. / ' 't <-

Pirmc1- kartci isduotas 2018 m. geguzes 29 d.

Kvalifikacijos atestat4 registras·skelbiamas www.spsdt 



Europos bendrasis viešųjų pirkimų
dokumentas (EBVPD)
I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją
organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą
Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):
-
Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
536127

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė
Oficialus pavadinimas:
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Šalis:
Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą
Procedūros tipas
Atvira
Pavadinimas:
TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI
Trumpas aprašymas:
Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija)
numato įsigyti darbo projekto parengimo, kadastrinių matavimų paslaugas ir
rangos darbus pagal techninį projektą „Kultūros paskirties pastato Derliaus g.
5-1, Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., kapitalinio remonto techninis
projektas“, Nr. SPV-020-013-TP (ypatingas statinys), patvirtintą Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. AD-1-218.
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:
-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
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A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):
UAB VYTEDA
Gatvė ir namo numeris:
Rasos g. 8-37,
Pašto kodas:
57443
Miestas:
Kėdainiai
Šalis:
Lietuva
Interneto adresas (jei yra):
www.vyteda.lt
E. paštas:
vyteda@vyteda.lt
Telefonas:
+37068205619
Asmuo ar asmenys ryšiams:
Justas Aleknavičius
PVM mokėtojo kodas, jei yra:
LT100009254014
Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?
●Taip
❍Ne
Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),
socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių
(neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?
❍Taip
●Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų
patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi
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lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos
vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“
❍Taip
●Ne     

• Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose,
atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl
socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti
informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam
subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš
valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?
●Taip
❍Ne
Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
https://www.sodra.lt/ ;https://www.vmi.lt/evmi/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja
kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
(konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį
❍Taip
●Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių)
ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:
-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

• Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti
pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių
dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.
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Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti
ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą
ir pavardę ir adresą:

Vardas
-
Pavardė
-
Gimimo data
-
Gimimo vieta
-
Gatvė ir namo numeris:
-
Pašto kodas:
-
Miestas:
-
Šalis:
Lietuva
E. paštas:
-
Telefonas:
-
Pareigos arba statusas:
-
Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį,
paskirtį ir t. t.):
-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais
Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės
veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?
●Taip
❍Ne
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• Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai
užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal
šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį.
Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines
įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos
vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo
darbų pirkimo sutarčių atveju – specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos
ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.
Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi
ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją
pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos
vykdytojas nesiremia

• (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?
●Taip
❍Ne
Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:
UAB Baltijos plienas

• Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios
informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies
A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį
subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
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sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais,
3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta
korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba
ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)
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Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas
prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas
pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai
(VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba
su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio
sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)
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Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų
finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip
apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/
EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos
žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos,
pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
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B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys
Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių
mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar
perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios
organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo
šalis?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję
pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais
siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra
sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?
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Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo  VPĮ 46 str. 4 d. 7
p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio
nusižengimo kaip nurodyta žemiau?
I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą,
kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus
ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė
nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos
įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo
buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo
įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?
II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš
žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek,
kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):
a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo
nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos,
intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos
vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė
sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė
administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte,
pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės
teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3
metai;
d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės
veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys,
vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis
(turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu
priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio
asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis
apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio
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kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2
p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip
nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,
kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo
procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo
perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos
(VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji
sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos
sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti
su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos? 
Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į
nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo,
negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra
susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4 d. 5 p.)
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Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (pateikęs melagingą
informaciją), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti
atitiktį atrankos kriterijams;
b) slėpė tokią informaciją;
c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas,
d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto
sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios
per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios
informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos
ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai
Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.
Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4
d. 8 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:
a) jis  neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų,
nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1
dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,
o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
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❍Taip
●Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

ɑ. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda
Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad
Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus
Jūsų atsakymas
●Taip
❍Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai
Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų
iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius
dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:
a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet
kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga,
kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto
adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas),
kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti
(pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius
susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.
Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiąjai organizacijai ar
perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais,
kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų
dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):
Data
09-04-2021
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Vieta 

Kedainiai 

Parasas' 
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Vieta 
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KETINIMV PROTOKOLAS NR. 2 
2021 m. balandzio 09 d. 

Kaunas 

UAB VYTED� pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti uzdaroji akcine bendrove, 
juridinio asmens kodas 302925556, buveines adresas Rasos g. 8-37, Kedainiai, atstovaujama 
direktoriaus Justo Aleknaviciaus, veikiancio pagal bendroves jstatus, ir 

UAB "Baltijos plienas", pagal Lietuvos Respublikos istatymus jsteigta ir veikianti u.zdaroji akcine 
bendrove,juridinio asmens kodas 30329413, kurios registruota buveine yra Chemijos g. 23, Kaunas, 
atstovaujama direktoriaus Kastycio Skieciaus, veikiancios pagal bendroves jstatus, 

kartu vadinamos Salimis, sudare sj Ketinimq protokoh1: 

Salys, atsizvelgdamos i tai, kad: 

UAB VYTEDA dalyvauja Kedainiq rajono savivaldybes administracijos skelbtame konkurse del 
darbo projekto parengimo, kadastriniq matavimq paslaugq ir rangos darbq pagal techninj projekui 
,,Kultflros paskirties pastato Derliaus g. 5-1, Pavermenio k., Truskavos sen., Kedainiq r. sav., 
kapitalinio remonto techninis projektas'� Nr. SPV-020-013-TP (ypatingas statinys) pirkimo, 
susitare: 

1. Tuo atveju jeigu Tiekejas UAB VYTEDA bus pripazintas Konkurso laimetoju ir bus sudaryta
Rangos sutartis, UAB VYTEDA ir UAB ,,Baltijos plienas" sudarys Subrangos sutartj pagal
kuri� UAB ,,Baltijos plienas" atliks dalj numatytq statybos darbq.

2. Subrangos sutartis bus sudaryta ne trumpesniam Konkurso s�ygose nurodytam Darbq
vykdymo laikotarpiui.

3. Salys pareiskia, kad sio Ketinimo protokolo pasirasymo tikslais jos atitinka visus taikomus
jstatymus ir turi visas teises, jgaliojimus bei kompetencijl:l pasira§yti Ketinimq protokolc}-

4. Sis Ketinimq protokolas sudarytas lietuviq kalba 2 (dviem) vienodos juridines galios
egzemplioriais, po viellll kiekvienai Saliai.

UAB "Baltijos plienas" UAB VYTEDA 

Direktorius Direktorius 

Justas Aleknavif'us 

' 

1 •• YY_,.
.•\) '/-.;.. ____ / �, ·" �u,' ,� 

�.��,� 



VALSTYBES JMONE REGISTRV CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt 

KOMPETENTINGV INSTITUCIJV TVARKOMV JUNGTINIV DUOMENV APIE VIESVJV 
PIRKIMV PROCEDOROJE DAL YVAUJANTJ TIEKEJ" (JURIDINJ ASMENI) 

PAZYMA 

2021-03-18 Nr. 541303 

Tiekejo pavadinimas 
Tiekejo kontaktine informacija: 

mobilusis telefonas 
elektroninio pasto adresas 

intemeto svetaines adresas 
Buhalterio (buhalteri4} ar kito (kit4} asmens 
(asmen4}, turinclo (turinci4} teis� surasyti ir 

pasirasyti tiekejo apskaitos dokumentus, 
vardas, pavarde 

Jurldlnly asmeny registras: 
kodas 

teisine forma 
teisinis statusas 

buveine (adresas} 
Vadovo, kito valdymo ar prieziOros organo nario 
ar kito asmens, turincio (turinci4) teisQ atstovauti 

tiekejui ar Ji kontroliuoti, jo vardu priimti 
sprendimc1, sudaryti sandorj, vardas, pavarde 

iregistravimo data 

Valstyblne mokescly inspekcHa prie 
Lietuvos Respubllkos flnansy mlnlsterl)os: 

duomenys apie tiekejo atsiskaitymc1 su 
valstybes, savivaldybi4 biudzetais ir valstybes 

pinig4 fondais 
Duomen4 suformavimo data 

Valstyblnio soclallnlo draudimo fondo 
valdyba prie Soclalln6s apsaugos ir darbo 

ministeri)os: 
duomenys apie tiekejo atsiskaitymc1 su 

Valstybinio socialinio draudimo fondu 
Ouomen4 suformavimo data 

ltariamyjy, kaltinamyjy ir nuteistyjy 
registras: 

duomenys apie tiekejc1 

duomenys apie tiekejo vadovi:t, kiti:t valdymo ar 
prieziuros organo narj ar kite! (kitus) asmeni 
(asmenis}, turinij (turincius) teisQ atstovauti 

tiekejui ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti 
sprendimc:t, sudaryti sandorj 

duomenys apie tiekejo buhalterj (buhalterius} ar 
kill:\ (kitus) asmeni (asmenis), turinij (turincius) 

UABVYTEDA 

868205619 
vyteda@vyteda.lt 
www.vyteda.lt 
ILONA RAMANAUSKIENE 

302925556 
U!daroji akcine bendrove 
Telslnis statuses nefreglstruotas 
Kedalniai, Rasos g. 8-37 

JUSTAS ALEKNAVltlUS 

2012-11-30 

Atslskaitts 

2021-03-18 

Nejsiskolints 

2021-03-16 

Del UAB VYTEDA, kodas 302925556, per pastaruosius 
5 metus nera prilmtas Ir Jsiteisej9s apkaltinamasls 
teismo nuosprendis ui nusikalstamas veikas, 
nuroctytas Lietuvos Respublikos vieil4i4 pirkim4 
Jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje. 

Justui Aleknaviciui, per pastaruosius 5 metus nera 
priimtas ir jsiteisejts apkaltinamasis teismo 
nuosprendis ir jis neturi neilnykusio ar nepanaikinto 
teistumo ui nusikalstamas veikas, nuroctytas Lletuvos 
Respublikos viel4J4 pirkim4 jstatymo 46 stralpsnlo 1 
dalyje. 

llonai Ramanauskienei,  per pastaruosius 5 metus nera 
priimtas ir jsiteisej9s 



teis� surasyti ir pasirasyti tiekejo apskaitos apkaltlnamasls telsmo nuosprendis ir ji neturi 
dokumentus nelsnykuslo ar nepanalklnto teistumo ui nusikalstamas 

velkas, nurodytas Lietuvos Respublikos vieiqjl.l 
pirkimll jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje. 

Duomeml suformavimo data 2021-03-17 

Pazym� isspausdino: 

Juridinh,l asmen4 registro departamento JAR Kauno 
skyriaus Kauno 1 juridini4 asmen4 registro grupes 
Registratore asistente 

A.V.



SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 

SE'RTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo Lentr�s. jmones kodas 110068926, Linkmem.1 g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.33124 

Vytautas Gailiiinas 

Suteikta teise eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos 
technines prieziuros vadovo pareigas. 

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. 

Direktorius 

Kvalif1k.icijos aLestat4 registras skelb1am::is www.sp�c.lt 

i
I
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

PAŽYMA

2021-03-25 Nr. 541757

Tiekėjo pavadinimas UAB "Baltijos plienas"
Tiekėjo kontaktinė informacija:

mobilusis telefonas +37062674775
elektroninio pašto adresas kskiecius@gmail.com

Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens
(asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir

pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
vardas, pavardė

DOVILĖ DAUGĖLIENĖ

Juridinių asmenų registras:
kodas 303292413

teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

buveinė (adresas) Kaunas, Chemijos g. 23
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario

ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti

sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė

KASTYTIS SKIEČIUS

įregistravimo data 2014-04-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės

pinigų fondais

Atsiskaitęs

Duomenų suformavimo data 2021-03-25

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos:
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su

Valstybinio socialinio draudimo fondu
Neįsiskolinęs

Duomenų suformavimo data 2021-03-24

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registras:

duomenys apie tiekėją Dėl UAB "Baltijos plienas", kodas 303292413, per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti

tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

Kastyčiui Skiečiui, , per pastaruosius 5 metus nėra 
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto 
teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 
straipsnio 1 dalyje.
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duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)

teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Dovilei Daugėlienei,  per pastaruosius 5 metus nėra 
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto 
teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 
straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2021-03-25

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 1 juridinių asmenų registro grupės
Registratorė ekspertė

A. V.



Eil. 
Nr. 

I. 

2. 

3. 

TIEKEJO PER PASKUTINIUS 5 (PENKIS) METUS IKI PASIOLYMO PA TEIKIMO TERMINO PABAIGOS (SV ARBIAUSITJ STATYBOS DARBTJ(NEGYVENAMUOSE ARBA 
GYVENAMUOSE PASTATUOSE) TINKAMAI JVYKDYTTJ SUTARCITJ SJ\RA�AS 

Sutarties objekto apra§ymas Sutarties jvykdymo 
Jvykdytos sutarties pavadinimas 

Sutarties vert� Sutarties pasiralymo 
Eur be PVM data ir galiojimo data 

data (jeigu sutartis 
jvykdyta) 

(Darbq i!samus apra�ymas (kokie darbai buvo 

jvykdyti) 

Ypatingo penkiq aukstq administracines 
Zemes sklype statyti inzineriniai tinklai, kiti 

paskirties, apie 4603,33m2 bendro ploto, 
Pastato, adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas, 

inzineriniai statiniai, administracines 1615000,00 2017.05.01-2017.10.01 2018.02.18 

sttaybos darbus 
paskirties pastato kapitalinis remontas 

1. 1728m2 sandelio statyba 2. 250m2
gamybines patalpos (maisto produktq

Ypatingo statinio , 1728m2 sandelio ir 
gamyba) bei valymo iranga ir atlikti visus

560m2 gamybiniq patalpq statybos darbus 
reikalingus technologinius privedimus t.y.-el 1018476,78 2018.02.13-2018. 11.01 2018.12.31 
galios kabeliq privedimq, �ildymo irengimas,
vandens nuotekq irengimas gamybai skirtose
patalpose.

Statinio rekonstrukcija: pastato konstrukcijos, 
architektiira, Vidaus vandentiekis nuotekos, 

Ypatingo statinio "Logistikos sandelio 9-
Lauko vandentiekis nuotekos, Sildymas 

ojo Forto g., Kaunas rekonstrukcijos 
vedinimas kondicionavimas, dujotiekis, 

darbai 
Automatine gaisro gesinimo sistema, Vidaus 

669630,81 2018.12. 14- 2019.07.05 2019.07.31 

elektrotechnika, Lauko elektros tinklai, 

Duomenys apie uisakov11 
(imon� / istaigos pavadinimas, 

adresas, telefonas kontaktinis 

asmuo) 

Apsaugine siganalizacija, Gaisrine 
si!!l1alizaciia. Danau atstavrnas. 

Suma 3303107,59 -




