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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 110-15-81148

Panevézys 2015-1 0—_/19-

Akciné bendrové ,,PanevéZio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies¢io g. 113, Panevézys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi VI Registry centras Panevézio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikianéio pagal
bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UZdaroji akciné bendrové ,,PanevéZio gatvés®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné, juridinio asmens kodas 147026330, kurios registruota buveiné yra BerZy g. 12, PanevéZys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro Petrausko, veikianéio
pagal jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,, Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis vie$ai skelbto
pirkimo ,Asfalto dangy atstatymo darbai PanevéZyje* I-os pirkimo dalies (Asfalto dangos atstatymo PanevéZio m. po ST
rekonstravimo tarp SK-17-10 ir 8K-17-11-1, bei SK-17-11 ir $K-17-11A Jakto g. 1 darbai) ir Il-os pirkimo dalies (Asfalto
dangos atstatymo PanevéZio m. po ST kap. remonto tarp Ukmergés g. 13 ir BasanaviGiaus g. 2, bei Elektros g. 6 darbai) Nr.
248317 rezultatais, sudaré 3ia statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau i3vardinty salygy:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,,Panevézio energija®, jsipareigoja atlikti asfalto
dangy atstatymo darbus Panevézyje (Asfalto dangos atstatymo Panevézio m. po ST rekonstravimo tarp SK-17-10 ir SK-17-11-1,
bei SK-17-11 ir SK-17-11A Jaksto g. 1 darbai ir asfalto dangos atstatymo Panevézio m. po ST kap. remonto tarp Ukmergés g. 13
ir BasanaviCiaus g. 2, bei Elektros g. 6 darbai) (toliau - ,,Darbai*) ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Orientacinés Darby apimtys:

1.2.1. Asfalto dangos atstatymo Panevézio m. po ST rekonstravimo tarp SK-17-10 ir $K-17-11-1, bei SK-17-11 ir §K-17-
11A Jaksto g. 1 darby — asfalto dangos (6 cm) atstatymas ~ 500 m? (asfaltuojamoje dangoje yra 10 vnt. Suliniy); skaldos pagrindo
paruoiimas, nepridedant naujy medziagy ~ 500 m?; asfalto kraty atpjovimas ~ 400 m.

1.2.2. Asfalto dangos atstatymo PanevéZio m. po ST kap. remonto tarp Ukmergés g. 13 ir Basanaviciaus g. 2, bei Elektros
g. 6 darbai — asfalto dangos (6 cm) atstatymas ~ 130 m? (asfaltuojamoje dangoje yra 1 $ulinys); skaldos pagrindo paruoimas,
nepridedant naujy medZiagy ~ 130 m?; asfalto kradty atpjovimas ~ 40 m.

1.3. Darby atlikimo vieta: PanevéZys.

2. Sutarties kaina
2.1. Saliy susitarimu nustatyti fiksuoti Darby jkainiai, nurodyti Rangovo pasiiilyme paskelbtame CVP IS priemonémis (viesai
skelbto pirkimo Nr. 248317) ir yra:
2.1.1. Asfalto dangos atstatymo Panevézio m. po ST rekonstravimo tarp $K-17-10 ir SK-17-11-1, bei SK-17-11 ir $K-
17-11A JakSto g. | darby fiksuoti jkainiai:
2.1.1.1. Asfaltavimo darby (mato vienetas — m?) jkainis — 12,30 Eur (be PVM);
2.1.1.2. Skaldos pagrindo paruoiimo, nepridedant naujy medZiagy (mato vienetas — m?) jkainis — 1,10 Eur (be
PVM),
2.1.1.3. Asfalto krasty atpjovimo (mato vienetas — m) jkainis — 1,00 Eur (be PVM).
2.1.2. Asfalto dangos atstatymo Panevézio m. po ST kap. remonto tarp Ukmergeés g. 13 ir Basanaviciaus g. 2, bei Elektros
g. 6 darby fiksuoti jkainiai:
2.1.2.1. Asfaltavimo darby (mato vienetas — m?) jkainis — 12,55 Eur (be PVM);
2.1.2.2. Skaldos pagrindo paruo3imo, nepridedant naujy medZiagy (mato vienetas — m?) jkainis — 1,10 Eur (be
PVM);
2.1.2.3. Asfalto krasty atpjovimo (mato vienetas — m) jkainis — 1,00 Eur (be PVM).
Orientaciné Sutarties kaina:

Asfalto dangos atstatymo PanevéZio m. po ST rekonstravimo tarp SK-17-10 ir SK-17-11-1, bei SK-17-11 ir $K-17-11A
Jaksto g. 1 darby — 7 100,00 Eur (septyni tiikstanéiai vienas §imtas eury) ir PVM 1 491,00 Eur, i3 viso kaina su PVM yra
8 591,00 Eur (astuoni tukstanéiai penki Simtai devyniasde§imt vienas euras).

Asfalto dangos atstatymo PanevéZio m. po ST kap. remonto tarp Ukmergés g. 13 ir Basanavigiaus g. 2, bei Elektros g. 6
darby — 1 814,50 Eur (vienas ttkstantis aStuoni §imtai keturiolika eury 50 euro centy) ir PVM 381,05 Eur, i viso kaina su
PVM yra 2 195,55 Eur (du tikstangiai vienas Simtas devyniasdeSimt penki eurai 55 euro centai)

Galutiné Sutarties kaina, kurig UZsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartj atlikty Darby kiekio.

2.2. Uz Siuos jkainius Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing (fiksuotg jkainj)
jeina darbo jégos, mechanizmy darbo, medZiagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui
priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i3laidos.
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2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini 3iai Sutariai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaidkéja, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j sudarytg Sutart],
tatiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta
tvarka.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti triikumus ir nemoketi uz netinkamai
atlikta darbg arba pa3alinti trikumus tre€iujy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei atsilieka nuo darby vykdymo grafiko;

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatyta tvarka.
3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis rangovo teisémis.
3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus
ir idtaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.2. Darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla
(normuy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Darbus pradéti tik rastu su Uzsakovu suderinus tikslias Darby apimtis. Laiku ir tinkamai informuoti
Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby
perdavimo-priémimo aktus.

3.4.4. [forminti ir perduoti Uzsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija.

3.4.5. Savo saskaita i3taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys sutarties
salygy bei projektinés dokumentacijos.

3.4.6. Garantuoti saugy darba, priefgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy
apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy.

3.4.7. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanéios medZiagos, gaminiai, jranga
bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai
naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.8.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UzZsakovo nurodymus.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus darbus®),
pateikti UZsakovo priémimuli, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiSkai pranesti UZsakovui atsakingy
asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos
pazymejimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Darbai atliekami iki 2015-11-15.

5.2. Jei ne dél Rangovo kaltés Darbai neatliekami 5.1. punkte nurodytu terminu, Darby atlikimo terminas gali biiti keiCiamas
vadovaujasi §ios Sutarties 15.2. punkto nuostatomis.

5.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty 3alinimas neprailgina nustatyto galutinio darby termino.

5.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5.5. Uz atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisde$imt) dieny po Darby atlikimo.

5.6. Uzsakovas turi teisg be atskiro i§ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skaiGiuoti i Rangovui pagal $ia Sutartj mokamy
sumuy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas
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Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienaaliskai jskaitant vienarui§j prieSprieSinj reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma
UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasirayti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti §ig sutartj, o taip
pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus batinus
leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova uzsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina
| Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti $ig sutartj, o
taip pat vykdyti visus §ioje sutartyje numatytus UZsakovas jsipareigojimus. Uzsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus
leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius UzZsakova uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri
jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciujy $aliy teisétu pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo
jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo
jsipareigojimy pagal ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
pranesé kitai Saliai apie klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos
aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei i§vengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsiZvelgg, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikandios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy
finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force majeure arba vykdymas turi biti
atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trilkumy Salinimo i3laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas gali sulaikyti
mokeéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre¢iyjy 3aliy pagalba arba savo jégomis ir idskaigiuoti dél to patirtus
nuostolius i Rangovo.

9. Garantijos

9.1. Atliktiems darbams suteikiamas 24 mén. garantinis laikotarpis.

9.2. Rangovas garantuoja, kad darby uzbaigimo akto pasiraymo metu jo atlikti darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

9.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal 3ig garantija. Gaves pranedima,
Rangovas per 72 val. reaguoja j gautg prane$ima t.y. atvyksta pas UZsakova ir suderina gedimo Salinimo grafika. Gedimai
$alinami per Saliy sutarta protinga terming.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu
per Uzsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita.
Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas defektg ir atitaisydamas Zala,
jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos
viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena 3alis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir
saugg.
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10.2. Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo
pareikalavimu moka Rangovui 0,04 (keturiy §imtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uZ kiekviena
uzdelsta dieng.

10.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovo pareikalavimu, moka UZsakovui 0,04 (keturiy Simtujy)
proc. dydZio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM uz kiekviena pavéluota diena.

10.4. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby
akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZzsakovui
bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby
kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

10.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (deSimt) proc. Sutartyje numatytos darby
kainos su PVM bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy §i bauda
nekompensuoja.

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i§ kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia
ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos
Salies sutikimas.

11.2. Salis, paZeidusi 11.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita 3alis.

11.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinégje sistemoje.

12. Gindy sprendimas

12.1. Siai Sutargiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei
kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims per 30 dieny
nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susijg¢ su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

13.Susirasinéjimas

13.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal
$ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie
gavima arba i3siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

13.2.Jei pasikei&ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane$dama ne véliau, kaip pries 5
(penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i§siysto
pagal tuos duomenis.

14. Subrangovy keitimo tvarka (jei subrangovai vykdant sutartj bus pasitelkiami)
14.1. Rangovas Sutardiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiilyme.
14.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

14.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

14.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negaléjo protingai
numatyti;

14.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

14.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
14.3. Jeigu Rngovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasitilyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i anksto,
tadiau ne véliau kaip prie§ 10 (dedimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus, kokie subrangovai ir
kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami
subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
14.4. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka
tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uZ tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdymg ir/ar bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos
Uzsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tre€iyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo.
Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti biity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei€iamos, i3skyrus tokias pirkimo sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygy
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keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos
aiskiai ir nedviprasmiskai.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska praSyma keisti
Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianéiy pra§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta
praSymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél
Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy Sie keitimai
jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja iki Saliy prisiimty jsipareigojimy tinkamo jvykdymo.

16.2.UZsakovas turi teise prie§ termina nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius 3iais
atvejais:

16.2.1.jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai,
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

16.2.2 jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius
ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi
kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be tritkumy ar
nuostoliy UZsakovui.
16.3.Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus
darbus.

16.4. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teise nutraukti Sutart], jeigu kita $alis paskelbta bankrutuojanéia.

16.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams
Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkangia
teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

16.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

16.7. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos
teisinés galios.

17. Saliy adresai, rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS
AB ,,PanevéZio energija“ UAB ,,Panevézio gatvés®
Kodas 147248313 Kodas 147026330
PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT470263314
Senamies&io g. 113, PanevéZys Berzy g. 12, LT-36226 Panevézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT84 7300 0100 0237 7178
~Swedbank“ AB »Swedbank“ AB
tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085 tel. (8 45) 587068, 433275, faksas (8 45) 587068
el. pastas: bendrove@pe.lt el. pastas: panev.gatves@takas.It
GENERALINIS DIREKTORIUS -~~~ DIREKTORIUS
PETRAS DIKSA....£5.Y..5 s 1 N GINTARAS PETRAUSKAS
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