NUOTEKU TINKLY I§V§DU (50 VNT.) STATYBOS DARBU PIRKIMAS
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS
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Alytus

UAB ,,Dzukijos vandenys* (toliau — uzsakovas, perkantysis subjektas), juridinio asmens kodas 149566841,
Putko g. 75, Alytus, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio, veikian&io pagal bendrovés jstatus,

ir

UAB ,Nerda“ (toliau — vykdytojas), juridinio asmens kodas 302580971, Nemuno g. 24, Zaunierigkiy km.,
Alytaus r., atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, veikiangio pagal bendrovés jstatus,

toliau uzsakovas ir vykdytojas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami $alimi, o abu kartu — Salimis,

atsizvelgdami j tai, kad 2021 m. balandZio 30 d. paskelbé supaprastinto atviro konkurso ,;Nuoteky tinkly
iSvady (50 vnt.) statybos darby pirkimas* (pirkimo numeris — 544690 (toliau — pirkimas), o uZsakovas 2021 m.
geguzés 19 d. pateiké pasitilymga ir buvo pripaZintas pirkimo laimétoju,

sudare $ig vieSojo pirkimo sutartj (toliau — sutartis) ir susitaré dél sutartyje i§vardyty salygy.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Si susitarimas susideda i% toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties* sgvokg ir kurie gin¢o

atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

1.1.1. sutartis;

1.1.2. sutarties priedai (i§skyrus pasitilyma);

1.1.3. pirkimo dokumentai;

1.1.4. sutarties pakeitimai;

1.1.5. pasililymas.

1.2. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, sutartyje vartojamos sgvokos atitinka pirkimo dokumentuose ir
Pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai naudojami tik nuorody tikslu ir negali buti
naudojami aiSkinant sutartj.

1.3. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat rei¥kia ir
daugiskaitg, vienos giminés ZodZiai apima ir kitos giminés atitinkamus ZodZius, ZodZiai reiskiantys asmenis apima
ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visumg taip pat reiskia ir nuoroda i jos dalj, ir (kiekvienu konkre&iu
atveju) atvirk§ciai.

1.4. Jeigu sutartyje nurodyta reik§mé skailiais ir ZodZiais skiriasi, vadovaujamasi ZodZiu nurodyta
reik§me.

L.5. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skai¢iuojami kalendorinémis dienomis.

1.6.  Jei pateikiamos nuorodos | teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty redakcijos, jeigu
nenurodyta kitaip.

2. Atsakingi asmenys ir bendravimas

2.1.  UiZsakovo atstovas, atsakingas uZ sutarties vykdymg — Audrius Stanaitis, tel. (8 615) 77 530, el.
paStas astanaitis@vandenys.lt.

2.2, Utzsakovo atstovas, atsakingas uZ sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — Dalia Zilinskien¢, jos
nesant — jg pavaduojantis uZsakovo darbuotojas.

2.3.  Vykdytojo atstovas, atsakingas uZ sutarties vykdyma — Nerijus Pileckas, tel. +370 685 00 059, el.
pastas info@nerda.lt.

2.4, UZsakovo elektroninio paSto adresas kurivo, sutarties vykdymo metu, siunciami vykdytojo
praneSimai ir (ar) pra§ymai uZzsakovui yra: dzukvand@vandenys.lt.

2.5. Vykdytojo elektroninis pa$to adresas kuriuo, sutarties vykdymo metu, siundiami uZsakovo
praneSimai ir (ar) praSymai vykdytojui yra: info@nerda.lt. UZsakovas uZsakymus teikia info@nerda.lt.

2.6.  Bet kokie prane$imai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél sutarties ar jos vykdymo turi
buti jforminama ra$tu lietuviy kalba ir siun¢iama pa$tu arba jteikiama asmeniskai sutartyje nurodytais adresais



arba §iame sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais, i§skyrus pridétinés vertés mokes¢io sgskaitas-
faktiiras ar sgskaitas-fakttras (toliau — saskaita).

2.7.  Salys jsipareigoja nedelsiant praneiti viena kitai rastu apie sutartyje nurodyty adresy ir §iame
sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio pasto adresy pasikeitima. Jei $alis rastu
pranefa kita adresg, nuo to momento praneSimai privalo biiti pristatomi naujuoju adresu. Salis, tinkamai
nepraneSusi apie Siy duomeny pasikeitimus laiku, negali reikdti pretenzijy dél kitos 3alies veiksmy, atlikty
vadovaujantis sutartyje pateiktais duomenimis.

2.8.  Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranefime. Jei yra nustatytas
atsakymo j rastiSka pranefima gavimo terminas, siuntéjas pranes$ime turi nurodyti reikalavimg patvirtinti rastisko
praneSimo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, biitiny jo praneSimo gavimui uZtikrinti. Jeigu
informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu $alis, kuriai skirta
tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo faktg.

3. Subtiekimas

3.1.  Vykdytojas atsako uZ visus pagal sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti
bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2. Vykdytojas jsipareigoja uZtikrinti, kad sutartj vykdys pirkime pasiiilyti ir (ar) kvalifikacinius
reikalavimus atitinkantys subtiekéjai. Vykdytojas yra atsakingas uZ subtiekéjy vykdoma sutarties dalj, lyg ja
vykdyty pats ir privalo uZtikrinti, kad subtiekéjai laikytysi sutarties nuostaty.

Jeigu sutarties sudarymo metu yra Zinomi pasitelkiami subtiekejai:

3.3.  Tiekéjas patvirtina, kad sutarties vykdymui pasitelks $iuos subtiekéjus:

3.3.1. subtiekéjy nepasitelkia.

3.4.  Vykdytojas turi teis¢ sutarties vykdymui pasitelkti naujus, 3.3.1. papunktyje nenurodytus
subtiekéjus. Sudarius sutart], taiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas jsipareigoja uZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat
reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subtiekéjus, kurinos jis ketina pasitelkti véliau.

3.5.  Vykdytojas gali keisti sutartyje nurodytus subtiekéjus §iame sutarties skyriuje nustatytais atvejais
ir tvarka gaves uZsakovo raSytinj sutikima.

3.6.  Uzsakovas sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto sutartyje, pakeitimg, rastu
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.7. Naujo subtiekéjo pasitelkima ar sutartyje nurodyto subtiekéjo keitimg iniciuojanti 3alis turi ra$tu
kreiptis j kita $alj ir gauti jos radytinj sutikima. Salis,  kurig kreipési, turi atsakyti ne véliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas ir tik pagristais atvejais turi teis¢ nesutikti su subtieké&jo pakeitimu kitais nei §iame sutarties skyriuje
nustatytais pagrindais.

3.8. Subtiekéjas, kurio pajégumais vykdytojas rémeési, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, gali biiti kei¢iamas tik iais atvejais:

3.8.1. kai subtiekéjas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija;

3.8.2. kai subtiekéjas deél objektyviy priezaséiy (pavyzdZiui, subtiekéjui atsisakins vykdyti
jsipareigojimus, nutriikus teisiniams santykiams su vykdytoju ir pan.) nebegali vykdyti visy ar dalies sutartyje
numatyty jsipareigojimy.

3.9.  Jei subtiekéjui, pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba reikalavimai
dél paSalinimo pagrindy nebuvimo, arba vykdytojas rémési subtiekéjo pajégumais, kad atitikty pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kei¢iamas ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas turi atitikti
atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Vykdytojas privalo pateikti naujo subtiekéjo
kvalifikacijos atitiktj ir paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus. Naujas subtiekéjas turi turéti
ne Zemesng nei pirkimo dokumentuose, o jei pasitlymas buvo vertintas pagal kaing (sanaudas) ir kokybe — ir
vykdytojo pateiktame pasiilyme nurodyta (j kurig buvo atsiZvelgta vertinant pasiiilymg), kvalifikacijg. Jeigu
subtiekéjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimy ar atitinka bent vieng pirkimo dokumentuose nustatyty
paSalinimo pagrindg (jei taikoma), uzsakovas reikalauja, kad vykdytojas pakeisty minéta subtiekéjg reikalavimus
atitinkanciu subtiekéju.

3.10. Reikalavimai specialistams ir jy keitimui nekeliami.



3.11. Salims sutikus dél subtiekéjo pakeitimo ar naujo subtiekéjo pasitelkimo, $alys radtu sudaro
susitarima dél subtiekéjo pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subtiekéjas gali pradeti
vykdyti jiems vykdytojo pavestus jsipareigojimus pagal sutartj ne ankséiau, nei bus pasirasytas §is susitarimas.

4. Sutarties objektas

4.1.  Vykdytojas jsipareigoja sutartyje nustatytomis sglygomis, laikydamasis teisés aktuose jtvirtinty
reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti nuoteky tinkly i§vady (50 vnt.) statybos darbus (toliau — darbai),
kuriy detalus apra§ymas, preliminaris kiekiai ir (ar) apimtis, atlikimo terminai, vieta ir kiti kriterijai nustatyti
sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija® (toliau — techniné specifikacija) ir sutarties 2 priede ,,Pasililymas*
(toliau — pasifilymas), o uzsakovas jsipareigoja sutartyje nustatytomis salygomis priimti darbus ir apmokéti uz juos
sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais.

5. Kaina ir mokéjimo tvarka

5.1.  Pradinés sutarties verté yra 107300,00 (vienas $imtas septyni tiikstandiai trys $imtai) Eur be
pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM).

5.2.  lkainiai yra pateikiami sutarties 2 priede ,,Pasitilymas®. Maksimali sutarties verté yra 150100,00
(vienas Simtas penkiasde$imt tikstanéiy vienas $imtas eury 00 ct) be PVM ir 31521,00 (trisde§imt vienas tikstantis
penki Simtai dvide§imt vienas euras 00 ct) Eur PVM, i§ viso: 181621,00 (vienas $imtas atuoniasdeSimt vienas
tikstantis §e§i §imtai dvide§imt vienas euras 00 ct) Eur. Sutartis gali biiti pratesta, jei tai yra numatyta sutarties 14
skyriuje ,,Sutarties keitimas®.

5.3. I sutarties jkainius jskai¢iuoti visi mokesciai bei visos kitos vykdytojo patirtos ir (ar) galimos patirti
tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos ir mokeséiai, susije su darby atlikimu, jskaitant, bet neapsiribojant (i§skyrus
tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiSkiai nurodyta, kad tam tikros konkredios i$laidos neturi buti
iskai€iuotos j sutarties kaing).

54. Sutaréiai taikomos fiksuoto jkainio su perZitira kainodaros taisyklés, numatytos sutartics 14 skyriuje
»Sutarties keitimas®,

5.5.  Vykdytojas saskaitas (taip pat ir iSankstines saskaitas, jei taikoma) privalo teiktis tik elektroniniu
biidu. Elektroninés saskaitos, atitinkandios Europos elektroniniy saskaity faktliry standartg, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy sgskaity faktiiry standarta ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos
vykdytojo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkandios
elektroninés saskaitos gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis
(svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Perkantysis subjektas elektronines saskaitas faktiiras priima ir
apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita®“ priemonémis.

Vykdytojas gali pateikti uZsakovui saskaita (iSskyrus iSankstinio mokéjimo saskaitg, jei taikoma) ir
perdavimo-priémimo dokumentg ne ankséiau, nei atlicka darbus. UZsakovas uZ atliktus darbus apmoka vykdytojui
ne veliau kaip per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby perdavimo-priémimo dokumento
pasira§ymo ir sgskaitos gavimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta véliausiai (t. y. turi biiti i§pildytos visos salygos).

5.6.  Tiekéjui avansas nemokamas.

5.7.  Uzsakovas mokéjimus atlieka pavedimu j sutarties 20 skyriuje ,,Saliy juridiniai adresai, rekvizitai
ir para8ai® nurodyta vykdytojo banko saskaita.

5.8.  Uzsakovas turi teise neatlikti atitinkamo mokeéjimo kol vykdytojas istaisys trakumus jeigu:

5.8.1. iSankstinio mokéjimo saskaitoje (jei taikoma) ar saskaitoje nenurodytas sutarties numeris ir jos
sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

5.8.2. sgskaita pateikiama ne elektroninémis priemonémis;

5.8.3. nepateikiama arba pateikiama sutarties reikalavimy neatitinkanti avansinio mokéjimo garantija ar
laidavimas (jei taikoma);

5.8.4. atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatyty reikalavimy;

5.8.5. Kkitais sutartyje nustatytais atvejais.

5.9. Jeigu vykdytojas sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, vykdytojui sutikus, tarp uZsakovo,
vykdytojo ir subtiekéjo gali biiti pasiraioma tri§alé tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju sutartis, kurioje apraoma
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties



pasira§ymo (jei yra Zinomi subtiekéjai), arba nuo informacijos apie subtiekéjo pasitelkimg i§ vykdytojo gavimo,
raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, rastu pateikia uZsakovui prafymga ir vykdytojo sutikimg dél tiesioginio mokéjimo atlikimo jam.
Subtiekejui negali bliti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekéjui gali biti atliekamas tik po to, kai
uZsakovas priims atliktus darbus. Kilus gin€ui tarp vykdytojo ir subtiekéjo, jie ginfus sprendZia savarankikai,
uZsakovui nedalyvaujant. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydZiu yra maZinamos vykdytojui mokétinos sumos.

5.10. Vykdytojas turi teis¢ sudaryti faktoringo sutartj su finansuotoju, perleisdamas finansuotojui piniginj
reikalavima uZsakovui pagal $ig Sutartj. Vykdytojas negali faktoringo sutartyje susitarti su finansuotoju, kad
finansuotojas turi teisg perleisti jam perleista piniginj reikalavima pagal §ig sutartj. Vykdytojas, sudares faktoringo
sutartj su finansuotoju, privalo nedelsiant rastu informuoti apie tai uZsakova ir pateikti faktoringo sutarties kopija
arba iSraSa, o, pateikdamas saskaita uzsakovui, privalo nurodyti, kad pagal pateikiamg sgskaitg yra arba bus
perleistas piniginis reikalavimas finansuotojui. Finansuotojui i¥mokeéty sumy dydZiu yra maZinamos vykdytojui
mokétinos sumos. Visas i§laidas, susijusias su faktoringo sutarties sudarymu ir piniginio reikalavimo perleidimu
pagal faktoringo sutartj, apmoka vykdytojas.

6. Prievoliy jvykdymo uztikrinimai

6.1.  Jeigu uZsakovas véluoja sumokéti vykdytojui priklausancias sumas sutartyje nustatytais terminais,
vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,03 (trijy Simtyjy) procenty delspinigius nuo neapmokeétos sgskaitos
dydZio, uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.2.  Jei vykdytojas véluoja atlikti darbus arba jvykdyti garantinius jsipareigojimus sutartyje numatytais
terminais, moka uZsakovui 0,03 (trijy §imtyjy) procenty delspinigius nuo neatlikty ir (ar) nepataisyty darby vertés
uz kiekvieng uzdelsta dieng. UZsakovas turi teis¢ iSskai¢iuoti netesyby suma i§ vykdytojui mokétiny sumuy.
UzZsakovas neprivalo jrodyti vykdytojui, kad patyré nuostoliy.

6.3.  Netesyby sumokéjimas ir (ar) uztikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Salies teisés reikalauti,
kad kita Salis kompensuoty jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena i¥ $aliy turi teise gauti i§ kitos Salies
tiesioginiy nuostoliy, atsiradusiy dél kitos $alies netinkamo jsipareigojimy pagal sutartj vykdymo ar nevykdymo.
7. Saliy teisés, jsipareigojimai ir atsakomybe

7.1, Salys sutaria ir patvirtina, kad abi susitaré dél sutarties salygy, turi $ioje sutartyje ir teisés aktuose,
taikomuose darby atlikimui, nustatytas ir (ar) kylancias i§ §ios sutarties esmés teises, pareigas bei atsakomybe, su
jomis sutinka ir jsipareigoja jy laikytis.

7.2. Salys jsipareigoja:

7.2.1. vykdant sutartj visg gautg informacija naudoti tik su sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui,
uztikrinti 1§ kitos Salies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir jos neplatinti.
Konfidencialia informacija pagal sutartj laikoma visa vykdant sutartj gauta ir (ar) suZinota informacija apie kita
Salj, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja sutarties vykdymo metu ir neribota
laikg po jo. Salis, paZeidusi §iame sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus, privalo atlyginti kitos Salies
patirtus nuostolius. Sio punkto paZeidimu nebus laikoma atvejai, kai §ia informacija, vadovaujantis teisés aktais,
Salis privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti vie3ai;

7.2.2. be kitos Salies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, informacijos apie $ig sutartj jokioje
reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribota laika po jo.

7.3.  Vykdytojas taip pat jsipareigoja:

7.3.1. neperduoti savo sutartiniy teisiy ir pareigy jokiai trediajai ¥aliai. Vykdytojas gali pasitelkti
subtiekéjus sutarties 3 skyriuje ,,Subtiekimas “ nustatyta tvarka.

7.3.2. nuosekliai vykdyti sutartj, nustatytu terminu atlikti darbus, atlikti kitus jsipareigojimus, numatytus
sutartyje ir techninéje specifikacijoje, jskaitant ir darby trikumy Salinimg. Vykdytojas pasiriipina visa bitina
jranga, darby sauga ir darbo jéga, reikalinga sutarties vykdymui;

7.3.3. statybos darbus aktuoti i§skiriant darbus iki individualaus namo iki sklypo ribos ir sklypo ribose;

7.3.4. uztikrinti, kad sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo
tikrinama vykdytojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi;

7.3.5. laikytis visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir wZtikrinti, kad jo darbuotojai jy
laikytysi. Vykdytojas garantuoja uZsakovui patirty i$laidy ir (ar) nuostoliy atlyginima, jei vykdytojas ar jo



darbuotojai nesilaikyty jstatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to uZsakovui biity pateikti kokie nors reikalavimai
ar pradéti procesiniai veiksmai prie$ uzsakova,

7.3.6. uztikrinti, kad vykdydamas sutartj nepaZeis jokiy trefiyjy asmeny teisiy, jskaitant, bet
neapsiribojant intelektinés nuosavybés teisémis, taip pat atlyginti nuostolius uZsakovui, atsiradusius dél bet kokiy
reikalavimy, kylanéiy dél konfidencialumo paZeidimo, autoriniy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, i8skyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél uzsakovo kaltés, o taip pat sumokéti visus su tuo sietinus mokes&ius ir
(arba) galimas baudas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo uZsakovo pareikalavimo dienos;

7.3.7. uZsakovui paprasius, neatlygintinai, per uZzsakovo nustatyta terming, kuris negali bati trumpesnis
nei 5 (penkias) darbo dienos, rastu pateikti i§samig informacija apie sutarties vykdymg: pateikti atlikty darby
ataskaita, nurodydamas, kokie darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildoma su darby atlikimu susijusig
informacija;

7.3.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose.

7.4. UZsakovas taip pat jsipareigoja:

7.4.1. priimti $aliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jos atitinka $ios sutarties ir darbams taikomus kitus
reikalavimus;

7.4.2. darby priémimo metu sutartyje nustatytomis salygomis pasiraSyti darby perdavimo-priémimo
dokumentus;

7.4.3. sumokéti uz atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

7.4.4. bendradarbiauti, suteikti vykdytojui visg turimg informacijg ir (ar) dokumentus, bitinus tinkamam
sutarties vykdymui;

7.4.5. teikti atsakymus j vykdytojo klausimus, susijusius su darby atlikimu;

7.4.6. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose.

8. Darby atlikimo ir priémimo tvarka

8.1.  Vykdytojas yra atsakingas uZ visus sutartyje numatytus atlikti darbus.

8.2.  Vykdytojas neatlygintinai per protinga terming, bet ne ilgiau kaip per vieng ménesj, turi pasalinti ar
iStaisyti atlikty darby trikumus arba atlyginti i§laidas jiems i8taisyti arba pagalinti.

8.3.  Vykdytojas privalo graZinti uZ netinkamai atliktus darbus sumokeétas sumas ir uzsakovas nutraukia
sutart], kai netinkamai atlikti darbai yra esminis sutarties pazeidimas.

8.4.  Jeigu vykdytojas nepaSalina trikumy, uZsakovas turi teise reikalauti proporcingai sumaZinti
mokétinas sumas ir mokéti tik uZ tuos darbus ar jy dalj, kurie atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus.

9. Veélavimas

9.1.  Jeigu vykdytojas supranta, kad véluos atlikti darbus, arba bet kuri $alis supranta, kad negalés laiku
fvykdyti savo jsipareigojimuy, ji privalo nedelsiant informuoti kita 8alj apie vélavima ir kokia jtaka tai turés sutarties
vykdymui. Jei vélavimas yra susijes su vykdytojo darby atlikimu, vykdytojas turi informuoti, koks yra realus darby
atlikimo terminas.

9.2, Uz jsipareigojimy vykdymo vélavima yra taikomos uZtikrinimo priemonés, nustatytos sutarties 6
skyriuje ,,Prievoliy jvykdymo uZtikrinimai®,

10. Garantija

10.1.  Vykdytojas garantuoja darby kokybe bei paslépty trukumy nebuvima.

10.2. Atliktiems darbams turi biiti suteikta garantija vadovaujantis statybos jstatymu.

10.3.  Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo atlikty darby perdavimo-priémimo dokumento
pasiraS8ymo dienos. Jeigu darby priémimo metu uZsakovas nustatys trilkumy sutarties reikalavimams, garantinio
laikotarpio skaidiavimo pradZia bus laikoma diena, kai vykdytojas istaisys trikumus.

10.4. Garantija turi biiti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems atlikty darby trilkkumams. Garantija
taikoma visam techninéje specifikacijoje ir pasililyme nurodytam pirkimo objektui.

10.5. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, vykdytojas, gaves uZsakovo prane$img, privalo savo
saskaita paSalinti pasléptus darby trikumus, kurie egzistavo darby perdavimo-priémimo metu, taiau uZsakovas
pagrjstai negaléjo Zinoti apie juos ar jy nustatyti priémimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.



11. Sutarties galiojimas

11.1.  Sutartis jsigalioja kai sutart] pasiralo abi sutarties $alys (po antrosios $alies pasiraSymo dienos
einancia kita diena) ir galioja iki visi$ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba sutarties nutraukimo. Sutartis
gali biiti pratesta, jei tai yra numatyta Sutarties 14 skyriuje ,,Sutarties keitimas“.

11.2.  Nutraukus sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti sutarties salygos, susijusios su gin&y nagrinéjimo
tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ig sutartj, taip pat visos kitos $ios sutarties salygos, kurios
pagal savo esme lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi i§likti galioti, kad buty visiskai
jivykdyta i sutartis.

11.3.  Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojan¢ia, tai neturi
jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

12. Atsakomybés pagal sutartj netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés

12.1. Atsakomybé pagal sutartj netaikoma, taip pat Salys gali bliti visi¥kai ar i§ dalies atleistos nuo
civilinés atsakomybés §iais pagrindais:

12.1.1. dél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* patvirtinty taisykliy
nuostatos. Jeigu vykdytojo subtiekéjas susiduria su nenugalimos jégos aplinkybémis, remtis $ia sglyga vykdytojas
gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekéjo nepatirdamas nepagristy islaidy.

12.1.2. dél Europos Sajungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal sutartj jvykdyti nejmanoma dél
privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty), kuriy Salys neturéjo teisés gincyti
ir §ie veiksmai negaléjo biiti i§ anksto numatyti.

12.2.  Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo praneti kitai $aliai rastu apie $iame sutarties
skyriuje nurodyty aplinkybiy atsiradima nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat prane$ti galimg jsipareigojimy jvykdymo
terming. Biitina pranesti ir tuomet, kai i8nyksta pagrindas nevykdyti jsipareigojimuy.

12.3.  Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo klifities atsiradimo momento arba jeigu apie jg
neéra laiku pranesta — nuo prane$imo momento.

13. Taikoma teisé ir ginéy sprendimo tvarka

13.1.  Salys, vykdydamos sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi §ia sutartimi ir pirkimo dokumentais.
Sutaréiai, i§ jos kylantiems $aliy santykiams bei ji ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

13.2.  Vykdant sutartj turi bati laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimuy,
nustatyty Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir Pirkimy jstatymo 7
priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

13.3.  Saliy tarpusavio prieStaravimai ir nesutarimai sprendZiami derybomis tarp $aliy. Prie§taravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta i§spresti derybomis per 30 (trisdesimt) dieny, sprendZiami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkéjo buveinés vieta.

14. Sutarties keitimas

14.1. Sutarties jkainiai perzilrimi pasikeitus PVM tarifui. Uz atliktus darbus po naujo PVM tarifo
jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant saskaitos i§ra§ymo metu galiojantj PVM tarifa. Si nuostata taikoma tuomet, jei
PVM tarifas keiCiasi (didéja arba mazéja) dél teisés akty pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didéja ar
atsiranda pareiga jj moketi dél nuo vykdytojo priklausandiy aplinkybiy, pavyzdZiui, pasikei¢ia jo veikla, tampa
PVM mokétoju ir pan. — tokius galimus poky¢ius vykdytojas turi jvertinti teikdamas pasifilyma ir tokiu atveju
kaina su PVM nebus kei¢iama. Dél kity nei PVM mokes¢iy pasikeitimo, jkainiai nebus perskai¢iuojami ir
kei¢iami.

14.2. Sutarties vykdymas stabdomas $iais atvejais:

14.2.1. esant 12 skyriuje numatytoms aplinkybéms ,,Atsakomybés pagal sutartj netaikymas arba
atleidimas nuo atsakomybés* — sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliiities atsiradimo momento arba jeigu
apie ja néra laiku prane§ta, nuo prane§imo momento ir atnaujinami kai minétos aplinkybés nebetrukdo vykdyti
sutarties;



14.2.2. esant nuo uZsakovo priklausandiy aplinkybiy, dél kuriy uZsakovas negali priimti darby.
UZsakovas turi teise reikalauti sustabdyti darby atlikimg iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Siuo atveju
uzsakovas padengia vykdytojo papildomai patirtas faktines i$laidas, jeigu sustabdymas trunka daugiau kaip 30
(trisdeSimt) dieny ir jeigu vykdytojas, pries patirdamas tokias i§laidas, informavo uZsakova ir nurodé numatoma
papildomy i§laidy dydj. Vykdytojas privalo imtis visy priemoniy, kad $ios i$laidos biity kuo maZesnés ir pateikti
uZsakovui tre€iyjy asmeny iSradytas saskaitas-faktiiras;

14.2.3. jei manoma, kad dél esminiy klaidy ar paZzeidimy sutartis tampa negaliojanéia, — kad biity galima
patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, sutartis vél
pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks sutarties, galiojangio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo;

14.3.  Jeigu sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti sutartyje nustatytais
pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymg lémusioms aplinkybéms, atsiZvelgiant j $aliy gebéjima toliau
vykdyti sutart] ir, jeigu sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 (trims) ménesiams —j kitos Salies norg
nepriklausomai nuo vélavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus sutarties vykdyma, nejvykdytos prievolés
privalo bati jvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo lik¢ prievoliy jvykdymui (sutarties galiojimui) jy sustabdymo
metu.

14.4.  Vykdytojui jokios papildomos iflaidos neatlyginamos, jei sutarties vykdymo sustabdymas yra
biitinas: dél vykdytojo kokiy nors prievoliy nevykdymo, dél jprastiniy oro salygy darby atlikimo vietoje, dél
saugumo ar tinkamo sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik §i biitinybé neatsiranda dél uZsakovo
veiksmy ar neveikimo.

14.5. Subtiekéjai keifiami Sutarties 3 skyriuje ,,Subtiekimas “ nustatyta tvarka.

14.6. Kitais nei Siame skyriuje nustatytais atvejais sutartis gali buti keitiama, tik jei tai galima,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkandiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

14.7.  Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas sutartyje numatytais atvejais,
jeigu pakeitimo salygos buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmi$kai suformuluotos pirkimo dokumentuose.

14.8.  Salis, inicijucjanti sutarties pakeitima, pateikia kitai ¥aliai ra§ti¥ka prasyma keisti sutarties salygas
bei dokumentus, pagrindZiandius praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, ar jy kopijas. |
pateikta prayma pakeisti atitinkama sutarties salyga kita $alis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas.
Salims nesutarus dél sutarties salygy keitimo, sutartis nekei¢iama. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy
keitimo, sutarties keitimai jforminami $aliy susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

14.9.  Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama sutarties dalimi ir galioja,
jeigu jie yra sudaryti ra§tu ir patvirtinti Saliy jgalioty atstovy paraSais.

15. Sutarties nutraukimas

15.1.  Sutartis gali biiti nutraukta:

15.1.1. abiejy $aliy ra§ytiniu susitarimu;

15.1.2. vienos i§ $aliy iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje ,,Atsakomybés pagal sutart] netaikymas arba
atleidimas nuo atsakomybés* nustatytos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 4 (keturis) ménesius nuo prane$imo apie jas
gavimo dienos;

15.1.3. jeigu per 30 (trisdefimt) dieny nuo pranefimo apie Sutarties 12 skyriuje ,,Atsakomybés pagal sutart]
netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés“ nustatytos aplinkybes gavimo $alims nepavyksta susitarti dél
reikalingy imtis veiksmy, bet kuri Salis gali vienaSaliskai, nesikreipiant | teisma, nutraukti sutartj ra$tu pranesusi
kitai Saliai prie§ 14 (keturiolika) dieny.

15.2. UtZsakovas turi teise vienaSali§kai nutraukti sutartj, jeigu:

15.2.1. paaiskéjo, kad vykdytojas turejo biiti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal VP] 46 straipsnio 1
dalj ar dél kity pirkimo salygose nustatyty pasalinimo pagrindy;

15.2.2. paai§kéjo, kad su vykdytoju neturéjo biiti sudaryta Pirkimo sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

15.2.3. vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba teisés aktuose nustatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;



15.2.4. vykdytojas i§ esmés pazeidé sutartj;

15.2.5. vykdytojas véluoja atlikti darbus daugiau kaip 30 (trisde$imt) dieny;

15.2.6. vykdytojas (ar bent vienas i§ vykdytojo dalyviy, kai vykdytojas yra tikio subjekty grupé) prarado
Pirkimy jstatymo 35 straipsnyje nurodyta statusa arba tokj statusg prarado subtiekéjas ir vykdytojas jo negali
pakeisti tokio subtiekéjo kitu, reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o be subtiekéjo pats negali jvykdyti sutarties;

15.2.7. paaiSkéja kitos aplinkybeés, dél kuriy vykdytojas negalés tinkamai vykdyti sutarties ir (ar) atlikti
darbus ir vykdytojas negali pateikti pagrjsty jrodymuy, kad sutartj jvykdys tinkamai.

15.3.  Vykdytojas gaves pranesimg i§ uZsakovo dél sutarties nutraukimo pagal bet kurig i% 15.2 papunktyje
numatyty salygy, turi teis¢ pateikti uZsakovui radytinius paaiSkinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo
i§ uzsakovo gavimo dienos.

15.4. Uzsakovas, nesant vykdytojo kaltés, turi teis¢ vienafaliSkai nutraukti sutartj jspéjes apie tai
vykdytojg ne véliau kaip pries 30 (trisdesimt) dieny, nepaisydamas to, kad vykdytojas jau pradéjo ja vykdyti. Siuo
atveju uZsakovas privalo sumokéti vykdytojui uz iki sutarties nutraukimo atliktus darbus.

15.5.  Vykdytojas, nesikreipdamas j teisma, gali viena$ali¥kai nutraukti sutartj jeigu:

15.5.1. uZsakovas ne dél vykdytojo kaltés arba Sutarties 12 skyriuje ,,Atsakomybés pagal sutartj
netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés“ numatyty aplinkybiy véluoja atlikti mokéjimg daugiau kaip 20
(dvidesimt) dieny ir jeigu vykdytojas apie vélavima prie¥ tai ra$tu prane$é uzsakovui.

15.6.  Salis, ketinanti viena¥aliskai nutraukti sutartj, pries 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa kitai Saliai
apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming pranesime nurodytiems trikumams istaisyti.
Jei kaltoji $alis per prane§ime nurodyta termina nepaSalina sutarties pazeidimy, sutartis laikoma nutraukta nuo
termino pasibaigimo dienos.

15.7.  Nutraukiant sutartj, uZsakovas, dalyvaujant vykdytojui ar jo atstovams, atliktus darbus ir pristatytas
bei nepanaudotas medZiagas ir parengia jy apra$a. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieng
esantig vykdytojo skolg uzsakovui ir uZsakovo skolg vykdytojui.

16. Sutarties esminiai paZeidimai ir (ar) vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trilkumais

16.1. Sutarties esminiu paZeidimu bus laikoma;

16.1.1. jeigu vykdytojas neatlieka darby per techninéje specifikacijoje nurodytus terminus ir papildomg
nustatytg laikg, per kurj skai¢iuojami delspinigiai uz vélavima (Zr. 6 skyriy ,,Prievoliy jvykdymo uZztikrinimai® ir
Techning specifikacijg);

16.1.2. vykdytojas siekia padidinti sutarties kaing (t. y. nevykdo darby sutartyje nustatytais jkainiais);

16.1.3. sutarties jkainiai yra esminé sutarties salyga. Jei vykdytojas juos bandys didinti ar atsisakys vykdyti
sutartj uZ sutarties jkainius, tai bus laikoma esminiu sutarties paZeidimu.

16.1.4. vykdytojas paZeidZia sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo.

16.2.  Bus laikoma, kad vykdytojas vykdé sutartj su dideliais trikumais, jeigu:

16.2.1. vykdytojas daugiau véluoja atlikti darbus, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteiktg terming —
vykdytojas moka sutarties 6 skyriuje ,,Prievoliy jvykdymo uZtikrinimai® nustatyto dydZio delspinigius ar bauda;

16.2.2. jeigu uZsakovas turés patirti papildomuy, techninéje specifikacijoje nenurodyty kaip nejtrauktiny j
jkainius i§laidy;

16.2.3. jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymuy, teisés akty reikalavimy ar paZeisty trediyjy
asmeny teises ir dél to uZsakovui biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai pries
uzsakovg, o vykdytojas nekompensuoty dél to uZsakovo patirty islaidy;

16.2.4. jeigu vykdytojas per uzsakovo nustatyta terming nepasalina nustatyty darby trikumy arba atsisako
juos paSalinti (i8skyrus atvejus, kai trikumai yra nereik¥mingi ir darbai atitinka techninéje specifikacijoje
nustatytus reikalavimus).

17.  Kitos salygos

17.1  Kity salygy néra.
18.  Baigiamosios nuostatos

18.1.  Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienodg teisine galia, po 1
(viena) egzemplioriy uZsakovui ir vykdytojui.



18.2.  Salys, pasirasydamos sutartj, patvirtina, kad jg perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkan¢ig jy tikslus.
19.  Sutarties priedai

19.1.  Sutartis turi 3 (tris) priedus, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:

19.2.  Priedas Nr. 1 ,, Techniné specifikacija®;

19.3.  Priedas Nr. 2 ,,Pasitilymas*;

19.4. Priedas Nr. 3 ,Nuoteky Salinimo tinkly prisijungimo salygos®.
20.  Saliy juridiniai adresai, rekvizitai ir paraai

UiZsakovas: Vykdytojas:
UAB ,,Dziikijos vandenys* UAB ,,Nerda“
Pulko g. 75, 62135 Alytus Nemuno g. 24, Zaunieridkiy km., 62187 Alytausr.
Juridinio asmens kodas 149566841 Juridinio asmens kodas 302580971
PVM mokétojo kodas L. T495668410 PVM mokétojo kodas LT100005841917
Banko saskaitos Nr. LT877300010002208247 Banko saskaitos Nr. LT227300010125510870
Swedbank, AB Swedbank, AB
Banko kodas 73000 Banko kodas 73000
Tel. Nr. (8 315) 73 470 Tel. Nr. +370 685 00 059
El p. dzukvand@vandenys.lt El p. info@nerda.lt
Jurijus Cerviakovskis Nerijus Pileckas
' W/ Direktorius

(parasas) ( '
JA( 06 (T

(data) ’
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sutarties Nr. PIRK-
priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Parengti gyvenamyjy namy iSvady jrengimo supaprastintus statybos projektus.
2. Pagal parengtus projektus atlikti i8vady statybos darbus, prijungiant prie centralizuoty tinkly.

3. Atlikus statybos darbus kiekvienam atvadui parengti kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastro
duomeny bylas.

4, Planuojama jrengti nuoteky iSvadus i§ 50 gyvenamyjy namy. Tiksliis gyvenamyjy namy adresai bus
pateikti pasira§ius su vykdytoju sutartj.

5. Preliminarios darby apimtys nurodytos ¥iame sutarties priede.

6. Reikalavimai darbams atlikti;

6.1. iSvady supaprastintus projektus rengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai“. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas®;

6.2. i8vady statybos darbus atlikti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas, Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai“. STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumentg
padariniy $alinimas®;

6.3. garantijos — vadovaujantis Statybos jstatymo 10 skirsniu ,,Statinio garantinis terminas®.

7. Darbus atlikti ir teisés akty nustatyta tvarka atlikti statybos uzbaigimo procediras ne véliau kaip 15
ménesiy nuo sutarties pasira§ymo dienos.

8. Darby atlikimo vieta — Alytaus miestas.

PRELIMINARIOS DARBY APIMTYS

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato | Preliminaris
vnt. | darby kiekiai
1. Supaprastinto projekto parengimas, jskaitant topografing nuotrauka, vnt, 50

reikalingus sutikimus, suderinimus, tvirtinimus ir leidimus. Projekte
i§skiriant du etapus - iki sklypo ribos ir sklypo ribose.

2, PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdZiy sumontavimas iki 2,0 m gylio m! 750
tran$¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamgsias dalis,
vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima,
| dangy ardyma, pakloty vamzdyny i§valyma.

3. PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdZiy sumontavimas iki 2,0 m gylio m! 300
fran$éjose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis,
vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima,
dangy ardyma, pakloty vamzdyny i$valvma.

4, PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdZiy sumontavimas vir§ 2,0 m gylio m! 40
tran§éjose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamgsias dalis,
vamzdyny uZzpylima, pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima,
dangy ardyma, pakloty vamzdyny i§valyma.

5. | PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdZiy sumontavimas vir§ 2,0 m gylio m! 40
tran§éjose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis,
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vamzdyny uZpylima, pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima, |
dangy ardvma, pakloty vamzdyny i§valymag.

6. Kontroliniy apzidros §ulinéliy d425 jrengimas vnt. 50

7. PE D50 slégiminio nuoteky vamzdZio sumontavimas 1,7 m gylio m! 80
tran$éjose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis, déklus,
vamzdyny uZpylima, pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima,
dangy ardyma, atbulinj voZtuva, pakloty vamzdyny i§valyma.

8. PE ne didesnio kaip D160 slégiminio nuoteky vamzdZio sumontavimas m! 50
betran3éjiniu metodu, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis.

9. Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly, pasijungimo vietoje | kompl. 20

sumontuojant g/b d1000 Sulinj, jskaitant liuka, lataka, lipynes, kritimo
stova bei hidroizoliacija montuojant §lapiuose gruntuose.

10. | Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly, pasijungimo vietoje | kompl. 15
sumontuojant PP d425 Sulinélj, jskaitant dangtj, kinetg ir kritimo stova.

11. | Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly pasijungiat j esama g/b arba | kompl. 20
plastikinj $ulinélj, jskaitant kritimo stova.

12. | Nuoteky kélyklos jrengimas i§ surenkamy d1,0 m g/b elementy, jskaitant | kompl. 10

fekalinj nuoteky siurblj (0>1,3l/s, H - nustatomas rengiant projektq),
rutulinj nuoteky atbulinj voZtuva, uZzdaromajg armatiira, siurblio ifkélimo
jranga, kélyklos hidroizoliacijg (jrengiant $lapiuose gruntuose), kélyklos

dangt]. '
13. | Esamo septiko / nuoteky i3griebimo talpos jrengimas pagal 11 p. | kompl 10
reikalavimus.
14. | Vandens apskaitos mazgo jrengimas, jskaitant visas reikiamas | kompl. 20
jungiamasias dalis (i8skyrus d15 skaitiklj, kurj patiekia UAB ,,Dziikijos
vandenys*®)
15. | Asfaltbetonio dangos atstatymas, jskaitant pagrindus, bortus, tankinima. m? 200
16. | Betoniniy plyteliy dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus, m? 100
tankinimg
17. | Trinkeliy dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus, tankinima m? 100
18. | Akmeny grindinio dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus, m? 20
tankinima
19. | Zaliy vejy dangy atstatymas, jskaitant ir dirvoZemj, tankinima, vejos m? 2050
atsodinima.
| 20. | Zvyro dangy atstatymas m? 1500
| 21. [ Kontroliné geodeziné nuotrauka ir kadastro duomeny byla | kompl. 50
PASTABOS:

1. Tuo atveju jei vykdytojas darbus atlikty betran$éjiniu buidu, turi biiti naudojami atitinkamo skersmens
PE100RC nuoteky vamzdziai, tinkami pasirinktai betrangéjei technologijai.

2. Kontroliniai nuoteky apZitros Sulinéliai jrengiami vamzdyno krypties, nuolydZio, skersmens
pasikeitimo vietose bei staigaus perkri¢io vietose.

3.1ki 0,8 m gylio naudojami SN8 klasés nuoteky vamzdziai. Nuo 0,8 — 6,0 m gylyje naudojami SN4 klasés
nuoteky vamzdZiai.

4. Nuoteky kélykloms el. maitinimo privedimas j kaina neskai&iuojamas.

5. Atsiskaitymas bus vykdomas uZ faktiSkai atliktus darbus, i¥matuotus pagal pateikta kontroling
geodezing nuotrauka, darbus pridavus UAB ,,Dziikijos vandenys* atstovui ir surasius paslépty darby akta.
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6. Nuoteky i$vady vamzdyny klojimo ribos: nuo centralizuoto nuotakyno iki esamo nuoteky i¥vado
(sujungiant su iSvadu), iki septiko (sujungiant su septiku) arba sulig vidine kapitaline siena. Vidaus vamzdynai
nemontuojami,

7. Kontroliniai apZitiros $ulinéliai statomi DN425 mm skersmens.

8. Slégiminiai nuoteky vamzdZiy fasoninés dalys i§ PE, virinamos elektra.
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UAB “NERDA”

Jmonés kodas 302580971, PVM kodas LT 100005841917, Nemuno g. 24 Zaunieri§kiq km. Alytaus r., 621835, Tel. Nr.:(+370) 685
00059. El.pastas: infournerda.it. A/s L'T227300010125510870, Swedbank, AB

_ PASITLYMAS
DEL NUOTEKU TINKLUY ISVADY (50 VNT.) STATYBOS DARBY PIRKIMO
2021-05-18
(data)

Abvtus
{vivus)

UAB ,.Dzukijos vandenys*

{Adresatas)

1. INFORMACLJA APIE TIEKEJA:
Tiekéjo arba wikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas (-ai), | UAB “Nerda”
juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasitilymg teikia fizinis
asmuo — verslo ar individualios veiklos paiyméjimo Nr. ar
pan.)
Tiekéjo arba fikio subjekty grupés dalyviy adresas (-ai) Nemuno g. 24, Zaunieriskiy km. Alytaus r.,
62185

Ukio  subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba
vadovaujantis 0kio subjekty grupei (pildoma, jei pasiiilymg
teikia tiekéjy grupe)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkantiuoju subjektu, | Direktorius Nerijus Pileckas,
kontaktiné informacija (vardas, pavarde, tel., el. p., adresas) +37068500059, info@nerda.lt

2. INFORMACUJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIY PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI,
KAD ATITIKTY PERKANCIOJO SUBJEKTO KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS
(JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nuredomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys,
kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)

(pildoma, jei tiekéjas pau!eikza km; ukzo subjekt:; ptye umais pagal P] 62 str.)

Eil."| Okio subjekto 'pavadimmas ¥ Sutarties objekto dalies,” .- &
N 5 kot ; |.perduodamos v ‘kdytrsubﬁekéj,
*aprasy
=
2.
3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS
(_pddoma Jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus) e
'nimas, juridinio ., |"Sutarties bjelcto dalies, perduodamos vy yti *
gy *.' ‘:“ Jf“ x SR suht'ekéjuig aptagymas 5 i ﬁx %9! 'é :;..:‘5".(:'55 Gk
4, PASIOLYMO KAINA
4.1, Pasiiilyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiiilymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta,

jos turés biiti perskaitiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir uZsienio
valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio Europos Centrinis Bankas



neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir uZsienio valiuty santykj
pasililymy pateikimo dieng.

42, Apskaitiuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekéjui baigus vykdyti
sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy iglaidy, jei pirkimo dokumentuose ai¥kiai
nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tickéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai nurodyti
pasililyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju.
Jei tiekéjas, vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasiiilyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasiiilymy
kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesgiais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokestius
regulivojantiy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi
sumokéti PVM j valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, is mokestis jskaiiuojamas j pasiiilymo
kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaitiavo pateikiant pasiiilyma, palyginimo tikslais jskaidiuoja pats perkantysis
subjektas). | pasililymo kaing privalo biiti jskaigiuoti visi mokesgiai bei visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar)
galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés i$laidos ir mokes&iai, susij¢ su projektavimu ir statybos darby
atlikimu,

4.3. Jeigu pasiiilyme nurodyta kaina, iSreikita skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
Zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta Zodziais.

4.4. Visos pasitlyme nurodytos kainos (jkainiai) (ir jy sudétinés dalys) turi biiti nurodomos dviejy
skai€iy po kablelio tikslumu. Jei tretias skaidius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaitius po kablelio
palickamas koks yra, jei tretias skaitius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skaitiy po kablelio padidiname
vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki $imtyjy bus 3,12.

1

I. | Supaprastinto projekto parengimas, jskaitant vit, 50 100,00 5000,00
topografing nuotrauka, reikalingus sutikimus,
suderinimus, tvirtinimus ir leidimus. Projekte
iSskiriant du etapus - iki sklypo ribos ir sklypo
ribose.

!\)

PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdziy m' 750 30,00 22500,00
sumontavimas iki 2,0 m gylio trangéjose, jskaitant
visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis,
vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengima, Zemés
darbus, grunto tankinima, dangy ardyma, pakioty
vamzdynu iSvalyma.

3. | PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdziy m! 300 10,00 3000,00
sumontavimas iki 2,0 m gylio transéjose, jskaitant
visas reikiamas fasonines, jungiamgsias dalis,
vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengima, Zemés
darbus, grunto tankinima, dangy ardymg, pakloty
vamzdyny isvalyma,

4. | PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdziy m! 40 36,00 1200,00
sumontavimas vir$ 2,0 m gylio traniéjose,
jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamgsias
dalis, vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengimg,
zemes darbus, grunto tankinimg, dangy ardyma,
pakloty vamzdyny i§valyma.

5. | PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdziy m' 40 10,00 400,00
sumontavimas virs 2,0 m gylio tran3éjose,
jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, vamzdyny uZpylimag, pagrindy jrengima,
Zemés darbus, grunto tankinima. dangy ardyma,
pakloty vamzdyny i§valyma, [




Kontroliniy apZitros ulinéliy d425 jrengimas

10000,00

PE D50 slégiminio nuoteky vamzdzio
sumontavimas 1,7 m gylio tran$éjose, jskaitant
visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis,
déklus, vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengima,
Zemés darbus, grunto tankinimag, dangy ardyma,
atbulinj voZztuva, pakloty vamzdyny i$valyma.

1200,00

PE ne didesnio kaip D160 slégiminio nuoteky
vamzdZio sumontavimas betraniéjiniu metodu,
iskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis.

50

20,00

1000,00

Prisijungimas prie veikianéiy nuoteky tinkly,
pasijungimo vietoje sumontuojant g/b d1000
Sulinj, jskaitant liuka, lataka, lipynes, kritimo
stova bei hidroizoliacija montucjant $lapiuose
gruntuose.

kompl,

20

350,00

7000,00

10.

Prisijungimas prie veikianéiy nuoteky tinkly,
pasijungimo vietoje sumontuojant PP d425
Sulinélj, jskaitant dangtj, kinete ir kritimo stova.

kompl.

15

200,00

3000,00

11.

Prisijungimas prie veikiandiy nuoteky tinkly
pasijungiat j esama g/b arba plastikinj Sulinélj,
jskaitant kritimo stova.

kompl.

20

40,00

800,00

12.

Nuoteky keélyklos jrengimas i§ surenkamy d1,0 m
g/b elementy, jskaitant fekalinj nuoteky siurblj
(0=1,3l/s, H - nustatomas rengiant projektg),
rutulinj nuoteky atbulinj voZtuva, uzdaromaja
armatiira, siurblio i§kélimo jranga, kélyklos
hidroizoliacija (jrengiant Slapiuose gruntuose),
kelyklos dangtj.

kompl.

1100,00

11000,00

Esamo septiko / nuoteky i$griebimo talpos
irengimas pagal 11 p. reikalavimus.

kompl.

900,00

9000,60

Vandens apskaitos mazgo jrengimas, jskaitant
visas reikiamas jungiamgsias dalis (iSskyrus d15
skaitiklj, kurj patickia UAB ,.Dziikijos vandenys*)

kompl.

20

60,00

1200,00

Asfaltbetonio dangos atstatymas, jskaitant
pagrindus. bortus, tankinima.

200

35,00

7000,00

Betoniniy plyteliy dangy atstatymas, jskaitant
pagrindus ir bortus, tankinimg

100

20,00

2000,00

Trinkeliy dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir
bortus, tankinima

100

20,00

2000,00

Akmeny grindinio dangy atstatymas, jskaitant
pagrindus ir bortus, tankinimg

20

20,60

400,00

Zaliy vejy dangy atstatymas, jskaitant ir
dirvozemj, tankinimg, vejos atsodinima.

m?

2050

2,00

4100,00

Zvyro dangy atstatymas

m?

1500

3,00

4500,00

Kontroliné geodeziné nuotrauka ir kadastro
duomeny byla

kompl.

50

220

11000,00

Pasiililymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reik¥miy suma)

107300,00

PVM (pildoma, jei taikoma) *

2253300

Pasiilvmo kaina EUR su PVM

129833.,00




4.5.Pasiiilymo kaina EUR su PVM Zod¥iais: vienas imtas dvidedimt devyni tiikstanéiai astuoni $imtai

trisdeimt trys Eurai.
4.6.Jei ,,PYM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

5. PRIDEDAMI DOKUMENTALI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiiitymu CVP IS priemonémis:

1. | Jungtinés veiklos sutarties kopija (jei -
pasililymg pateikia iikio subjekty grupeé)

2. | lgaliojimo ar kito dokumento, suteikiangio | -
teise pateikti ir (ar) pasiradyti pasitilyma
bei kitus dokumentus, kopija (jeigu
pasililyma pateikia ir ar dokumentus
pasira3o ne tieké&jo, ikio subjekty grupés
dalyviy, subtiekéjy ar dikio subjekty, kuriy
pajégumais tiekéjas remiasi, vadovas)

3. | Jeitiekéjas pasitelkia ukio subjektus — -
irodymai, kad Sie i3tekliai bus prieinami
per visg sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
laikotarpj

4. | Pasiradytas EBVPD (Error! Bookmark not | 14 Ne
defined..

*Atskirg EBVPD pildo:

1) tiekejas;

2) kiekvienas tiekéjy grupés narys (jeigu
pasililymg teikia tiekéjy grupé);

3) kiekvienas tikio subjektas, kurio
pajégumais remiasi tickéjas pagal P] 62 str.
(jei yra);

4) kiekvienas subtiekéjas atskirai

PasiraSydamas §j pasialymg, tvirtintu, kad:

® esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojangiais Lietuvos Respublikos jstatymais,
pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja viedyjy pirkimy atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos bet
kokiems tarp perkangiojo subjekto ir tiekejo susiklostantiems santykiams, kylantiems i§ &io pirkimo ir (ar)
susijusiems su §iuo pirkimu;

» sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

® pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

¢ pasililymas galioja pirkimo salygy Error! Bookmark not defined. skyriuje ..Error! Bookmark not
defined." atitinkamame punkte nurodyta terming.

Direktorius Nerijus Pileckas
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,DZUKIJOS VANDENY S

Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 700) 5 55 10. Imonés kodas 149566841
El. padtas dzukvand@vandenys.lt, hitp//www.vandenys.It

TVIRTINU

NUOTEKU SALINIMO TINKLU PRISIJUNGIMO SALYGOS
2021-XX-XX Nr. TS-XX-21
Alytus

OBJEKTAS: Buitiniy nuoteky tinklai adresu ................ g. ....., Alytus
UZSAKOVAS: ...ttt

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“, STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”, ,,Lauko
gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisykliés® bei kitais statyba
reglamentuojanciais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklémis.

2. Naudoti medziagas, atitinkanCias Europos Sajungos normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

3. Projektuojant gelZbetoninius Sulinius (i8 surenkamy gelzbetoniniy falciniy Ziedy),
vadovautis UAB ,,Ekoprojektas® parengtais albumais ,,LV1“, , LK1 ,LK2“ projektuojant
plastikinius $ulinius, vadovautis statybos taisyklémis.

4. Paruodta projekting dokumentacija susipaZinimui pateikti UAB ,Dzukijos
vandenys“.

5. Prie$ tris kalendorines dienas iki statybos pradZios, informuoti UAB ,,Dzikijos
vandenys“ atstova tel. (8 615) 93 760.

6. Salto vandens skaitiklj pateikia UAB ,,Dziikijos vandenys“. Dél skaitiklio kreiptis j
jmonés inZinerinj skyriy tel. (8 615) 93 760.

7. Projektuojamy nuoteky tinkly prijungimag prie veikianéiy nuoteky tinkly vykdo
statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB ,,Dziikijos vandenys* atstovui.

8. Naudotis nuoteky tvarkymo paslaugomis galima tik sudarius sutartj su UAB
»Dziikijos vandenys®.

9. Sutarties sudarymui privaloma pateikti:

9.1. dengty darby akta;

9.2. projekting dokumentacijg;

9.3. kontroline-geodezine nuotrauks.

II. REIKALAVIMAI UZSAKOVUI

10. Buitiniy nuoteky Salinimui uZsakovas privalo:

10.1. buitiniy nuoteky i§vadg prijungti prie buitiniy nuoteky tinkly .............. gatvéje
(tinkly schema pridedama, 1 priedas);

10.2. pastato nuoteky Salintuvo prijungimui prie lauko nuotakyno numatyti apzifiros
$ulinj prie pastato;
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10.3. i8leidZziamy buitiniy nuoteky uZter§tumas turi atitikti Lietuvos Respublikos
»Nuoteky tvarkymo reglamento* reikalavimus.

11. Vandens apskaitos mazgui jrengti reikia:

11.1. vandens apskaita turi biiti jrengta vadovaujantis STR 2.07.01:2003
,, vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai”
(vandens apskaitos mazgo jrengimo schema pridedama, 2 priedas):

11.1.1. pastato jvadinis VAM turi biti jrengiamas specialiai tam skirtoje, esandioje
prie artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje
oro temperatiira biity ne Zemesné kaip +5°C;

11.1.2. VAM turi biti jrengti taip, kad jy skaitikliai biity apsaugoti nuo uzSalimo ir
sugadinimo. Skaitikliai arba jy rodmeny skaitymo punktai turi biiti jrengiami tokioje vietoje ir
tokiame aukstyje, kad biity patogu skaityti rodmenis.

12. Reikalavimai nuoteky vamzdZiams:

12.1. vamzdyno medZiaga:

12.1.1. klojant atviru biidu - vamzdyno medZiaga — PVC, (LST EN1401);

12.1.2. klojant uZdaru biidu - PE100RC (LST EN 12201-2 ir PAS1075 (2 arba 3-jy
sluoksniy priklausomai nuo pasirinktos betran§éjinés technologijos));

12.2. PVC vamzdZio spalva - rusvai oranZiné.

13. Reikalavimai $uliniams:

13.1. apZidiros ir kontroliniai $uliniai jrengiami i§ surenkamy Ziedy arba monolitiniai;

13.2. $uliniy medziaga - I§ PP, PE, G/B $uliniy vidinio skersmens iki 1000 mm, kai
montavimo gylis iki 3,0m. ir i§ PP, PE, ir G/B $uliniy vidinio skersmens ne maZesnio kaip
1200 mm, kai montavimo gylis daugiau kaip 3,0 m;

13.3. Suliniy i§ PP, PE sandarinimo Ziedai — guminiai tarpikliai;

13.4. 3Suliniai i§ G/B - pagaminti i§ surenkamy g/b elementy, pagal atsparumg
spaudimui betono klas¢ C 35/45, pagal vandens nepralaiduma - W8, pagal atsparumg $al&iui -
F100, Ziedai su uZlankais, jmontuotos lipynés — korozijai atsparaus metalo, vamzdynas
pajungiamas pragr¢Ziant arba per gamintojo jrengtas angas iki d200 mm vamzdyno
skersmens.

14. Reikalavimai $uliniy liukams ir dangéiams:

14.1. $uliniy liuky dangtis ir rémas pagaminti i§ kalaus ketaus;

14.2. liuky apkrovos klas¢ — D 400 vaZiuojamoje dalyje ir B125 nevaZiuojamoje
dalyje;

14.3. rémas su liuku sujungtas lankstu;

14.4. lanksto konstrukcijoje turi biiti numatytas dangio fiksavimas atidarytoje
padétyje, apsaugant jj nuo atsitiktinio uzdarymo;

14.5. rémas su amortizuojanciu jdéklu, atspariu transporto apkrovoms, uztikrinantis
stabilumg ir tyluma;

14.6. turi biiti numatyta vieta ir galimybé jrengti mechaninj uZrakta;

14.7. liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos
Zymuo, europinio standarto Zymuo, medZiagos klasé;

14.8. gaminys turi biti pagamintas pagal EN124 standarto reikalavimus ir turéti
patvirtinantj sertifikata, iSduotg jgaliotos sertifikavimo jstaigos;

14.9. liukai vaZiuojamojoje kelio dalyje sunkiis, jstatomi, ,,plaukiojanéio* tipo.

15. Reikalavimai $uliniy Zyméjimo Zenklams:

15.1. lentelés ir jos elementai turi biiti pagaminti i§ ASA Thermoplast (Lunar S)
plastiko atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatiirai, smigiams ir UV
(ultravioletiniams spinduliams);

15.2. vandentiekio lenteliy spalva turi biiti mélyna, nuoteky — Zalia, gaisriniy hidranty
—raudona, visi skai€iai ir raidés lentelése baltos spalvos;

15.3 stovas turi buti pagamintas i§ d32mm plieninio vamzdZio su plokstele lentelés
tvirtinimui, visi elementai turi buti karStai cinkuoti uztikrinant antikorozines savybes.
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III. KITI REIKALAVIMAI
16. NejvykdZius $iy techniniy salygy reikalavimy, prisijungimas prie vandentiekio ir

nuoteky tinkly laikomas savavalisku, uZ tokj prisijungimg taikoma bauda.
17. Prisijungimo salygos galioja penkis metus.

Projekty vadovas e
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SCHEMA

Braize Pavardé Data
2021... . s
Buitiniy nuoteky tinklai adresu ............ g. ..., Alytus
Prijungimo vieta, prisijungimo Stadija | Lapas | Lapy
salygy Nr. TS-...-21, 1 priedas 4 5
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EKSPLIKACUA
1. Ciaupas
2. Filtras
3. Salto vandens skaitiklis
4. Tiesaus vamzdZio intarpas
5. Jungtys vandens skaitikliui
6. Plomba
PASTABOS:
1. Vandens skaitiklius montuoti horizontalioje vamzdyno atkarpoje,
rodmeny jtaisg rukreipiant j virfy.
2. 1,2,4.5 pozicijas montuoja uzsakovas
3. 3.6 pozicijas montuoja UAB ,,Dziikijos vandenys*
Braie Y——T Data 1 e
2021.... e s . .
Buitiniy nuoteky tinklai adresu ...........ccuue... g. ...., Alytus
) ) ) e Stadija | Lapas | Lapy
VAM jrengimo vieta, prisijungimo
sglygy Nr. TS-........-21, 2 priedas 5 5
2021-XX-XX Nuoteky Salinimo tinkly prisijungimo salygos Nr. TS-XX-21 4 lapas i§ 5




