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atstovaujama

(vardas, pavarde ir parcigos)

(toliau vadinamas — Uzsakovas), ir

Dirckiorius

Vitas Stulge

Aukstata, UAB |

atstovaujama

(vardas, pavarde¢ ir parcigos)
(toliau vadinamas — Tiekéjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkrediu pirkimu, sudarome $iq

statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

I.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT — Viedoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyju pirkimy procediiras kity perkandiyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinty technini darbo projekty (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, isduotas statybg leidziantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria technini

1.1.5. Darby pabaiga — momentas. kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyjc numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zzurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai. kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesgio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

dél Darby atlikimo tre¢iujy asmeny nuosavybcje ir intervencijos | ja tick, kick tai yra biitina Darbams atlikti

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikty suderinty
technin darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Radviliskis, V. Kudirkos g. 4a.

3, Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziira kainodaros sutartis, kuomel fiksuota Pirkimo sutartics kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sularties priede Nr. 2, stulpelyje . Pirkimo sutartics kaina su PVM*™.

3.2. Pirkimo sutartics kaina sumokama TIEKEJUL uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus, Fakliniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nuslatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi. Pirkimo sutartyje nenumatyti.
Darbai atlickami tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3,3. ] Pirkimo sutartics kaing jcina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesdiai, draudimo. transportavimo, techninés dokumentacijos stalybos

uzbaigimo komisijai parengimo ilaidos, (i&pildomoji dokumentacija ar kiti rcikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lictuvos Respublikos statymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios i§laidos. Pirkimo sutartics kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o TIEKEJAS tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar i\k\p;m|ﬂl}.1nq
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaing itrauktas visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir§ijanciy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUT bei TTEKEJUT ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiragymo dienos,
perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOQVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaidiavimas jforminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir
§io perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9, Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiGiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutartics vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vicneri metai), vieng kartg mctuosc kovo ménesi
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perzidirima (didinama ar mazinama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybcs
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties {sigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perziiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskai¢iavimas kiekvieny kity mety kovo ménesi atlickamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto

pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perziliréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas {forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties:

3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyli nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dicnos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio,

3.10.5. Jei kiekvienu perskaigiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy priczasciy néra pasirasomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bti atlikti per 9 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastigku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol iSnyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ §iy atvejuy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus {sipareigojimus ir todé! TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,,8.2.6,, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

422, UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treéiyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i8kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. i8skirtinal nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatines salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUL ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo radtu per 2 darbo dicnas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranciti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykij arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4 Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta Uzsakyty darby sarae, kuris gali biiti Saliy ragtisku
susitarimu detalizuojumas.

4.5 Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVQ ir TIEKEJO ragytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutartics,
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy
Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali buti ilgesnis kaip 12 men.

4.9, Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TTEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu pranedimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny, o tokio leidimo negavgs
Sutart] nutraukti apie tai ragtu praneidamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Aklo forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 1.
Darby jvykdymo data lajkoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinimg (nustatyticms pateiklame
suderintame techniniame darbo projekte) {vardinti atlikty Darby procentq bei jy vertg.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde§imt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasirasymo dicnos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5,3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami u Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUT pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i3 TIEKEJO pusés — TIEKEIO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitrétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta radtu i§ anksto.

5.4, TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas ji TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima negincijama atlikty
Darby dalj ir pareigkia ra%tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengimy
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akty ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, UZSAKOVAS organizuoja galuting

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktq ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOV UI akta arba tuo padiu terminu parciskia ratu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas, Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
13taisius Darby defcktus, Darbai nedelsiant pakartotinai patcikiami priimti

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus™), pateikt UZSAKOVO prigmimui,
ispéjes ji apie tai maziausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastigko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Slatybos defekty aktas, TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasira$ytinai arba

issiunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimy, ar kity {statymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti
TIEKEJU! pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltes, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatyticms atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje, Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyty lerming
nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo l¢gomis {gyvendinty statybos darby, kuriais i§taisomi nurodyti triikumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpi pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trakumus, Trikumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZzbaigimo komisijos nustatyta trikumy iStaisymo laikotarpj ir

{forminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali i$radyti tik po to, kai abi 3alys pasiras¢ Akta (galutiniam mokéjimui — galuting Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi boti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiragymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira§ymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciujy Saliy, gali biiti pratgsti, taciau

bet kokiu atveju §ie terminai negali vir$yti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS ijgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUT pateikia jrodymus, patvirtinan€ius apie finansavimo i§ treciyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKQVUI ir inicijucja trigalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudarymg. Sutartis turi biiti sudaryta nc véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu), Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka. atsizvelgiant | pirkimo
dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subuiekéjo
(subrangovo) idraSyta saskaita radtu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridal¢je sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutartics salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, i§raSydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai i jas ncitraukia subtickéjo (subrangovo) ticsiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj, Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, parcigos ir kiti {sipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovut).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciyjy $aliy, gali biiti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti

60 (Sediasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS {gyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia {rodymus, patvirtinandius apie finansavimo 1§ treciujy $aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami trigaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatytq kainodary. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atlickami wrisaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokeétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA lenka TIEKEJUL ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo ir jo [gyvendinamuyjy (cisés akiy nuostatomis

5.14. Jei faktiZkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktigkai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutartics mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkangios Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos {gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiny standarta ir
sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sqskaity faktfiny
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sqskaity fakiliry standarto neatitinkandios elektroninés saskaitos takitros
gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E, saskaita* priemonémis, Perkancioji organizacija elektronines saskaitas fakidras priima ir apdoroja

naudodamasi informacineés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis, i§skyrus Viesujy pirkimy statymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvcjus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1, Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy. kurios panaikinty ar sumazinty atlikly Darby vertg

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikolarpiu atsako uZ isaiskéjusius atlikty Darby delektus

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyjc
numatytas salygas, nesitaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akny reikalavimuy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. ncdelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybeg, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby triikumy 3alinimo i$laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinima, kurio verté ne muzesne

/

kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
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UZSAKOVUI vykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota

Lietuvoje ar uzsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mok¢jimas | UZSAKOVO syskaity (suma ne mazesné kaip 10 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), ta&iau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde§imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
{sipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukm¢ ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TTEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia anksgiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TTEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasira$ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 10 % nuo
papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojant| draudimo liudijima UZSAKOVUI

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojancivose teisés aktuose nustatyta (varka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodan¢ius dokumentus.

7.4, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dicnas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duotg Lictuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavimg [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir ncat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikiy Darby
perdavimo UZSAKOVUT akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lictuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo rasty i¥daves juridinis asmuo negali [vykdyti savo

{sipareigojimuy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZitréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

paleikti projekto vykdymo prieZitiros. techninés priezitiros vadovai rastu — {raSais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS:

8.1.2. reikalauti. kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technini darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimu. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluosc nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isiparcigojimy, UZSAKOVAS turi teisg radtu reikalauti dalinti defcktus, nepriimti
nekokybiskai atliky Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba padalinti trikumus treciyjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUTI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo gratiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikolarpi

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (degimt) darbo dieny po raSytinio TIEKEJO praymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, {galiojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal {statymus ar Kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkregial kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty istaisyma savo I&Somis;

8.2.4, bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyjc numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybg laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziira. Darby techning prieZitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizitirétojas.
UZSAKOQOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizitirétojg arba pasitelkti dar kelis techninius priZiGirétojus, pries tai

praneidamas TIEKEJUL Techniniu priziarétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kitq fizin{ (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9, Pirkimo sutartyjc nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoty5iups subtiekéjus

f
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3 TIEKEJAS turi teisg:

8.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos lechniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos (statymuose numatytomis TIEKEIO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti §iuos subtickéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, ratiskai apic tai informuoti
UZSAKOV A, nurodant konkredias priezastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymu nustatyta tvarka paskirti kvalitikuoly statinio stalybos
vadovy ir atestuota asmenj, atsakinga uz clektros Gk ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per S (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova i suteikti jam visus {galiojimus, bitinus TIEKEIO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruota ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai

visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialiis triikumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos trilkumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose

8.4.7. savo jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i8 treciyjy Saliy, iforminti reikalinga

vykdomaja dokumecntacijg ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal technini darbo projektg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUT visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
iri§taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkanéius projektinéje dokurmentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandé¢liavima, apsaugy (nuo vagystés bei

sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiky) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir {renginiy priemima, tikrinti jy

atitiktics dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavimg bei apsauga:

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sicny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliacing sistema, turinti Europos techninj {vertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj technin{ jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zzenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projcktiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiradant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby pri¢émimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI Aktus i
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, i§radyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOQVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusiq informacijg:

8.4,14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZifirétojui, projekto vykdymo priezitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanciy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos nplmk{sd's.u;;)ugq ir

/ /
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greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbanéiu, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystcs, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.17. savo saskaita i§taisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai {vykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderintg su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobudzio jie neturi biti pasalinti anksciau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinancius
dokumentus apic statybinio lauzo, grunto isvezima | tam specialiai skirtas victas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo i§laidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima,

8.4.22. pagal statybviediy {rengimo reikalavimus savo [é3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad { medZiagy saugojimo aik§teles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24, atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pric§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkomg statin, statybvietg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu Tsvezti savo stalybines atlickas ir stalybinj lauZy
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryta Zala;

8.4.27. suragant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paai§kinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / technintame ir
darbo projektuose nustatyty iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumoketi uz suvartotq clektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas:

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprietaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms ragtiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalitikacijos reikalavimus.

9. 8aliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokeéti u atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius,

9 3, Pirkimo sutarti nutraukus dé! TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrqzinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZiikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutartics {vykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologikai biiting laika, Pirkimo sutartics jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO ilaidas.
susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dicnas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (de§imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiragymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinant{ dokuments, TIEKEIUI per
iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinan&io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng pateikti sutarties {vykdyma uztikrinantj dokumentg nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM, UZSAKOVAS,
sickdamas apginti savo teisélus interesus, gali atlikti neapmokéty sumuy jskaitymus j delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo moketi 0,03 rr_[ﬁj“m delspinigiy
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uz kickvieng pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanius d¢l isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutart]

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punkty;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutartics vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keitianciojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui, keitiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiek¢jas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy, Apie keiciamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ ankslo rastu informuati
UZSAKOVA nurodant subtickéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitclkimo priczastis kartu patcikiant saliy papildomo susitarimo pric Pirkimo sutartics projckty ir
dokumentus, jrodan&ius subtiekéjo (subrangovo) kvalitikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuosc
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi ju pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtickéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keidiangiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie kei¢Giamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo i/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacija_(turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiragyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pukeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nusta&ius viesuosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subliekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéjg pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés {forminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teisg, ispéjgs kita Salj pric protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus prics 10 (dcsimt) dieny,

vienagalikai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieduosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tiekéjy sarada. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip | mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo grafikq (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaités, isskyrus galutini
Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurk$ciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant gresmg
statybos proceso dalyviams, treiuyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

I1.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatytq 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakegia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutartics jvykdymo uZtikrinimas pateiklas nc visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutarti ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI idkcliama bankroto byla;

11.2.2. po raitisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po ra&tisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar kartg pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimy iSdaves subjektas negali {vykdyti savo

{sipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI raitu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo u#tikrinimo tomis

paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. [ki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties wztikrinimo
ivykdymui, isskaiGiuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

[1.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZzeidZiant VieSujy pirkimy {statymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy |statyme numatytais atvejais. \ ‘-5
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11.3. TIEKEJAS turi teise viena$alidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdeSimt) (jei mokeéjimai susieti su finansavimu gaunamu i§ trediy

galiy ne daugiau kaip 60 (3eSiasde§imt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dieny i§ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde§imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutarti, praneddama
apie tai kitai $aliai radtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartji TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akt ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik u tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

igskaigiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bti visitkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neifvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salics jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prancse kitai Saliai apic aplinkybes bei jy

poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklcse™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dé! kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie juy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,

prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS raitu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

{sipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies blity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), ¢mési visy pagristy atsargos prienioniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudajo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis bty tinkamai {vykdyta, Pirkimo sutartics
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutartics
{siparcigojimy ncvykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutartics $alj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majcure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i% dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve isvengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas adtuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bel kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukt Pirkimo
sutarti jspédama apie tai kitq Salj prie 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (irisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat d¢l to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus
reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvicnas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi baiti sprendziamas deryby biidu Jeigu
anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lictuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos teismuosc.

14. Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14.1. Pirkimo sutartis {sigalioja nuo §aliy Pirkimo sutarties pasira$ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamy Pirkimo sutarties

{vykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo, Laikoma. kad TIEKEJAS atsisake
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy {vykdymo

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties sqlygos licka ir toliau galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma neimanoma. m
{
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vieda. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutart], i§skyrus
atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba turi biiti atskleista {statymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj i jos pagrindu prisiimtus {sipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasiné¢jimas yra siunc¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasiraytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siunéiamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena 3alis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresq nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu pristatyti lai¥kai/praneimai yra laikomi gautais.

15.4, Pirkimo sutartis sudaroma lictuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiradymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali bti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutartics pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliu.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad biity galima ivertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutart] patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t y kickvienas
paskesnes eiles dokumentas turi Zemesng teising galig nei prie$ j{ nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasifilymas konkursui,

16.1.2. Techninis darbo projeklas su statyba leidzianciu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasifilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.

)
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17. Pirkimo sutarties §aliy rekvizitai ir parafai

UZSAKOVAS

Radviliskio $iluma, UAB

Adresas: Zirony g. 3, LT-82143 Radviliskis, Siauliy apskritis
Kodas: 171444859

PVM kodas: LT714448515

A.s. Nr.: LT457300010002569067, AB Swedbank

Tel.: 8422 60872

Faks.: 8422060873

EL pastas: info@radsiluma.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

Giedré Laukiené, teisininke, 8 422 57200, giedre@radsiluma.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo:

Giedré Laukieng, teisininké, 8 422 57200, giedre@radsiluma.lt

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: W(ZQWW % -Véﬂ é’
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\\ \ D“Rﬁfﬁ%’-ﬁ‘ﬁn J ' ” L02¢-0OF~06

TIEKEJAS

Aukstata, UAB

Adresas: Dubijos g. 11-19, LT-77145 Siauliai, Siauliy apskritis
Kodas: 145909933

PVM kodas: LT4590993 14

A.s.Nr.: LT93 7290 0000 0546 7791, AB CITADELE

Tel.: 841-520055

Faks.: 841-520055

El. pastas: aukstata@aukstata.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

Projekty vadové Aisté Tamutyté +37060354077, El.p.: a.tamutyte(@aukstata. |l

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

Direltorius |
Pareigos: nle

Parasas:
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Pirkimo sutarties CPO174357 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBUY AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris|.

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal aukitiau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI &iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos curais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj
pateikty suderinta be PVYM iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarp{
technini darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc, Suma

Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PYM:
Suma mokeéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy [sipareigojimy pagal auksciau nurodytq Pirkimo sutart{ vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty
darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i§skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumy didinan&ias priemones ir Kitas pricmones

identi¥kai pasialymo kainos i$skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kickj procentine i$raiSka. Atlikty

darby aktus papildomai pasiraso V3] Bisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uZ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTYU DARBUY AKTO FORMA, uz atliktus darbus turi biiti pasira§oma aktuali §io akto forma.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Radyviliskio §iluma, UAB Aukstata, UAB

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: _%*f et lozeees Vardas, pavarde, parcigos: - -

g
,r{-.'ﬁ_'—.: "Il_'g;a‘) Lty (LC'L(’ /f 3

Paraipse——— Parasas:

Data:

AV,

Techninés prieZitiros atstovas

\-i;‘ﬂ'l]:ls.. —

prt{T T ———
Pareigos:

Paragas:

Data:

AV.

\

5/

T AT
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Pirkimo sutarties CPO174357 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2021-08-02 16:00:45

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM
10 pilnos d.d. 5+5 d.d. 9 mén. 549347.99
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Daugiabutis gyvenamasis namas
Pastato kadastro bylos Nr. Be Nr.

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Radvilidkio $iluma, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje dangiabudiy namy atnaujinimo (modernizavime) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderinty technin
pavadinimas darbo projekta
Gyvenamosios paskirties (trijy ar daugiau buty Radviliskis, V. Kudirkos g. 4a

(daugiabutio)) pastato V. Kudirkos g. 4A,
Radyvilifkis atnaujinimo (modernizavimo)

projektas
Tieké&jo pasialymo kaina (Eur be PYM): 454006.60
21% PVM: 95341.39
Tiekéjo pasiiitymo kaina (Eur su PVM): 549347.99

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybg apZitiréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., cl. pastas):
Vytautas Migiulis, inZ. statybininkas, 8 616 59736, vytautas@radsiluma.lt

Pasililymg pateikes TTEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Aukstata, UAB

Pasiiilymq pateikes naudotojas:

Aiste Tamutyté

o\h

A Too=
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