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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2021 rugpjicio 5 d. Nr. U- 47¢)
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.

Dariaus Mikalausko, veikianCio pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus KraSto

apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — Uzsakovas), ir UAB , Klaipédos

apdaila™, atstovaujama direktoriaus Mangirdo SlyZiaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau —

Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — .Salimi*,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré Sig Paprastojo remonto darby

rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,.Sutartimi*, ir susitaré¢ del toliau iSvardinty

salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,

Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Lietuvos kariuomenés Motorizuotosios

péstininky brigados ..Zemaitija“ Lietuvos didZiojo kunigaik3¢io ButigeidZio dragiiny bataliono

kareiviniy pastato 504P (Liepojos g. 5, Klaipéda) karsto ir $alto vandens vandentiekio tinkly (II

etapas) ir sanitariniy mazgy remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti

tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir

salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami

kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 317975,49 EUR (Trys Simtai septyniolika tiikstan¢iy devyni Simtai septyniasdeSimt

penki ecurai keturiasdesimt devyni centai) su PVM visais kitais mokesciais ir iSlaidomis,

atsirandan¢iomis vykdant $ia Sutartj. | Sutarties kaing yra jskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis

(toliau — PVM), kuris sudaro 55185,83 Eur (Penkiasdesimt penki tiikstanCiai vienas Simtas

aStuoniasdeSimt penki eurai aStuoniasdeSimt trys centai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ..Lokaliné samata™ (Rangovo pateiktos

lokalinés samatos).

2.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Sutarties bendrosios dalies 2.2. punkte nurodytais atvejais.

2.4. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perzitira Sutarties kainos apskaiciavimo budas.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyjy

pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),

patvirtintoje Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 158-95 (2019

m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas sglygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose—faktiirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos

kariuvomene.

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, israSydamas PVM saskaita—faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsni visiems

darbams:

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirk¢jas PVM uz

Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4

punktai bus kei¢iami.

3.6. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,

vadovaujantis $iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios

Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o
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subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praS§ymag UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtickéjui.

3.7. PVM saskaitos — faktiros teikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.8. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Liepojos g. 5, Klaipéda.

4.2. Darby atlikimo terminas: Sutarties priede Nr. 2 ,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas*
(toliau — priedas Nr. 2).

| §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. . Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis sutarties vykdymo gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy):

4.4.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

Jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, tiekéjas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.
Tiekéjo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys, yra esminé sutarties
salyga.

Kitos 3aliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,.Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Prat¢simas
nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo
pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar draudimo
bendrovés laidavimo rasto suma 10 (de$imt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties
kainos be PVM, kauris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas
Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

9.2 Rangovas, ne véliau kaip likus 30 (trisdesimt dieny) iki banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti naujg banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu juy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus
uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkrec¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai
nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte
nustatytus reikalavimus.
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10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 10 darbo dieny nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, kada tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1,11.2.2,11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais. Esminiu Sutarties pazeidimu taip pat bus laitkomas:
-Pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

-Pazeidimas, kai Rangovas ra$tiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby atlikima,
rastiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 60 kalendoriniy dieny pazeidzia nustatytus
kalendoriniame-finansiniame grafike tarpinius prievoliy vykdymo terminus ar daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny galutinius terminus.

Ispéjus Rangova (raStu prie§ 15 (penkiolika) dieny) apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis
nutraukiama per 10 darbo dieny nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma. kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunCiamas el. pastu.

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti):

11.1. (Nurodomi subrangovai, jy atlieckama Darby dalis, jei tiekéjas juos numato pasitelkti).

11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali biiti kei¢iamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). PraSymas dél sutartyje
nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Pirkéjui pateikiamas rastu, nurodant tokio keitimo
priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viesojo pirkimo, kurio pagrindu
pasirasyta §i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas raStu.

12. Kitos sglygos
12.1 Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma — Infrastruktiiros priezitiros skyriaus vedéjas

Evaldas Globys, tel. +370 46 39 1479, el. pastas evaldas.globys@mil.lt:

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — Klaipedos jgulos aptarnavimo centro
vir§ininkas, tel.:+370 706 70 478, mobilus tel.: +370 612 38 860;

12.3. Rangovo statybos vadovas — Gediminas SlyZius.

13. Sutarties priedai
| priedas ,,.Lokaliné samata“ (Rangovo pateiktos lokalinés samatos), 9 lapai;
2 priedas ,.Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Klaipédos apdaila*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Dubysos g. 68, LT-94107 Klaipéda

Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 240535710

Tel. (8 5)278 53 43 PVM mok. kodas L.T405357113

Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT284010042300030122

Mokétojo rekvizitai: Bankas LUMINOR, banko kodas 40100
Lietuvos kariuomené Tel. 86158891, el.p. info@klaipedosapdaila.lt
juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskaiCiuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby bitinumas paai$kéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas 3ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti daiktai.
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieZitiros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZzinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripazinimo suremontuotu
akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybeés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat Kitas
personalas, apie kurj UZzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
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1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutart]
gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasmg ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumoketi Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskaiciavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasiilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir
netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma,
kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije¢ darbai yra jskaicivoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus }
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekan¢io kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskaiciuojama tuo atveju, jeigu
poky¢io procentiné iSraiska nevirija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiSkai lik¢ neatlikti
darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés velavo atlikti
Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis
einamujy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety
atitinkamo meénesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné
kaip 12 ménesiy).
2.3. Sutarties kaing perzifirint antrg ir vélesn] karta, perskai¢iuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju radtu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata. kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
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apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutar¢iai
jvykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai Uzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo:
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000
m vamzdzZiy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuvos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby
wkdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis,
atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes
suma uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio
dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virsijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentinj dydj. Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais,
Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis apskai¢iuotu
faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydZiu, idskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkcruosc iSvardyty priezasciy paqlkertum Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridejus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindziancius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i§skyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSuju pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95. nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZzsakovo nurodytg terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;




2.9.2. Uizsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auk$¢iau esantj buida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i3skaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo
ikainj iSskaicivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas
pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby butinuma Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaitiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangove pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita, o UZsakovas uZ Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybeg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspejes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo
pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti priZilirétoja sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétojg (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. praneiti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei sumoketi
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) menesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas:
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje:
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4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio
dalj):

4.2 4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priéemimo akta dienos pateikti UZsakovui sara$a darbuotojy. kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanc¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

pazymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziGrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu praneiti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos:

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovietiy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSveZimo ir pan.) ilaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustaCius
juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas islaidas. susijusias su defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas nera
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
3iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir islaidy
verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios 3alies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
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4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiSkinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviet¢ UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus
ir islaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis
i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vert¢. PVM saskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.
5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UzZsakovui dienos.
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi lé3y, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroveés laidavimo rastu, Rangovas privalo
pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.
Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius avansa vykdomi vadovaujantis UZzsakovo priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga
taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
5.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinangio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui suma,
nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZzsakovo sgskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar laidavimo
radta idavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rasta iddavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui nepateiké
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo
rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties
isigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o subtiekéjas,
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norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praS§ymg Uzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti sudaroma triSale sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZzsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, UZsakovas turi teisg i8
sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus
defektus ir Siuos defektus pasalinus Uzsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i$skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.
6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavima dél tokiy defekty pasSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo pasalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, rastu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo proceduras
tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti
negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rayting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba
kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijq),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutart]. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defektu, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty
Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty
darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinané¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jrasyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
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raStisko prane$imo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo
gavimo, sumokeéti Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytq saskaita;

6.9.2. visa likusia laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateik¢s Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena uzdelsta diena.

6.11. Patirta zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i3skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu idrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangovg ir suraso
dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dviSalj akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangov3a.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas vienaSalis
defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo
saskaita arba defektai gali biiti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkéio
salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas (iSskyrus atvejus
kai defekty alinimo i$laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu
sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio
salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio be PVM, 3aliy i8 anksto
sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti

visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus
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minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto
statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui 0,2
proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZzsakovui, o dokumenty praradimo
atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalings
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0.1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas savo sgskaita,
o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby
padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy islaidy vertés dydzio
Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas. per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus, UZzsakovas
turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo sgskaita. UZsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty Salinimu
susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
isskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (de3imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sia Sutart]
nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i3 anksto
sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé¢l Rangovo kaltes suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas



9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uitikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims jg pasirasius
ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta, uZztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos
sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 11.2.1
— 11.2.11 punktuose idvardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg
ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia UZzsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iddaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos vadovaujantis VieSujy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas
10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdan¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena, apie tai
praneiti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi
teise prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar
kliditys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra prajoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltes (jskaitant dél
subrangovuy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio: papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; del statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviet¢ (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
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treciyjy Saliy jtakos: dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy, jtakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, sustabdyti
darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i$ UZsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai radtu ne véliau
kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai raStu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus, Sutarties $alys sudaro raSytinj susitarimg dél sutartiniy
terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali bati nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybems uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél ios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.
11.2. UZzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Surarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;
11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, iskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienaaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvej};
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dienu nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy saraSa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui.
11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybeés;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSujy pirkimy
istatymo 89 straipsni/Vie$uju pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
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11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas)
uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietes
perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby budu,
o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siun¢iami
lietuviv/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmenidkai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . PraneSimai turi baiti siun¢iami Sutarties SpCCIaIIO_]O_]e dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
pranesime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena Kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis neprane3usi apie savo rekvizity
pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys
14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir mformacuq, kurig Sutarties Salys
gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo
neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ia Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai
Saliai deél to atsiradusius nuostolius.
14.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.
14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.
14.4. Sutarties 3alys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].
14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali buti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra buitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiek¢jas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aplam
Sutarties salygose, Sutarties $alys turi nedelsiant informuoti kit Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti $iy
duomeny konfidencialuma.
14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutartj. Gali buti nenaikinami
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tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sanauda
ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
biiti nurodytas paZeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi.
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirag vykdys Sutarties specialiojoje daiyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas
Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i$ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj
be isankstinio radtidko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimuy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steig€jo ar Kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas Saliy radtitku sutarimu, tatiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties SpEClaIIO_]O_]e dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

Mikalauskas Ma irdag‘-'_Siyzius
\?\f', = U.‘}"{_b

APTARNAVIMO
TARNYBA

G‘/ s i q'@ nj
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LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statiniy grupé 2714 LK LDK Butigeidzio dragiiny bataliono kareiviniy 504p vidaus 3alto ir karsto vandentiekio

tinkly paprastasis remontas

Statinys 1 LK LDK Butigeidzio dragiiny bataliono kareiviniy 504p vidaus $Salto ir kar$to vandentiekio
tinkly paprastasis remontas
Ziniarastis 1 |l etapas. Vadentiekio-nuoteky remonto darbai
2021.06.22 Suma Ziniaras&iui 139799,36 EUR
Sam. Darby ir idlaidy Mato ekl Kaina EUR
1exl = s
eil. | Darbo kodas aprasymai wnt Vienetokaina | 15 viso
1 lI- etapas, vandentiekis ( V1, T3, T4)
1 N16P-0202 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny i§ m 474 10,0600 476844
plastikiniy 16mm diametro vamzdziy tiesimas ( pritaikyta
universalls daugiasluoksniai metalopolimeriniai
vamzdziai D16x2,0 grindyse, sienose )
2 N16P-0202 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny i$ m 408 10,2600 4186,08
plastikiniy 20mm diametro vamzdziy tiesimas (
pritaikyta universalis daugiasluoksniai
metalopolimeriniai vamzdziai D 20x2,25 grindyse,
sienose )
3 N16P-0202 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyn) i$ m 235 12,7600 2998,60
plastikiniy 25mm diametro vamzdziy tiesimas ( pritaikyta
universallis daugiasluoksniai metalopolimeriniai
vamzdziai D 25x2,5 grindyse, sienose )
4 N16P-0202 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny i$ m 64 15,1000 966,40
plastikiniy 32mm diametro vamzdziy tiesimas (
pritaikyta universalis daugiasluoksniai
metalopolimeriniai vamzdzZiai D 32x3,0 grindyse, sienose
)
5 N16P-0204 Vamzdyno pajungimo galiniy alkbniy montavimas, kai wnt 424 5,7000 2416,80
gale viena alkane
6 K5 Fasoninés dalys daugiasluoksniams kompl 1 3700,0000 3700,00
metalopolimeriniams vamzdzZiams
7 N26-262 Vamzdyno vamzdziy 16mm diametro izoliavimas pisto 100m 474 112,0000 530,88
polietileno kevalais
8 N26-262 Vamzdyno vamzdziy 20mm diametro izoliavimas pisto 100m 4,08 126,0000 514,08
polietileno kevalais
9 N26-262 Vamzdyno vamzdZiy 25mm diametro izoliavimas pisto 100m 2,35 139,0000 326,65
polietileno kevalais
10 N26-262 Vamzdyno vamzdziy 32 mm diametro izoliavimas plsto 100m 0,64 165,0000 105,60
polietileno kevalais
11 N16P-0508 Ciaupy 15mm diametro montavimas ( pritaikyta vnt 312 10,3300 322296
prietaisiniai ventiliai d15)
12 N16-68 Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. Sild. ir vnt 44 9,1000 400,40
vandent. sist. ( pritaikyta prisijungimas prie V1, T3, T4
sistemos stovo )
13 N9-217 Kronteiny, rémy ir kity smulkiy plieniniy konstrukcijy t 0.2 3076,8000 615,36
gaminimas ( pritaikyta vamzdziy tvirtinimo detalés )
14 N16-118 Hidraulinis vamzdyny iSbandymas 100m 11,83 34,2000 404,59
15 N22-212 Vamzdyny praplovimas su dezinfekcija 1000 m 1,183 365,9800 432,95



16 R18-1

17 R23-62

18  N22P-0107

19 N22P-0107

20 N22-484

21 N1-435

22 N23-1
23 N23P-0503

24 H16K-380

25 R61P-0106

26 N16P-1407

27 N6-138-5

Esamos V-1, T-3, T-4 sistemos demontavimas
Vidaus vamzdyny i§ plieniniy vandentiekiy - dujotiekiy iki
32 mm skersmens vamzdzZiy ardymas ( pritaikyta esamy
vandentiekio vamzdyny komplekte su armatdra
i§montavimas )

Statybiniy $iuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu badu

Skyriuje 1

2 ll-etapas, buitiniy nuoteky sistema ( F1) lauko
tinklai
Buitiniy nuoteky tinklai i§ pvc vamzdziyd 110 mm (
pritaikyta plastikiniai PVC beslégiai moviniai 8,0 kN/m2
(kPa ) S klasés vamzdziai Dn110mm kompl. su
fasoninémis detalémis ( jskaitant Zemés darbus, kai
transeéjos gylis 1,20...2,50 m )

Buitiniy nuoteky tinklai i$ pvc vamzdziy d 160 mm (
pritaikyta plastikiniai PVC beslégiai moviniai 8,0 kN/m2
(kPa ) S klasés vamzdZiai Dn160mm kompl. su
fasoninémis detalémis ( jskaitant Zemés darbus, kai
trandéjos gylis 1,20...2,50 m )

Komunikacijy Zyméjimo Zenklo su metaliniu stulpeliu
jrengimas ( pritaikyta Zenklai Suliniams nuzymeti
tvirtinant ant sienos/ stulpelio )

Nuoteky vamzdyno prijungimas sausame grunte,
iskertant Sulinio sienele ir sutvarkant lovj kai vamzdynas
160 mm skersmens ( pritaikyta pasijungimas prie esamy
F-1 3uliniy jskaitant jy remontg )

Smelio pagrindo po vamzdynais jrengimas

Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas smeliu
rankiniu bdu, sutankinant ( pritaikyta smélis vamzdzio
uzpylimui h-20 cm )

Saligatviy atskiry viety remontas, keigiant 15% plyteliy (
pritaikyta dan gy ardymas ir atstatymas klojant
vamzdzius )

SumindzZioty vejy atskiry viety istaisymas, dadedant 5cm
augalinio grunto ir uzséjant Zoliy séklomis, kai atskiry
viety plotas 2m2 ( pritaikyla vejos dangos ardymas ir
atstatymas esamu augaliniu gruntu, atséjantveja
paklojus vamzdzius )

Plastikiniy nuoteky vamzdyny 160 mm skersmens
hidraulinis bandymas ( pritaikyta vamzdZiy sistemos
i§bandymas ir praplovimas )

Skyriuje 2

3 lI- etapas , buitiniy nuoteky sistema ( F1 ) vidaus
tinklai
160 mm skersmens plastikiniy vamzdzZiy kanalizacijos
magistraliniy vamzdyny pastatuose montavimas ( rasio
grindyse )

m

1000m

1000m

vnt

vnt

m3

m3

100m2

100m2

100m

1039

0,005

0,017

25
36

0,06

026

0,22

22

2,2500 233775
38,7600 116,28
28043,82

43880,00 219,45
48360,00 822,12
20,0000 80,00
133,2900 533,16
45,1600 112,90
115,1200 414,43
5508,0000 330,48
1000,0000 260,00
178,4600 39,26
281180

29,1200 640,64



28

29

30
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36
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38
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41

42
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45

46

N6-138-4

N16P-1101

N16P-1101

N16-138

N16-138

N16-138

N16P-1103

N16P-1103

N16P-1103

N16P-1103

1032
N16P-1402

N16P-1402

N16P-1403

N16P-1407
N9-217

NS-217

R19-35

R23-62

110 mm skersmens plastikiniy vamzdziy kanalizacijos
magistraliniy vamzdyny pastatuose montavimas Rasio
grindyse )

160 mm skersmens plastikiniy vamzdziy kanalizacijos
vamzdyno stowvy tarp auksty montavimas

110 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy kanalizacijos
vamzdyno stowy tarp auk$ty montavimas

Plast. kanalizac. vamzdziy, kuriy D 50-100mm, tiesimas
( pritaikyta Vamzdis PVC DN110, grindyse )

Plast. kanalizac. vamzdziy, kuriy D 50-100mm, tiesimas
( pritaikyta vamzdis PVC DN50, grindyse )

Plast. kanalizac. vamzdziy, kuriy D 50-100mm, tiesimas
( pritaikyta vamzdis PVC DN50 , grindyse/ sienose )

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujy
(fasoniniy) daliy diam.160mm montavimas ( pritaikyta
revizija DN160 )

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujy
(fasoniniy) daliy diam.110mm montavimas ( pritaikyta
revizija DN110 )

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujuy
(fasoniniy) daliy diam.160mm montavimas ( pritaikyta
pravala su ner. pl. dangteliu PVC vamzdzZiui d160 )

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujy
(fasoniniy) daliy diam.110mm montavimas ( pritaikyta
pravala su ner. pl. dangteliu, PVC vamzdziui d110 )

Fasoninés dalys nuoteky sistemai

Vamzdziy kirtimosi su betono perdangomis
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai atspariais
Ziedais D160

Vamzdziy kirtimosi su betono perdangomis
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai atspariais
Ziedais D110

Vamzdyny jvady (iSvady) hermetizavimas elastinemis
sandarinanéiomis membranomis

Vamzdyny hidraulinis iSbandymas

Kronéteiny, rémy ir kity smulkiy plieniniy konstrukcijy
gaminimas ( pritaikyla vamzdziy tvirtinimo detalés )

VamzdZiy, kuriy D 100mm, prijungimas prie veikianciy
kanalizac. tinkly ( pritaikyta prisijungimas prie esamy
neremontuojamy sistemy )

Esamos F1 sistemos demontavimas

Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens
vamzdyny ardymas (pritaikyta esamy ketiniy nuoteky
vamzdyny su fasoninémis dalimis demontavimas
d100mm )

Statybiniy Siukéliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivar&iais, pakraunant rankiniu bidu

Skyriuje 3

m

m

m

vnt

vnt

vnt

vnt

kompl

vnt

vnt

wvnt

100m

vnt

78

39

264

216

150

12

20

7.75
03

12

700

10

19,8300

32,1200

19,1300

19,1300

16,1000

16,1000

15,7800

19,0900

19,8800

16,8800

2195,3700
40,7900

40,7900

23,0600

74,5800
3076,8000

55,7100

5,8100

38,7600

119,58

2505,36

746,07

5050,32

347760

2415,00

189,36

114,54

119,28

151,92

2195,37
815,80

407,90

115,30

578,00
923,04

668,52

4067,00

387,60

25688,20
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56
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60

N17-8

N17-21

N17-31

N17-18

N17-14

N16-61

R19-50

R23-62

R21-21

R63P-3103

R63P-3103

N11P-0104

N8-166

N8-166

ll-etapas, sanitariné jranga

Keraminio praustuvo su vandens maidytuvu, sifonu, su
visomis reikalingomis jungtimis ir fasoninémis dalimis
montavimas

Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas (
keraminis klozetas su bakeliu, visomis reikalingomis
jungtimis, fasoninémis dalimis ir atramomis )

Pisuaro montavimas tvirtinant prie sienos ( keraminis
pisuaras su pisuaro nuleidéju, sifonu, su visomis
reikalingomis jungtimis, fasoninémis dalimis ir
atramomis )

|vairiy rasiy ir tipy vandens maisytuvy montavimas (
prilaikyta potinkinis duSo komplektas. Komplekte yra
potinkiné dalis, vidiné kaseté, §jbréZimamas atsparus
chromo pavirdius, duZo laikiklis, duso galvuté, vandens
srautas 5,71/min., su visomis reikalingomis jungtimis,
fasoninémis dalimis ir atramomis )

Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas ( pritaikyta
trapas su neradijancio plieno grotelémis, sauso tipo
sifonu ( kvapy uzdoriu ), sisomis reikalingomis jungtimis,
fasoninémis dalimis pajungimas vertikalus D110

Zamelé metaliniame apvalkale pritaisy pajungimui

Esamos jrangos demontavimas
Klozeto puody arba pisuary nuémimas ( pritaikyta
esamos sanitarinés jrangos demontavimas )

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu badu

Skyriuje 4

5 ll-etapas , bendrastatybiniai darbai

Vagy pramusimas betoninése grindyse ir sienose, kai
vagy skerspjlvio plotas iki 100 cm2, pramusant
pneumatiniu plaktuku ( pritaikyta vagy iSkirtimas
gringyse )

Vagy pramus$imas mirinese sienose, kai vagy
skerspjivio plotas iki 100 cm2, pramu&ant pneumatiniu
plaktuku Pritaikyta vagu iskirtimas sienose )

Vagy pramuéimas mrinése sienose, kai vagy
skerspjavio plotas iki 50 cm2, pramugant rankiniu bdu (
pritaikyta vagy iskirtimas sienose potinkiniy dusy
montavimui )

100mm storio betoniné danga, atliekant darbus rankiniu
badu. ( pritaikyta vagy uztaisymas grindyse )

Nearmuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), kai
plytos silikatines ( pritaikyta vagu uZtaisymas sienose )

Nearmuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), kai
plytos silikatinés ( pritaikyta vagy uZtaisymas sienose ,
potinkiniam dudui montuoti )

vnt

vnt

vnt

vnt

kompl.

vnt

vnt

100m

100m

100m

100 m2

100 m2

100 m2

128

48

24

48

328

248

0,72

25

1.25

0,2

127,8000

150,0100

205,7600

100,0800

60,8800

10,3300

4,9300

38,7600

500,0000

500,0000

500,0000

1200,0000

2400,0000

2400,0000

16358,40

7200,48

4938,24

4803,84

3409,28

3388,24

122264

155,04

41476,16

2500,00

1250,00

360,00

3000,00

3000,00

480,00
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R61P-2645 Nisy, uZtaisyty plytomis, atidarymas ir uztaisymas miro m2 50 20,0000 1000,00
sienose (inZinieriniy tinkly, sumontuoty sienose,
remontui)
MNB8-188 Skyliy iskalimas vnt. 110 8,4400 928,40
R23-51 Skyliy uztaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, vnt. 110 20,0000 2200,00
uZtaisant i§ abiejy pusiy, paklojus vamzdzius
976-307 Plieniniy deékly vamzdziams pagaminimas ir montavimas ~ vnt. 110 5,1800 569,80
N23-206 Skydeliy montavimas ( pritaikyta reviziniy dureliy vnt 36 14,6800 528,48
jrengimas 200x300 )
R11-81 Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkiy m2 170 10,0000 1700,00
skiediniu ( pritaikyta mariniy sieny tinkas kalkiniu
skiediniu )
Skyriuje 5 17516,68
Ziniarastyje 1 115536,66
Pridetings vertés mokestis 21.00% 24262,70
I3 viso Ziniarastyje 1 139799,36
Yiguly aptarnavimo




LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statiniy grupé 2714 LK LDK ButigeidZio dragiiny bataliono kareiviniy 504p vidaus Salto ir karsto vandentiekio
tinkly paprastasis remontas
Statinys 1 LK LDK Butigeidzio dragiiny bataliono kareiviniy 504p vidaus $alto ir kar$to vandentiekio
tinkly paprastasis remontas
Ziniarastis 2 Sanitariniy mazgy remonto darbai (pagal remonto darby kiekiy Ziniarastj)
2021.06.22 Suma Ziniara§&iui  178176,13 EUR
Sam. Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
1EKI = ry
eil. | Darbo kodas apradymai vt Vienetokaina | 15 viso
1 Luby remonto darbai
1 N46-151 Lubuy plastmasiniy dailylenciy iSardymas. m? 427 44 1,0000 427,44
2 N34-33-2 Pakabinamy luby lengwy profiliy CD ir UD karkaso m? 427,44 10,0000 427440
jrengimas.
3 N15P-0404 Luby pavirsiy aptaisymas drégmei atspariomis m? 427 44 21,0000 8976,24
cementinémis plokstémis, tvirtinant prie jrengto metalinio
karkaso.
4 N15P-0120 Dregmei atspariy cementiniy plok3éiy luby sidliy m? 427 44 1,5000 641,16
klijavimas.
5 N15P-0120 Drégmei atspariy cementiniy plok3éiy luby sidliy m? 427 44 2,0000 854,88
glaistymas, armuojant sidiles, kai sidlés glaistomos
dviem sluoksniais (m? plok3&iy).
6 N15-169-1  Drégmei atspariy cementiniy plok$éiy luby pagrindo m? 427 44 3,5000 1496,04
glaistymas drégmei atspariais glaistais.
7 N15P-0206 Drégmei atspariy cementiniy ploks&iy luby pagrindo m? 427 44 1,5000 641,16
gruntavimas sukibima gerinanéiais gruntais voleliu.
8 N15P-0703 Drégmei atspariy cementiniy plok&ciy luby pagrindo m? 427 44 3,5000 1496,04
dazymas drégmei atspariais daZais pirmu sluoksniu
voleliu.
9 N15P-0703 Dregmei atspariy cementiniy plok$éiy luby pagrindo m? 427 44 3,0000 1282,32
dazymas drégmei atspariais dazais antru sluoksniu
voleliu.
Skyriuje 1 20089,68

2 Sieny remonto darbai

R13-5

R14-219
N15P-0505

N15P-0202

R62P-0406

N15P-0317

N15P-0301

Sieny aptaisymo glazaruotomis plytelémis isardymas, be m? 838,4 1,5000 1257,60

plyteliy issaugojimo.

Vidaus sieny lifavimas. m? 249,52 5,0000 1247,60
m? 108792 11,0000 11967,12

Vidaus sieny ir angokrasciy paprastas tinkavimas
cemento-kalkiy skiediniais 10 mm sluoksnio storiu.

2

Sienuy vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai o 1087.62 1000 1831,88
isigerianciais gruntais voleliu.

m2 614,04 7,0000 4298,28
Teptinés hidroizoliacijos jrengimas, tepant dregny
patalpy sienas mineraliniu misiniu du kartus.
Sienu, grindy sandary izoliavimas hidroizoliacine juosta. m 705,12 2,0000 1410,24
Sieny vidiniy pavirsiy aptaisymas keraminémis m? 1087,92 30,0000 32637,60

plytelemis, kai sidliy plotis iki 5 mm, plytelés plotas
daugiau 0,1 m°.



10
"

12

13

14

15
16

20

N46-173
N15P-0210

N11P-0401

N11P-0202

N11P-0501

R7-2
R7-3

N46-144

R21-31

R21-34
R63P-3104

R15-1
R17-56

R61P-2401

R18-1

N21P-0404

N21P-0706

R16P-2711

R16P-2711

N15P-0315
N17-20

R63P-2401

N16P-0901
N9P-0706

N10-134

Skyriuje 2
3 Grindy remonto darbai

Keraminiy plyteliy grindy dangos isardymas.
Grindy pavirdiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu.

Cementinio skiedinio grindy i§lyginamyjy sluoksniy
jrengimas rankiniu badu, kai sluoksnio storis iki 40 mm.

Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, naudojant
mineralinius midinius, tepant du kartus.

Grindy pavir3iy aptaisymas akmens masés plytelemis,
kai sidliy plotis iki 8 mm, plytelés plotas daugiau 0,1 m>.

Skyriuje 3
4 Kiti bendrastatybiniai darbai

Dury varéiy iSémimas.
Dury stakty i3émimas i§ maro, i$lauZiant uzkaitus.

Svariy skydiniy pertvary iSardymas duguose ir
tualetuose.

Luminescenciniy iki dviejy lempy Sviestuvy
demontavimas.

Jungikliy, perjungikliy, rozeciy demontavimas.
Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy masé iki 50 kg.

Veidrodziy nuardymas nuo sieny.

Sanitariniy patalpy aksesuary nuémimas juos i§saugant.

Angy ir skyliy iSpjovimas drégmei atspariy cementiniy
plok&ciy lubose ventiliacijos groteliy montavimui ir
apévietimo laidy pravedimui.

Ventiliacijos groteliy pakeitimas.

Laidy gysly galy paruo$imas ir prijungimas prie LED
Sviestuwy.

Vidaus ap$vietimo LED $viestuvy montavimas prie
pakabinamy luby.

Apévietimo instaliacijos prietaisy montavimas, kai
instaliacija atviroji, pagrindas mdras (jungikliai).

Ap3vietimo instaliacijos prietaisy montavimas, kai
instaliacija atviroji, pagrindas maras (kistukiniai lizdai).

Vidaus pavirsiy aptaisymas veidrodziais.

Sanitariniy patalpy i§saugoty ir naujy aksesuary
montavimas.

Magistraliniy &ildymo sistemos vamzdyny keitimas, kai
pastatai iki keturiy auksty.

Plok&giyjy radiatoriy montavimas.

Laminuoty medzio drozliy plok3¢iy su aliuminio profiliais
pertvary montavimas dusuose ir tualetuose.

Dury stakty jstatymas | mlrines sienas, esant angos
plotui iki 2 m”.

wnt.
wnt.

2

vnt.

vnt.

vnt.

wnt.
vnt.

vnt.

vnt.

wnt.

wnt.

vnt,

wnt.

vnt,

2

vnt.

4356
4356

4356

4356

435,6

28
28

297,12

56

48
28

120
256

55

88

112

56

20

28

30
384

280

28
297,12

28

0,7500
1,0000

6,0000

10,0000

30,0000

5,0000
5,0000

3,0000

5,0000

1,0000
10,0000

5,0000
3,0000

10,0000

16,0000

5,0000

40,0000

10,0000

10,0000

30,0000
10,0000

16,0000

120,0000
52,0000

90,0000

54450,32

326,70
435,60

2613,60

4356,00

13068,00

20799,90

140,00

140,00

891,36

280,00

48,00
280,00

600,00
768,00

550,00

1320,00

560,00

2240,00

200,00

280,00

900,00
3840,00

4480,00

3360,00
15450,24

2520,00
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23

24
25

N9P-0714

N2P-0312

N10-140

R23-59
R23-62

Staktu sanddry su siena izoliavimas montavimo putomis.

Dury apvady montavimas, kai apvadai mink3ty veisliy
medienos.

Dury varéiy jstatymas j staktas, kai sienos angos plotas
iki 2 m?,
Ukiniy Siukiliy valymas i patalpy.

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu bGdu.

Skyriuje 4

Ziniaradtyje 2

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
I5 viso Ziniarastyje 2

163,6

327,2

55,8

23,83
23,83

1,5000

9,0000

130,0000

50,0000
60,0000

LK LV jgulu aptarnavimo

Tarnybos vadas

arius Mikalauskas

245,40

294480

7254,00

1191,50
1429,80

51913,10
147253,00
3092313
178176,13




OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statiniy grupé 2714 LK LDK ButigeidZio dragliny bataliono kareiviniy 504p vidaus Salto ir karSto vandentiekio tinkly

paprastasis remontas

Statinys 1 LK LDK Butigeidzio dragiiny bataliono kareiviniy 504p vidaus 3alto ir karsto vandentiekio tinkly

paprastasis remontas

2021-06-22
Lokalinés Skai¢iuojamaoji kaina su PVM (EUR)
samatos Lokalinés samatos pavadinimas -
Nr. e moptavtmo |renginiai Viso su PVYM Viso be PVM
darbai
1 Il etapas. Vadentiekio-nuoteky remonto darbai 139799,36 139799,36 115536,66
2 Sanitariniy mazgy remonto darbai (pagal remonto darby 178176,13 178176,13 147253,00
kiekiy Ziniarastj)
15 viso: 317975,49 317975,49 262789,66

1guly apr;

(2[“KLAIPEDOS

“\ APDAILA” /5
L)

s P

A
+
&

drmavimao



4372 L7 R

NPIBA 0AO, nw#

1SEAOTURY

6F'SLOLIE [:(INAd ns hana) OSIA SI
X X X X X X X X X X X X X X X X |80-TI-1T0T|60-80-1T0T| S8'¢I8TY teqiep teiqAieisespuaq my| F¢
X X X X X X X X X X X X X 80-TI-1T0T [€T-80-1TOT| 88°L9IST tequep ojuowas ipuun| €
X X X X X X X X X X X X X 80-TI-1TOT[€T-80-120T| 68'+8859 tequep owowas hudgl 7°¢
X X X X X X X X X X X 10-C1-1T0T | €T-80-120T| 1S°80€HT tequep owowas hqneyf 77
¢ leQIEp
EVOLIBLL | o owan hSzew uuenues dygc huaomey| ¢
1eqaep (ojuowal hyajonu-onanuapue p
X X X X X X X X X X X X X X X X [80-TI-1T0T|60-80-1T0T| 9€°66L6S1 "sedend [1) owowas ipjun onyonudpuRA|
ojjes i ojsiey snepia dpog hiualaey
TTH0T-F "TT-C0TE TT-TOT-T '9T-1:+T-1 sodmeg ZI-F6F "TI-€:6°€ 'TI-T:6-C '91-1:€1-1 sod[uey
“udw ‘L ‘U “ug
o1zporud opyde| o1jeds olas3ns o1pnfdgns ) . . _
wimqed L e 4nd mewes duijeyol [pded sewiseade hqueq _LZ
hqueq hqueg snunde hqueg 15|
1eRw 1Z0T
wepepde sopadiepy ™ gv|) seaoduey]
Ivaavda

IVEIVA OLNOWTH NDZVIN NINTIV.LINYS U1 (SVAVLA 1D (TTNLL OIMALLNAANVA

SNAANYVA OLTYS ¥1 OLSIVM (VALJIVIM 'S "D SOrOdArT) dFos "IN OLVLSVd NINIAIAHYY ONOITV.LVE ANOOVHA OIZAIADILNE OIDSMIVOINIM OFOIZAid SOANLAIT sesaupe ‘seunuipeard owunes

SYMIAVHD OWAAMAA SHLLYVLAS SINIHOANHTVY

sepaud 7 /7740 "IN saeins G7-10-1202




