STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. J 12080

Telgiai, 2015 m. lapkriciq/A

Teldiy rajono savivaldybes administracija, jmongs kodas 180878299, atstovaujama administracijos direktoriaus
Sauliaus Urbono veikiandio pagal administracijos nuostatus, (toliau - Ugsakovas) ir Jungtinés veiklos partneriy:
pagrindinio partnerio UAB _Techsis® jmonés kodas 180359062, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto ir
UAB ,Rainiy statyba” jmonés kodas 180366637, atstovaujama direktoriaus Donato Stasiulio (toliau — Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare $ig Statybos rangos darby sutartj (toliau -
Sutartis).

1. SAVOKOS

i1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikii Rangovas.
1.2 Darby pradiia — Statybvietés perdavimo ir pri¢mimo akto pasiraiymo data.
1.3 Darby atlikimo ferminas - laikas, skaiGivojamas nuo Darby pradZios iki Statybos akto

pasira$ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavima-pri¢mima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2, punktu, prics suradant baigto statyli {rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

) ISlaides — visos pagristai Statybvieteje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti jskaiiuojamos negautos
pajamos,

1.6 Jranga — prictaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 Med¥iagos ~— visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¢skyrus jranga).

1.8 Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau Techninis projektas) - Projekio pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.

1.82. statinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) — Projekto antrasis elapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atlickami statybos darbai.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

111 Statinio statybos techninés prieZiitros vadovas —asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZiiira, kurios tikslas ~ kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekia, ar
statybos metu laikomasi Sutartics sglygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12 Statinio projekto vykdymo prieZiaros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

Techninio projekto daliy vykdymo prieziiros vadovams it prizitrintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu,

1.13 Statybos uibaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas™ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastafytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

—-Statyhvieté — Darly vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apitmgZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo tpﬁrvﬁdov fantis
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Sutarties salygy 4.1, punktu,

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranedé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personaly.

Ziniara§tis (Veikly sarafas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uzpildytas Rangovo siiilomonmis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

§ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti projekto
»Pastate Teldinose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Tel$iy meny mokyklos
reikméms, rangos darbai I - I etapas® Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i8taisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareipoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami Kkaip
paaikinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  Techninis projektas

3.2.3. [kainotas veiklos sgradas;

324, Uzsakovo reikalavimai {jskaitant perkandiosios organizacijos
patikslinimus/paaiskinimus;

32,50 kit dokwmentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
UiZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties
jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galicja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiliamos, i8skyrus 1okias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkitmy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys neg,dle}o numatyti pasiutymn pdtmklmo Sutarties Rudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i$ Sutarties $aliy. Sutarties
sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susijg pranefimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira8inéjimas turi biiti siun&iami
faksu, pa§tu arba elektroniniu pafiu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir {ar) Rangovui

asiradytinai ar siunciant registruotuw/kurjeriniu padtu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adresorar-kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne y)eﬂﬁj Per 5
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(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo prancit kitai Saliai. Saliy
adresai susirafingjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkie.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

U¥sakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau Kaip per 5 dienas
nuo Sutarties jsipaliojimo dienos. Statybvicté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietes
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu
UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka faiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo radtu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby,.

U#sakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techning prieZiira® vykdys Darby techning pric¥idra.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
prane§imus, paraiSkas, dalyvauli posédzivese, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo akio
i§davime metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirtu nuostoliy dél
$ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

UZsakovas radtu pateikia Rangovui informacija, apic einamaisiais metais skiriamas lé3as, pagal
kurias Rangovas jsivertina einamaisiais metais vykdomy darby apimtis. Tuo atveju , jei UZsakovas
neturi galimybés uZtikrinti darby [nansavimo, darby vykdymas stabdomas iki to}, kol Usakovas
turés galimybe uztikrinti darby finansavimg (ty. iki atskiro radytinio UZsakovo praneimo apie
einamaisiais metais skiriamas I¢3as). UZsakovui sustabdZius darby vykdyma, galutinis Darby
atlikimo terminas nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai sustabdyti.

5, RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis projekte numatyta
Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir breZiniais, laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos
sgraSe) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techninig dokumenty ir Statybos (echniniy reglamenty reikalavimy,

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziandius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikes teisés akly nustatyta tvarka
atestuoty Statybos darby vadovy, kuris privalo vykdyli parcigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®,

Rangovas, dal] Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

atvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas

savo Zinias ir thpestinguma, galéjo gauti ki Sutarties pasira§ymo, ir kuri galitmyﬁf/ﬁs Atarties
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kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutarlyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biting atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms,

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir &iuk3les;

5.8.2. sandélivoti arba tiveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZitiréti patekimo | Statybvietg kelius ir aplinkg nuo $iukdliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biti
sauglis, pazenklini jspéjamaisiais Zenklais ir nckelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prictaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudoty vandenj bei elektry rinkos
kairomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali parcikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personaly, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saupai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugat.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamy [rangg ir
Med?iagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pried paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg, kuris patikrina, apZitin ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie 1ai ratu
nepranelgs  Statinio  statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieZidros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i3pildomieji atlikiy
Darby bréZziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui prie§ atlieckant bandymus), cksploatacijos ir priezitiros insirukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui apie bet kokius numatomus athikti bandymus ne
veliau kaip pried 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patviriina
Statinio statybos techninés priezitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimag ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Techninis projektas yra su tritkumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tg Techninic projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra¥tu prancidamas Rangovui ir
murodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti triikumus, defekius ar pakeisti
MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius del Rangove veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.15.2.  bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais al ba

% atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, 110/‘)eakqmo




s.16.

5.18.

6.1,

6.2,

6.3.

6.4.

6.5,

6.6.

6.7.

ar Swtarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovams lankytis rckonstrugjamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagonis ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai vZ jy prieZitira atsako Ranpgovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakowvui, tai
Rangovas savo rizika ir syskaita privalo i$taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Jranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priefitros mstrukeijos turl biiti pakankamai i3samios, kad
Utsakovas galéty naudoti, priZitireti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukeijose
turi biti aprasyta visa mechaniné ir clektring jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi
bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jei reikalinga).

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija.
Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darby pradZios datos ikt Darby pabaigos datos.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti per 71 ménesj nuo swtarties jsigaliojimo. Rangovas iki termino atlikimo pabaigos
privalo atlikii visus darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus. Sutarties pratesimas nenumatomas.

Rangovas Darbus vykdo etapais pagal skiriamg finansavimg ir suderintg grafikq, pateikia
Ziniara§tyje (Veikly sarade). Darby vykdymo grafikas tikslinamas kickvienais metais pagal
skiriamg finansavima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Ziniara$tyje (Veikly sgrase) pateikta
vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo konkredios darby
grupés kainos, nurodytos Ziniarastyje (Vclkh; sgrade), per dieng. UZsakovas dblspml}:ms
ifskaifivoja 1§ Rangovui mokéting sumy prie§ tai radtu (registruotu laisku) informaves apie
sumazintg sumg. Delspinigiai negali biti reikalavjami, jei véluojama dél  priezaséiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybeé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3, Dbet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbaj, istaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas bei UZsakowvui perduoti
visi Statybos uzbaigimui reikalingi ir su two susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

UZsakovas, rastu nurodydamas priezastis, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atvejn
Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

Jeign Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinangiy Darby vélavimg, Uzsakovas pali
ruka]autl del«;plmgm del vélavimo, kurjy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena.

cbus reikalaujama, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausandiy m



7.1,

7.3.

7.4.

3.1

3.2,

3.3

8.4,

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo
bendroves laidavima. Jei Rangovas per §j laikotarp] Sutarties jvykdymo uitikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart], UZtikvinimo verte — 10 % nuo sutarties sumos.
Uztikrinimas turi apimti, darby atlikimo ir defekty i$taisymo laikotarpj. Jei Sutartics vykdymo
laikotarpis yra prafgsiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uitikrinimo
galiojimas.

Sutarties jvykdymo witikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
10, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykd¢ juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu wZtikrinimag iddavgs juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart;,

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 punkie.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigli pagal Sutart] ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo — priemimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémima radtu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés prieZitiros vadova,

Uzsakovas uZztikrina, kad Statinio statybos iechninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo prayma
pagal 8.1, punkty, per 5 dienas privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZifirg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui  Darby
perdavimo-priémimo akig jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutart] kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés
esmineés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sqradq. Tokiame sara$e turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby
perdavimo-prigmimo aktg pasirafo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas. Pasiragius Darby perdavimo-priemimo akig Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis j
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaiginio
procediiros pradéjimo;

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galcty bati pasiraSomas Darby perdavimo-
pricmimo aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procedira,

nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei pagristai neaimeta Rangovo
prafymo, ir jeigu Darbai i¥ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby atlikirmo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigime komisijos patikrinimo dienos privalo padalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Med¥iagy pertekliuy, Siuksles, laikinuosius statinius.

E

isijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo s ti Statinio
Gyhos techiiitgs prieZitros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas &?&q}yg § slatiniams
- v o -

e



9.1,

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.0.

9.7.

apZiuréti, skirti biting reikalingg transporta bei specialis aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutartics kaina;

I etapas yra su PVM 1820900,76 [vienas milifonas astuoni §imtai dvide§int takstandiy devyni
Simiai eury 76 c1] eury, i8 kuriy PVM sudaro 316024,10 ffrys Simtai Sesiolika tikstandiy dvideSint
keturi eurai 10 ct] eury.

11 etapas yra su PVM 546624,53 [penki Simiai keturiosdefime Se§i takstancial Se§i §imtai
dvidesimt ketwri ewrai 33 ¢t eury, 1§ kuriy PVM sudaro 94868.72 [devyniasdeSimt keturi
tiakstandiai astwoni Sintai SefiasdeSimt astuoni eurai 72 cif eury.

Sutarties kaina i§ viso yra su PVM 236752529 [fdu milijonai trys Simtai fesiasdesimt septyni
tikstandiai penki Simtai dvideSint penki eurai 29 ct] eury, i§ kuriy PVM sudaro 410892,82 fketuri
finai desinn 1ikstanciy aftuoni §imtai devyniasdeSimt du ewral 82 ctf] eury. Jei suma skaidiais
neatitinka sumos YodZiais, leisinga laikoma suma ZodZiais.

Sial Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

I5ankstinio mokéjimo suma netaikoma.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos pali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktidkai atlikty to Darbo grupés (etapo} dalj, 9.5 ir 9.7 punkiuvose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangove prafymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Veikly sgra¥e) numatyto Darbo grupés {etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
prane$ti Rangovul.

Tarpiniam mokejimui  gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. Saskaitoje — faktliroje Rangovas turi aurodyti vykdomos
sutarties Perkanéiosios organizacijos suteiktg datg ir registracijos numerj. UZsakovas, gaves Siame
punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akia
iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Suotarties. Tokin atveju UZsakovas
galt reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo [§laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] ncatliko arba neathieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$gs UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkie nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangove pradoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira§o Darby perdavimo-priemimo akty, bei Rangovas idtaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,

UZsakovas privalo moketi Rangovui:

et

9.7.;%111, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokéjimo dokurl\yﬁ?}._.g /dieny nuo




9.8.

9.9.

Rangovo pateikiy mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terming, tai jis turi teisg
i delspinigius. Delspinigiy dé¢l véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumaos
per dieng.

Sutarties kaina Sutartics galiojimo metu nckei¢iama, i8skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkty jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumoemis sudarant susitarimg
dét Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau
pateikiamais biidas, nustatant auk3&iau esantio bitdo taikymo prioritets, ty. tik nesant galimybés
taikyti auki€iau esantj buda, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sertifikuotos sgmaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje
nurodytomis Darby  kainomis, patvirtintomis Jaikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, ¢ nevykdomy Darby kainoms
nustatyti taikomos minétos samaty skaidiavimo programos duomeny bazéje
nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢ic ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
neticsiogines (pridétiniy ilaidy ir pelno) i$laidas, kurios negali bt
didesnés uz bendrg viduting rinkos kaina {jvertinus visas iSlaidas -
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai pvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, iSskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tick tkio subjekty. Statybos produkiy ir
jrengimy kaina nustatoma nc didesné nei Rangovo patiriamos $laidos joms
isigyti, o pridétiniy idlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;
9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridetings vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutartics kainos perskaillavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

Sy =+ Bz Dy
7y 100
(1+ -5
100

8 - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

A — Atlikty darby kaina {su PVM) iki perskaifiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T}, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biti didinama arba
maZinama, jei Sutartics trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina gali biti perskaiiuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skaiiuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaizéja 5 proc, punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo melu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios nei§mokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, pra¢jus metams po
Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, viduting metiné infliacija/defliacija
padideja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu
buvasia  vidwtine metine  infliacija/defliacija.  Neifmokeéta  Sutartics  kainos  dalis
didinama/mazinama tick procenty, kiek padideja/sumaZéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi | kita Salj del Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos

“dfp}lmrrnemcn*;grie Lictuvos Respublikos Vyriausybes ralta apie kainy pekylj.,, Susitarimas
padidinti/surmrinti Sutartics kaing jsigalioja suradius ji radtu ir abiems Si_;li'i’ns. atyjrtinus parasais.



10.1.

10.2.

10.3,

10.4.

10.5.

10. PAKEITIMAL

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiradymo
nenumatyty, nuo Sutartics Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padétics keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiu, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, [ranga, Med?Ziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiragymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitinaAikslinga maZinti Darby apimtis, radtu pagrindZziamos aplinkybeés,
salvgojandios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting
Darby lokaline symata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitivotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1.
punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutarlyje numatyla atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Pasitglyme
nurodytos MedZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.} bitina
keisti kitu Darbu, ratu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdyting Darby kainas, apskai¢ivotas pagai 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, bei sititymag dél keisting Darby, ty. vietoje nevvkdomy Darby
siifomy atlikti Darby lokaling sgmaty, sudarytg pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir batini Sutariai jvykdyti (uZzbaigti) Darbai. Papildomy darby
biitinumas pagrindZziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZininis ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinteriaus ir prajektuotojo paradais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu;

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Inzinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiliamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprie$tarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelatkomi,

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apic tai
privalo nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prancdimg, privalo
pateikti tritkstamg informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaiéjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne vélau kaip
per § dienas - prane$ti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeige Rangovas, dél fiame
punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigii Darbus laiku ir (arba) turi papildomy IZlaidy, tai

Wteisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy -pagildomy I3aidy
apmokéjimo. - -




10.7.

11.2.

12,1,

12.2.

12.3.

12.4,

j Rangowvui.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégls vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj pranedimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keidiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio nandojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia pasleépti,
privalo apie juos ra$tu pranedti Rangovuli,

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos i%taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikd
Darbus, jeigo tie Darbai susijg su Sutartics neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglypy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biili nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurivos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i¥taisyti netinkamai atlikius Darbus per pagrjstai tinkamg laiks.

tZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

123.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy, ncpateikia Sutartics jvykdymo uztikrinimo arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimeo;

1232, nepradeda laiku vykdyti Darby, kilaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo
isiparcigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly
sgraSe) nurodyta grafika ir tampa aitku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybems, pries 20 dieny apie tai
raftu pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkty:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél twrto
i¥saugojimo arba del Darby saugos, ir

12.4.2.  UiZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus, Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius ir papildomas 13laidas, susijusias su defekty iftaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél
§ios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I§laidas,
praradimus ir nuostotins, visg likusig Rangovui mokéting s a’ﬁyiémokmi
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12.5. Ussakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne vélian
kaip 30 dieny apie tai ragtu prancSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. 1slaidos uZ jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Usakovui sumokéjus, $i franga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuvos Rangovas pagristai prisiémé
tikedamasis baigti Darbus,

Usakovas neturi teises nutraukti Sutarties dél o, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangovy.

12.6. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negaunz viso
apmokéjime;

12.6.2. Uzsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;,

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kurivo Siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
rastu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukli Sutart} neturi paZeisti
kuriy nors kity i¥ Sutarties arba kitaip kylantiy jo teisiy.

12.7.  Sutarties nutraukimo jsigalicjimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos,

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangy ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1.  Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gingo sprendimg. Gavusi pasiiilymg gindg spresti
derybomis, Salis privalo | jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginéo idspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis Jaiku neatsako | pasiiilymy gintg spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspedama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus ju iSspresti deryby biidu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo
buveinés vietg vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

t4.1.  Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg del
nenugalimos jegos (force majewre) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civiling kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prancieé kitai Saliai apie kIifitj bei jos poveikj jsipareigojiony vykdymui.

14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakcitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,

//P-km“}e&m@tu biti faikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutartics sudarymo metu yra tiketinos.

- .
QJ. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejt

tha dél nenugalimos




jegos (force majeure),

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutartics jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti
lietuviy kalha.

15.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Tel3iy rajono savivaldybés administracija UAB ., Techsis*
Zemaites g. 14, LT-87133, Teldiai Pramonés g. 15 A, LT-87101 Tegiai
Imones kodas: 180878299 Imonés kodas: 180359062
Tel/Faksas (8 444) 52 229 Tel. 8 444 70006, Faks. 8 444 70003
A.S. LT094010042800007749, AB DnB bankas, A.S. LT477181700005467341, AB éiau]il}
Teliy skyrius, banko kodas 40100 bankas
Direktorius Direktorius
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