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RANGOS SUTARTIS
20 m. _ d.Nr.SS-__

Naujoji Akmene

Akmenés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybes administracijos
direktoriaus pavaduotojo Artiro Pekausko, veikiangio pagal Akmenés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381 ,,D¢l jgaliojimy Akmenes rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artiirui Pekauskui suteikimo™ suteiktus
jgaliojimus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Akvitas“, atstovaujama direktorés Linos Beniusienés,
veikian&io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ia Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS

SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti 2021-06-29 Techninéje uZduotyje rangos darby pirkimui Nr.
PRU-13 bei Darby kiekiy sarase ir kiti darbai bei biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra),
kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami
ir pasiradius Darby perdavimo-priemimo aktg.
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priemé Darbus, pasira§omas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkciu.
1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skailiy néra pasirasytas.
1.5. Darby uZduotis — 2021-06-29 Techniné uZduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-13, Darby
kiekiy saradas ir kita dokumenty visuma (jei pateikiama), kuriuose gali buti pateikiami Darby
bréziniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, Darby apradymas ir visi Siy dokumenty papildymai
bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie§ojo pirkimo metu iki pasialymy pateikimo termino
pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar priestaravimams, jy vir§enybé pagal
analogija nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.
1.6. Darby uzduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties
salygy, tadiau jvertinus dokumenty vir§enybe pagal Sutarties 1.5 p.
1.8. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iglaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali bati jskaiCiuojamos negautos
pajamos.
1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.10. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus [ranga).
1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reikiantis Salies pareigg veikti aktyviai (ZodZiu, rastu
ir kitais badais) nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi biti informuota, bet ne véliau kaip per 3 (tris) dienas, jeigu Sutartyje nenumatyta
kitaip.
1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal
Sutarties IX skyriy.



1.13. Pradinés sutarties verté — lygi Rangovo pasitilymo kainai be Pridétinés vertés mokeséio (toliau
—PVM), nurodytai uz visg perkamy Darby apimtj.

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vieSojo Darby pirkimo salygas.
1.16. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uZzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui istaisomi defektai (jei reﬂﬂa) ir pasiraSomas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigimg aktas.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas ka1p Subrangovas.

1.20. Sutarties galmjlmas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutartj. Sutartis galioja
kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visidkai jvykdomi Saliy
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.22. UZsakovo personalas — visi UzZsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: socialinio biisto pritaikymo nejgaliesiems
rangos darbai (toliau — Darbai), jgyvendinant ES struktiiriniy fondy projekts ,,Didinti biisto
prieinamumg paZeidZiamoms gyventojy grupéms Akmenés rajono savivaldybéje®, Nr. 08.1.2-
CPVA-R-408-61-0006, pagal 2021-06-29 Techning uzduotj Nr. PRU-13 bei Darby kiekiy sgrasa, kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UzZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta: Respublikos g. 3A-12, Naujoji Akmené;

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame papunktyJe pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3. Darby Lokaliné sgmata;

3.2.4. Subrangovy sgrasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:



Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos

Pradinés sutarties verté be PVM 1.13. [ 9580,00 (devyni tikstandiai penki Simtai
a$tuoniasdedimt eury 00 ct) Eur be PVM

Uzsakovo skiriamas asmuo: 43. | -Statybos skyriaus statybos darby priZilirétojas,
. Karolis Driezas el. p. karolis.driezas@akmene.lt tel.
- uz Sutarties vykdymg (8 425) 59 747

- Viedyjy pirkimy procediiry klausimais VieSyjy

- uz Sutarties ir pakeitimy viesinima
pirkimy skyriaus vyriausioji specialist¢ Rasa

Jukné, el. p. rasajukne@akmene.lt, (8 425) 59771

Darby atlikimo terminas 6.1. |2 (du) ménesiai

Darby atlikimo termino pratgsimas 6.3. | nenumatomas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7. | 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieng
Sutarties kaina be PVM 8.1. |9580,00 (devyni tikstan&iai penki Simtai

adtuoniasdesimt eury 00 ct) Eur be PVM;
-PVM

_ ) 2011,80 (du tikstan&iai vienuolika eury 80 ct) Eur;
Sutarties kaina su PVM

11591,80 (vienuolika tikstanéiy penki Simtai
devyniasde§imt vienas euras 80 ct) Eur su PVM.

Sulaikymo procentas nuo tarpinio 8.5. 5 (penki) proc.
mokéjimo sumos be PVM

Mokéjimy terminas 8.7. | 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai dél véluojancio 8.8. | 0,05 procento laiku neapmokétos sumos be PVM

mokeéjimo per diena.

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 (dedimt) procenty bauda nuo Sutarties kainos be
PVM

Darby garantinis terminas 11.2. | 2 (du) metai

3.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties kaina ir kainodaros taisykles,
apmokéjimo salygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y), specialisto (-y) keitimo
tvarka, reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimu ir salygos, susijusios su
Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla pagal Sutarties
5.23 p.

3.6. Sutarties 3.5 p. numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

IV SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per Sutarties
1.4 p. nurodyta dieny skaigiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasira3ant Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka.
4.2. Ussakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.



4.3. UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.
4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
Jju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir Ilaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.
4.5. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali biti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2.klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uZzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be pagrindo
sustabdZius ar vilkinant Darbus, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, pries tai jspéjes
Rangova gali, atlikti neapmokeéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienafalius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokéti delspinigius,
baudas, numatytus Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma iki
Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo pagal §ig Sutartj.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy
teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.
5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo privalo pateikti Uzsakovui
detalizuota Darby Lokaling samatg ir suderinta su UZsakovu Darby atlikimo grafika, kurie juos
pateikus tampa Sutarties priedais ir neatskiriama Sutarties dalimi.
5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.4. Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.5. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg (jeigu bitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®.
5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimg.
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar
iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numaté sudarant Sutartj, taiau jie yra bitini §iai Sutar¢iai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka
savo leSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.
5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti
nustatyti Darby uzduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
5.9. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodyta terming
paalinti. NepaSalinus tai gali bati padaryta Rangovo saskaita.



5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3.valyti ir priziréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.11.4.nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtaka Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5.dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose del Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta rastu (el. pastu, pastu ir pan.), o neatvykus j pasitarima,
pasira$yti Uzsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo
turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui iSsamy
motyvuotg radytinj Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis grista atsisakyma pasiraSyti. Protokolo
nepatvirtinimas laiku ir ragytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka su protokolu
ir jame uZfiksuotus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis sglygomis vykdyti;

5.11.6.bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i¥ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemoneéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita atlikti prisijungimo sglygas i¥davusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9.savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uZzbaigimui
(i$pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg su patikra ir kt.);

5.11.10. nepradéti papildomy darby (jei tokiy baty), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta del jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uZ Sutartyje nenurodytus, tafiau Rangovo dél kokiy
nors priezaséiy atliktus Darbus (jei taip jvykty), UZsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti UZzsakova apie bitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias prieZastis,
salygojanias Darby kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja UZzsakovo, kad yra bitina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutartj uZ joje numatyta kaing, t. y. netenka teisés reikalauti
i§ UZsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.11.11. prie pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galindius paliesti esamas
komunikacijas, susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotickis ir panadiais. Rangovas turi biti atsakingas uz keliams
padaryta Zala, drenaZo tranéjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
sgskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.12. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus.
5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé¢ naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima
gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui
u? sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prie$gaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepaZeisti tre€iujy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebuti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vie3osios tvarkos principy. UZsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos



apsaugai. Jeigu keifiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne 'prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
MedZiagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitiréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneSgs Uzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés treéiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del 8iy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar |ranga
atitikty Sutartj.

5.19. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biiti
pakankamai iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Irangg. Instrukcijose turi bQiti apradyta visa mechaniné ir elektriné Jranga, tiekta arba jrengta
pagal 8ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos Jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UZzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
UZsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei
irengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.20. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpj be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturéti padalinimo pagrindy ir turéti ne
Zemesng, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodangius dokumentus,
taip pat uZtikrinti sklandy Darby perdavimg ir perémima. Subrangovas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-i)
Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy
priezas€iy (nutrlikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu
informuoti Rangovg pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti Uzsakovo rastiska sutikima. Uzsakovui sutikus
su Subrangovo (-y) pakeitimu, UZsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarimg dél Subrangovo (y)
pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu
nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasitilyme, jis privalo apie tai
ratu informuoti UZsakovg bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti ir subrangovo
paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius dokumentus ir dokumentus, patvirtinanéius
kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (Sutarties 3.2.4
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakovg ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké subrangova,
nesuderintg su UZsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,



Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 300,00 Eur (tris Simtus eury 00 ct) dydzio baudg ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nesusijusius su
Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
(jei skiriamas), ir/ar UZsakovo pagrjsty nurodymy, ir $iy paZzeidimy nepasalina per Statinio statybos
techninés priezidros vadovo (jei skiriamas) arba UZzsakovo rastu nurodyta terming, Rangovas,
Uzsakovo pareikalavimu, moka bauda, sudarandia 150 Eur (vienas Simtas penkiasde§imt eury 00 ct)
uz kiekvieng pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas vél paZeidZia tuos pacius jsipareigojimus,
Uszsakovas turi teise taikyti bauds pakartotinai (3is papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz
atitinkamy jsipareigojimy paZeidima netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip viena i$ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir pareikalauti sumokéti bauda,
numatytg Sutarties X skyriuje.

5.27. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova apie Rangovui restruktiirizavimo arba
bankroto bylos iskelima.

5.28. Netesyby sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.29. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks&iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo Darby pradZios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darby grafika. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be
pateisinamos prieZasties véluoja atlikti Darbus ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymu,
pateisinanéiy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming,
todé]l Uzsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu
grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiéme priemoniy
jsipareigojimams ijvykdyti, tada UZsakovas, jteikgs antra praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal
12.3.2 p. salygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratgsimo galimybé nenumatoma.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
6.5. Uzsakovas, radtu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
7inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo
trukmg dienomis.
6.6. Aplinkybeés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.6.1. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.6.2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir

pan.);

6.6.4. tre¢iyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7.  biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.6.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tiketis;

6.6.10. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliGiéiy ar salygy Rangovas nebiity galéjgs pagristai numatyti;



6.6.11. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i8nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo
sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo terming, pratesimas turi biti
tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo
sustabdytas.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagrjstai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.
6.7. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Techninés priezitiros vadovo (jei paskirtas) arba UZsakovo nurodyts terming ar Sutartyje nustatyta
terming, taip pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia Uzsakovui
pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
delspinigiai uz kiekvieng istaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelstg dieng. Netesyby nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. UZsakovas perima Darbus:

7.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | UZzsakova kartu pateikdamas atlikty Darby
perdavimo-priémimo Uzsakovui aktg.
Statybos uzbaigimo terminas yra 28 (dvideSimt astuonios) dienos nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima suraSyti Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo akta.
7.2. UzZsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZifira ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiragyti
Darby perdavimo-priémimo akts, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkandiy Rangovo projekto, MedZiagy,
Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati pagalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas istaisyti defektus neturi
biti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos;

arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraiomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus,
tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas paskuting to laikotarpio
diena.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pateikti Uzsakovui
statinio statybos dokumentacija, taip pat padalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo
irengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu
statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo salygas
Darbams apzitiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig apranga.



7.5. Darby perdavimo-pri¢mimo aktg pasiraso UZsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laikg UZsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paiam/trediyjy asmeny pagalba iStaisyti defektus ir (arba) isskaiciuoti defekty
taisymo i$laidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia) ir bus surasytas
Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo aktas bei Uzsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaigiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma Yodziais. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir MedZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo iSlaidos, PVM saskaitos-faktiiros
pateikimo per ,.E.saskaita® iSlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei ig Sutartj, i8laidos. | Sutarties kaina jtrauktas visas uz
Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo pasiiilyta ir
Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, taiau yra batini Sutar&iai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galejo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

8.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uZduoties dokumentuose — Darby kiekiy
sarafuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darbuy, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. UZsakovas uZ visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo pasifilyme ir Sutartyje nurodyta kaina.

Rangovo pateikta Darby Lokaliné samata bus naudojama atsiskaitymui uZ atliktus Darbus bei
atsisakomuy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis, jvertinimui.
8.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Lokalinéje samatoje nurodytos fiksuotos Darby kainos.

Rangovas PVM sgskaita faktiira ir apmokéjimg pagrindZian¢ius dokumentus, UZsakovui privalo
pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E.saskaita” (elektroninés paslaugos ,E.sgskaita® svetaine
pasiekiama adresu www esaskaita.eu).

8.5. Uz per ménes;j atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
atlikty Darby akto 2 (du) egzempliorius ir PVM sgskaitg fakttrg. UZsakovas, gavgs Siame punkte
minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty
darby akta, i§skyrus atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZzinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydzZiu;
ir (arba)

8.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokejimo suma sumaZinama atémus Sutarties 3.4 p. nurodytg sulaikymo dyd;.
Jeigu UZsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

8.6. Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso, atlikty Darby akta, atlikty
Darby ir i§laidy apmokejimo paZzymg, PVM saskaita-faktiira, Darby perdavimo-priémimo aktg ir
Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priemimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty idtaisyma bei pasiraSomas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimo
aktas. Sis aktas galutiniam mokeéjimui nereikalaujama, jeigu UZsakovas praleidZia Sutarties 7.1 p.



nustatytg Statybos uzbaigimo terming ir tik dél to Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimo
aktas nesuraSomas per 5j laika.

Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(i) Rangovui itaisius nurodytus defektus ir (ar) suradius Bisto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigimo aktg per Statybos uzbaigimo termina, kaip nurodyta Sutarties 7.2.1 ir 7.5 p — visg, arba

(ii) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesura$ius Biisto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigimo akto ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 7.2.1 ir 7.5 p. —
atskaiCius defekty taisymo suma bei netesybas,

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksé&iau.

8.7. UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyts dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokeéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti keiiama iSskyrus Siame papunktyje
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ keitiamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas,
nustatant auk$¢iau esancio bdo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj
biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy darby
ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje Darby Lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius, arba

- i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius mokeséius, statybos

produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesujy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
»Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.
8.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S 372013,
1 80

S\~ Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
ol ¢ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T ;- senas PVM tarifas (procentais)
T, — naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Pradines sutarties verté perskai¢iuojama atsizvelgiant | Darbo apmokéjimo, [renginiu,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamujy daliy sgnaudy poky¢ius. Perskaiéiavimas atliekamas
pagal Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:



(i) Indeksas — Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
ménesinis statybos sanaudy elementy kainy indeksas (,,Visi statiniai*);

(i) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati
perskai¢iuojam pradiné Sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali bti trumpesnis kaip 12 (dvylika) kalendoriniy
meénesiy;

(iii) Pradinés sutarties verté gali buti perskaidiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis
kaip 3 (trys) proc. nuo Sutarties pasira§ymo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradinés sutarties verté perskai¢iuojama bet kuriai i$ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskaifiuoti Pradinés sutarties vertg. PraSyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties verteés
perskaitiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas.
Pradinés sutarties vert¢ laikoma perskai&iuota, kai Salys pasirafo susitarimg dél kainos
perskai¢iavimo. Nei viena i3 Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be pagristy
priezasciy.

(v) Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:

Perskai¢iuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD - iki prasyma pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti pradiné Sutarties verte;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prayma).

(vi) Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto Darby kiekiy sgraso
ir dél indeksavimo Pradinés sutarties verté didéja, Pradinés sutarties verté bus perskai¢iuojama tik
tada, kai bus pabaigti visi Darby kiekiy sgra¥e nurodyti Darbai, kurie turéjo buti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju UZsakovo priimty Darby verté (PD) formuleje
bus nustatoma pagal iki Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii)  Perskaiiavus Pradinés sutarties vertg, Saliy susitarimu pakei¢iamas Darby kiekiy
saradas ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas  visas naujai i§raomas PVM saskaitas-
faktiiras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunkt], atitinkamai pakei¢iama ir Pradinés sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama j pakeista Pradinés sutarties vertg*.

* Jei Sutarties trukmé su pratgsimu (-ais) trumpesné nei 12 (dvylika) ménesiy, Sutarties 8.9.3
p. nuostatos neaktualios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai Uzsakovas
ratu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise priedtarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis §ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atliekamus mokeéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai pasalinti. Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uZ apmokejimo termino
pazeidimus. Apie mokéjimo sulaikymg UZsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas del
kokiu trikumy ir kokio dydZio léSos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepagalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, UZsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gincui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms, UzZsakovas priima bei
apmoka negin&ytiny Darby dalj. Rangovui i3taisius visus nurodytus trikumus, sulaikytos 1é30s jam
i¥mokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

8.12.Uzsakovas turi teis¢ i¥skaidiuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui moketiny sumy,
jeigu Rangovas netesyby per UzZsakovo rastu nurodyts terming nesumoka, t. y. Uzsakovas turi teisg
pagal §ig Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokeétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.



Tokie UZsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdymg pagal $ia Sutartj.

IX SKYRIUS

PAKEITIMAI
9.1. UZsakovas $iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildomg Darbag, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢&iu). Toks susitarimas ar protokolas
turi biiti patvirtintas ir pasiraytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.
9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiiuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo baidus, bei sifilyma dél kity Darbuy, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 8.9.1. p.
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UzZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei batina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sililyma dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby lokaline samata,
sudarytg pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktigkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su Uzsakovu
nesuderino.

Nenumatytos aplinkybes reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir
poreikj uZtikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés
santyki.

9.3. Pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
9.5. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uzduotyje esanéia klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti
Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaifkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.



9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas rastu pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
dél §iame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I8laidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

X SKYRIUS

SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZztikrintas netesybomis — 10 (deSimt) proc. bauda nuo
Sutarties 3.4 p. numatytos Sutarties kainos be PVM.
10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés paZeidus Sutartj. Jei kartu su Darbais bus pristatomos prekes, kurias gamina
ne pats tiekéjas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilyma pirkimui ir vykdydamas Sutartj,
atsako ir uz dél gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties pazeidimus.
10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokéti Sutarties 10.1 p. numatyto dydZio bauda. Prie§ pateikdamas reikalavimag
sumokeéti bauda, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova nurodydamas, dél kokiy sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia 3j reikalavimg bei nurodo protingg terming triikumams
pasalinti.

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti
triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo
Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanCiomis
MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.
11.3. Uzsakovas per garantinj laika nustates statinio statybos defekty, pakvie¢ia Rangova ir suraso
dvisalj akta, kuriame nurodo iSrySkéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo termina. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja UZsakovo
suradytas vienadalis aktas. Jei Rangovas nepasalina Darby triikumy Defektiniame akte nurodytu
terminu, UZsakovas turi teise pradéti skaigiuoti ir reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydZio
delspinigius uZ kiekvieng pa%alinti Darby trikumus uZdelsta diena. Taip pat, jei Rangovas per 10
(desimt) darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino) nuo pretenzijos deél Darby trokumy
pareiskimo dienos, nepradeda $alinti nustatyty Darbo trikumy, UZsakovui suteikiama teise paciam
ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis i3taisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas privalo ne
véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius bei sumoketi 20 (dvidedimt) proc. 8iy darby vertés bauda.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasdesimt
vieng) kalendorine dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per
21 (dvidedimt viena) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZitros vadovas (jei skiriamas)/UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.



12.3. UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pried 14
(keturiolika) kalendoriniy dieng apie tai pranedgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i$
Statybvietés dél §iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZiGiros vadovo (jei
skiriamas)/UZsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2.nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.3.po radtiSko Uzsakovo jspéjimo del Rangovo Sutarties salygy pazeidimuy, jis juos pa3alina
nekokybiskai ar dar kartg pazeidzia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant daugiau
kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4. del kity esminiy Sutarties sglygy pazeidimo.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto isaugojimo arba
del Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty idtaisymu, kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias del Sios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ne veliau kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
apie tai ras$tu prane§damas Rangovui:

12.5.1.bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi bliti sumokeéta:

(i) uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i) iSlaidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokejus, 3i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(iii) bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

12.5.2 kai Rangovas bankrutuoja (ifkelta ar paduotas praSymas iSkelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo fiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

12.5.3 kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu prane$gs UZzsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasde$imt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokejimo (i§skyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng Simta
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vieng 8imta dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teisé¢ atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:



12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iskyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasiradys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Uzsakovas turi
teise ir parcikalauja sumokéti bauda, numatyta Sutarties X skyriuje. Tagiau jo sumokéjimas neturi
biiti siejamas su visisku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos
Uzsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti i§
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas Viedyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

XIII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i3spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys radtu
igdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo gindo sprendima. Gavusi pasililyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 (trisde8imt) kalendoriniy dieny. Gincas turi buti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 (3ediasdedimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o
igspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasililyma ginég spresti
derybomis, kita Salis turi teis¢, jspedama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ ginai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami
teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS

NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis néra laikoma atsakinga u¥ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti del
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uZskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos
jegos aplinkybéms, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uZ Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba
netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
14.3. Salis, praganti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaikéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinanéius $iy aplinkybiy buvimg bei
jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
i¥laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat praneiti galima jsipareigojimy jvykdymo terming.
Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei¥siungia prane$imo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy
buvimg patvirtinan¢iy dokumentuy, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig i patyré dél laiku
nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.
14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés,



valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty baiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.
15.2.Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenu, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindziamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan&iomis
teisémis.
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy Santykiq gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
154. Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susiraSinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradaibiavimq ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezidros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemuy, kurias
Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, t31keja1 ir prizitrétojai; (IIT) mokeséiy inspekcija; (IV)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.
15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytOJa{ Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.
15.7. Salys jsipawigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutariai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba
gall biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybg su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdytl ir i§vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.
15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pa51ba1g1mo jos sunaikins arba graZins visus
joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.
15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisg pragyti
i8taisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teisg nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise j duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skunda Valstybinei duomeny
apsaugos inspekeijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateiklamas el. paraSu pasiraytas pra§ymas).
Informuodamos Sutaréiai vykdyt1 pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomenq tvarkyma,
Salys jsipar eigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodytg informacijg apie jy teises.

XVI SKYRIUS



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Statyby vadovas Vytautas Petkevidius,
tel.nr. 8 685 49489 el.p. nauja.energija@@gmail.com .
16.2. Visi su Sutartimi susij¢ prane:‘éimai nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas
(toliau — praneimai) turi biti siundiami rastu (faksu, clektroninémis priemonémis (patvirtinant
gavimg) arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéjg ar kita tinkama vezejq) Jei praneSimas
siun¢iamas elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta patia dieng, jei jis buvo iSsiystas darbo
diena iki darbo valandy pabaigos, arba kita darbo dieng, jei jis buvo idsiystas nedarbo dieng arba
pasibaigus darbo valandoms. Jei prane$imas siunéiamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5
(penkiy) darbo dieny nuo iSsiuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
ra§tu privalo pranedti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés ;
pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prietarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos
duomenis. Bet kokiu atveju prane§imai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti
Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties 16.15 p.
16.3. Salys pareiskia ir pripaZista, kad §ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiity maZzinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta.
16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios $ventés diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
16.5. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai
ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspejus pasitarimo dalyvius, gali buti daromas garso
ar vaizdo jraSas, kuris pridedamas prie protokolo.
16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobiidzio klaidos (skai¢iavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visiskai ne;takOJa Sallq tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atliekami
sudarant atskirg rasytm1 Saliy susitarimg dél Sutarties nuostaty koregavimo.
16.7. Tuo atveju, _|e1 Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodytl asmenys, atsakingi uz Sutarties
vykdymg pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj prane$img apie tai. Sis
pranesimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.
16.8. Jei bet kuri ¥ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiSkai ar
i¥ dalies negaliojangia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.9. Jei Sutartis Saliy pasira§oma ne tg pacia diena, Sutarties pasira§ymo diena laikoma diena, kai ja
pasirago antroji Salis.
16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangoval Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uZz visus Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.
16.11. Priklausomai nuo konteksto, Zodziai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirk§diai, o vyridkosios giminés Zodziai gali reik$ti moteriskajg ir atvirks¢iai.
16.12. Popieriné Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po 1 (vieng) kiekvienai
Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu
abiejuy Saliy pasiradyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Salys susitaria, kad
elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty elektroninis para§as suprantamas kaip Lietuvos
Respublikos elektroninés atpaZinties ir elektroniniy operacuq patikimumo uZtikrinimo paslaugy
jstatymo nuostatas atitinkantis parafas, sukurtas saugia elektroninio paraSo formavimo
jranga ir patvirtintas galiojanc¢iu kvalifikuotu sertifikatu.
16.13. Salys Sia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visi¥kai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirase.
16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. 2021-06-29 Techniné uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-13,

16.14.2. Darby kiekiy sarasas ir schema;

16.14.3. Subrangovy saradas (pridedamas jeigu pasitelkiama);



16.14.4. Rangovo pasiiilymas (saugomas pas UZsakovg).

16.15. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija
188719391

Saskaitos Nr. LT094010043300010060

Banko rekvizitai: Luminor bank AS

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja

L. PetraviCiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené
Tel. (8 425) 57 133

EL p. info@akmene.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artiiras Pekauskas

Para3as

Data

AV.

RANGOVAS

UAB ,,Akvitas*

Im. kodas 253250070

Sgskaitos Nr. LT844010043300030244
Banko rekvizitai: Luminor Bank AS

PVM mokétojo kodas - LT532500716
Kesiy k. 5, Akmenés sen., Akmenés r. sav.
Tel. +370 425 59439,

ElL p. nauja.energija@gmail.com

Direktore

Lina Beniusiené
Parasas

Data

AV.




2021 m. Sutarties Nr. 1 priedas

TECHNINE UZDUOTIS RANGOS DARBU PIRKIMUI NR. PRU- 13
2021-06-29

Naujoji Akmené

Rangos dorby pavedinimas, adresas - socialinio bisto pritaikymo nejgaliesiems rangos
darbai, jgyvendinant ES struktiiriniy fondy projekta ,,Didinti biisto prieinamumy paZeidZiamoms
gyventojy grupéms Akmenés rajono savivaldybéje, Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61-0006. Adresas:
Respublikos g. 3A-12, Naujoji Akmene,

Remeontuojamy statiniy (biisty) bendriniai duomenys
Lizsakovas/siatviojns Alments rajona savivaldybis administeacija

Respublikos g, 3A-12, Naujoji Akmené.;

Bisto adresai

Statiniy kategorija Ypatingi
Statvhos riidis Paprastasis remontas
 Statinio naudojimo paskirtis _| Gyvenamicji

Uisakovo reikalavimai objektams,

112, Visi Rangovo siflomi sprendiniai turd biiti, racionalls, ekonomiShi ir atitiki Lietuvoge
galiciandioms normoms ir reikalavimams. Darbai turi bt atlickami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, sfatybos techminis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
pricinamumas®, Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms™ ir kitais slatybos techniniais
reglamentais, bei norminiais teisés aktais ir sutartimi.

1.13. Irengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarinés patalpos dydis turi bt toks, kad sumontavus
bitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dudq ir ki.) kabinoje likty laisvas 1500 mm skersmens plotas
veziméliul vaziuoti. Unitazas turi bt pastatytas taip, kad i§ vieno Sono likty ne siauresnis kaip 900
mm tarpas veZimélini pastatyti. Unitazas turi biiti pastatytas ne aréiau kaip 300 mm iki Soninés sienos
ar perlvaros. Unitazo virSus turd biiti 430-520 mm aukityje nuo grindy pavirdiaus. Abipus unitazo
800 1 — 900 mm aukdtyje nuo grindy tuc bt jrengti aflenkiami ir pasukami horizontalils turéklai
su alkiinramsdiais.

1.14, Dury rankenos, elektros jungikliai, kistukiniai lizdai ir kiti valdymo jlaisai turi bati jrengti
fie Zemiau kaip 0.5 m ir ne auk¥ian kaip 1,3 t nuo grindy pavirtiaus, Zmonéms su negalia pritaikyty
dury angos beklintis plotis turi biti ne maZesnis kaip 0,85 m, durys pastato viduje tur biti be
slenkséin. Slenksdiai ties lauko durimis turi biiti frengiami ne sukstesni nei 20 mm.

L5 Praustuvas turi biiti pakabintas ne arfian kaip 300 mm nuo doninés sienos; pravstuvo virfus
tuel Bilti 750-850 mm aukdtyje nuo grindy pavirdiaus, Pries praustuvy bitina palikti ne majesne kaip
1 200 mm x 900 mm dyd¥io aikitele ZN su veFiméliu privaZivoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo
$00 mm-90() mm aukityje reikia pritvirtinti turéklus,

116 7N pritaikyta duso kabina, jei joje yra ik dufas, turi bati ne maZesné kaip 1 500 x 900 mm.
Duso kabinoje gali biiti jrengtas dusas, pravstuvas, unitazas ir suolelis. Suolelis turi bl pritvirtintas
prie sienos 400-480 mm auk3tyje. Dudo galvuté turi biiti sujungta su lankséia Zamna, o ne pritvirtinta
stacionarial. Duso galvutés Zarma turi biti ne trumpesné kaip | 500 mm. Ant duo kabinos sieny tu
bt horizontalds ir vertikalds turéklai. Jel ZN ant pritaikytos dudo kabinos grindy jrengiami
nusklenibti borteliai vandeniui sulaikyti, jie tur biti ne auk3tesai kaip 20 mm. Kabinos grindys gali
biiti jrengtos su nuolydZiu i be barteliy, Praustuvy, dusy, voniy Saupai turi bati svirtiniai, Unitazy
ir pisuarg vandens nuleidimo jtaizai turl biiti patogls naudotis IN.

L17. 7N pritaikytas panduso plotis turi biiti ne mazesnis kaip 1 200 mm, matugjant alstimy tarp
turékly it tarp apsauginiy borteliy, ZN pritaikyto panduso i¥ilginis nuolydis turi biitine didesnis kaip



1:12. abejose panduso juostos ir aik3teliy pusése turi biti jrengti iftisiniai turéklai. abipus kiekvienos
panduso juostos ir aplink aikSteles, jei jos yra ne pric sienos, turl bilti jrengti ne Zemesni kaip 50
mm borteliai. Panduso juosty ir aikteliy pavirSius turi b0t jrengtas if Kictos, Hurk&ios, neslid#ios
medXagos, Tureklal turi bt jrengli abejose kiekvieno panduso puséje, dvigubi: virSutiniai
tvirtinami 900-950 mm auk3tyje, apatiniai - 650 ~ 750 mm aukdtyje nuo laipty pakopy ar panduso
Jjuostos plok$tumos.
Atliekant nuoteky ir vandentiekio sistemos atjungimus, darbus suderinti su daugiabudio namo
administratoriumi AB , Akmenés Bistas™,

Laukiami darby rezultatai

1.18. Laiku ir tinkamai atlikti rangos darbai.

1.19. Tiekéjas, atlikdamas Sioje uzduotyje numatyiss veiklas turl akiyvial bendradarbiauti sy
perkandiosios organizacijos paskirtais darbuotojais.

1.20, Perkandioji organizacija suteiks tiekéjui turimus dokumentus ir informacija, kurd galéty
padét Sioje widuotyje numatytiems darbams atlikii ir rezultatams pasickti.

1.21. Atlikus remonty atnaujinti buty kndastriniy matavimy bylas,

Sutarties priciifira

1.22, Perkantioji organizacija ir Tiekéjas pasiradys sutartj rangos darby atlikimo (wlinu —
sutartis), kurios neatskiriama dalis bus $i technine uzduotis. Uz sutartyje numatyiy darby kasdiening
igyvendinimo prieifirg bus paskirtas Perknndiosios organizacijos atsakingas darbuotojas, Tiekejo
darbo rezultatus tvirting Perkandio}l organizaciia,

Darby atlikimo laikotarpis

4.1. Tickéjas darbus turi atlikii per 2 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos,
4.2, Darbai vykdomi, suderinus su uZsakova darby eiga ir tvarka.

4.3, UZ darby sanga atsako rangovas.

4.4. Darby prieZiarg vykdo uZsakovo statybos darby prizifirétojas.

5. Rangos darby ulbaigimui paruodti visus dokumentus darby pridavimui
5.1. Atlikty darby akta;

5.2, PVM sqskaita faktiira;

5.3, Atlikrg darby ir i3laidy apmokéjimo paZyma:

5.4 Darby perdavimo-priémimo akta,

6. Pridedamy dokumenty sarafas,
6.1. Darby kiekiy sqradai (1 Japasy
6.2, Patalpy i3planavimo schemos (1 lapas),

Sudaré: ) /

Statybos skyriaus statybos darby prizifirétojas s Karolis Driezas
Suderinta: ?/:*"’

- - /- -
Stalybos skyriaus vedéjo pavaduotojas Lo Alvydas Statkus



‘Statinys

2021 m. Sutarties Nr.

 DARBU KIEKIU SARASAS
Sudaryta pégal 2020.1(rkma_in§§

8 Respublikos g. 3A-12, Naujoji Akmené

plokdtes (orientuoty skiedry ploktes (OSB))

2021-07-05
Sam 7|# } 3 ~ _ Darbyiriglaidy BN P Kiekis
eil. aprasymai vnt
1 Ardymeo darbai
1 ~ Mediniy dury angy uZpildymo iSardymas maro siencse, 100m2 1T 0,08 |
_nukapojant tinka i | -
[ 2 " Klozeto puody arba pisuary nusmimas o vnt o 10
3 Klozeto bakelio nuémimas T - wnt 1,0
4 Du§o padéklo iBmontavimas  jwnt B 10 |
5 T Jun iy, perjungikliu, roze&iy demontavimas ~100vnt 0,05 ;
6/ K u plyteliy dangos i$ardymas (be grindjuoséiy) 100m2 o 0,03 |
71 - 'Statybiniy Siuk&liy iSveZimas 10 km alstumu automebiliais- |t 20
i R | savivarciais, pakraunant rankiniu badu
B | Transporiuojant statybines Siuk&les uZ Kiekviena papildoma |t N 2,0
o |kilornetrg pridéti \ :
9 B ~ Angy pramugimas betoninése konstrukcijose T m3 i
10 | Sieny tinko pertrynimas, nuvalant dazus, keram. plyt., tapetus 'm2 i
‘arba nuardant paneles, kai pertrynimo vietos plotas daugiau | i !
kaip 5§ m2 { ]
2 Santechnikos darbai ) T o ) - i
1 Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas ‘kompl. [ 1,0
z Praustuvo su maisSytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, | kompl. | 1,0
' kai kanalizacija plastikiniy vamzdth | i )
[Stovo duiui pritvirtinimas prie sisnos vt [ A 0
"Klozeto su nuplovimo &aupu montavimas,tvirtinant jj prie ikompl. 1,0 |
- __ paruosto pagrindo | S 1
- - |vairiy rasiy ir tipy vandens mansytuvq montavimas o wet § 1,0 i
Daugjabuc:q pastaty vandens tiekimo skirstomojo vamzdyno ‘bul H 1,0 |
‘bute keitimas, kai santechmazgo ir virtuvés stovai bendri i I
7 " Daugiabuéiy pastaty vidaus nuclakyno bute keitimas, | but. I 1,0
keigiant ketinius vamzdzZius | plastikinius i
8 Ranksluos&iy dfiovintuve ir privedamojo vamzdyno keitimas ‘vat. [ 1,0
g Aliarmo sirenos, blyksilés arba skambu&io montavimas ~ vnt. ) i 1,0
patalpos viduje _ 0, — :
T 3 El‘el;t'rin's'iﬁstaliacljos darbai B 7 T
1 - " |Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams, kistukams, [1f00vnt |
B {lizdams igkirtimas maro sienose ) 1
2! | Dvieju-trijy gysly laidy ‘tiesimas paruoétuose kanaluose, 1100m 1
!sienose ir perdenginiuose {
3| Jungiklio mentavimas, kai instaliacija pas!apton o 100vnt i 0,03
4 T Rozediy monlavimas, kai instaliacija pasléptoji 1oovnt !i_ 0,04
5 Sviestuvy su kaifinamasiomis lempomis montavimas, 100vnt o o,02 |
i ‘kabinant normalios aplinkos patalpose i - ! ‘
|LED vidaus Sviestuval CP-10A, 10W, 1000 Lm (atitikmuo  'vat. A 2,0 |
liuminescenc. lempa 30W) i |
70 T Lizdy paskirstymo déZuiéms, jungikliams, Kistukiniams ~ 100vnt 1 0,04
B i lizdams greZimas Ziediniais graZtais betono sienose | B }
‘ \
4 Remonto darbal o o T
T 1 ‘Keraminiy plyteliy dangos pakeitimas, isardant, islyginant ~ m2 1 3.0
{pagrindg ir jrengiant hidroizoliacijg L 7[ ) §
2 | Dury bloky jstatymas | mariniy sieny angas kai jy plotas iki  |m2 T E 40
2m2 | 1
— q ~ Widaus pavirsiy labai geras daZymas emulsiniais dazais,  |100m2 E 0,95 |
\paruo&iant pavir§iy dazymui { | .
4 [Pakaby (rankiariy, dudo uzuolaidos su vamzdziu) vnt. ]
| pritvirtinimas prie sienos |
5 | Atsikelimo/pasikelimo rankénos prrtvu‘tmlmas prie sienos vnt, =
6 | Sieny paviréiy aptaisymas keraminémis plyteiémns ) 100m2 i 0,125
7 ‘Sarvuoty dury bloky (lovinio profilio stakiomis) jstatymas vt T 10
8 " Prieslenk&&io jrengimas 2 slucksniais savaime "~ 100m2 0,02
|55|1yginan61u skieiniu, jrengiant grindy dangas K1=1.2 i
9! Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvy Hoomz2 0,09
‘metaliniy profiliy), izoliuojant mineralines valos plokstemis i {
10 ) ‘Nejgaliojo kédules montavimas/tvirt vnt. I 1.0
11 Laminuoty grindy dangy jrengimas K1=1 2, K2=1.2 m2 i 29,0
12 Grindy ilyginamujy slucksniy jrengimas, naudojant ~100m2 0,3



PIRMAS AUKSTAS

’ 1.00 t

—— Al Griaunama siena

— 31 - Statoma nauja siena
2 |
.

AL




2021 m. d. Sutarties Nr. 3 priedas
SUBRANGOVT SARASAS
Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné
Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiiilymo
kainos, %
1
2
3

PasiraSanciojo pareigos, vardas, pavardé

ParaSas
Data

AV.

Pasirasan&iojo pareigos, vardas, pavarde

Parasas

Data

AV.




2021 m. d. Sutarties Nr. 4 priedas

Rangovo pasiiilymas (saugomas pas UzZsakovg).
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Parasj sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos
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Parado sukiirimo data ir laikas
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Parafo formatas
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Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-10-21 14:08
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RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2020-02-26 08:57 - 2022-02-25 08:57
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Lina Beniudiené Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2021-10-22 09:46

Para3o formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA
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(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokuments nenustatyta jokiy klaidy (2021-10-22)
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