MISKO KELIl PRIEZIJROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBY VISY NUOSAVYBES FORMY
MISKUOSE RANGOS SUTARTIS
2021 m. lapkriGio 30 d. Nr. VP-21-55-018
Joniskis

Valstybés jmoné Valstybiniy misky urédija, jmonés kodas 132340880, atstovaujama
laikinai vykdangio Jonigkio regioninio padalinio vadovo funkcijas " .+.% 2: . ilu, veikiandio (-ios)
pagal V[ Valstybiniy misky urédijos direktoriaus 2021 m. geguZeés 27 d. jgaliojima, Nr. VD(E)-21-526,
(toliau — UZsakovas),

ir
. UAB Joniskio spedicija, monés kodas 157600268, atstovaujama direktoriaus Ci* >
fa. .rhs,  veikianGio(-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami
~Salimis®, o kiekviena atskirai — ~Salimi®, sudaré 3ig Misko keliy prieZilros ir taisymo (remonto)
darby rangos sutartj, toliau vadinams ,Sutartimi”, ir susitaré dél toliau i§vardinty sglygu:

1. Sutarties objektas:
1.1. Misko keliy remonto (taisymo) ir prieZidros darby visy nuosavybés teisiy miskuose

paprastojo remonto , rangos darby, kurie vykdomi vadovaujantis Migko keliy prieZitros ir taisymo
(remonto) darby visy nuosavybés formy miskuose technine specifikacija (toliau — Techniné
specifikacija) (Sutarties 1 priedas), ,Linkuvos girininkija“ paprastojo remonto aprasu (toliau -
Aprasas) (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasitlymu (Sutarties 3 priedas), (toliau — Darbai) pirkimas-

pardavimas.

2, Sutarties kaina ir / arba kainodaros taisyklés:

2.1. SutarCiai taikomas fiksuoto jkainio su perZira apskaigiavimo bidas, nustatytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birZelic 28 d. jsakymu Nr. 15-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo“
(toliau - Kainodaros taisykliy nustatymo metodika).

2.2, Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos’,
2.11 ir 36.2.3 papunkéiuose) yra 26 620,39 (dvideSimt $esi tukstan&iai $esi Simtai dvidesimt ir 39)
Eur su PVM. Pradine Sutarties verté be PVM yra 22 000,32 (dvide&imt du tokstandiai ir 32) Eur, 21
proc. PVM yra 4 620,07 (keturi tikstandgiai $esi $imtai dvide§imt ir 07) Eur.

2.3. Sutartyje Darby kaina priklausys nuo faktiSkai nupirkty Darby apiméiy, reikalingy
SutarGiai tinkamai jvykdyti, tatiau nevirSys pradinés Sutarties vertés. | prading Sutarties verte
iskaiCiuoti visi mokes¢iai ir kitos Rangovo patiamos su Sutarties vykdymu susijusios i$laidos.

2.4. S$alys susitaria ir sutinka, kad pradiné Sutarties verté ar Darby ikainiai be PVM negali
buti kei€iami dél teisés akty pasikeitimo, jskaitant dél to pasikeitusius mokesdius, t. y. visg rizikg dél
galimo pradinés Sutarties vertés ar Darby jkainiy, padidéjimo prisiima Rangovas (iSskyrus PVM tarifo
pasikeitimg). PVM, jei toks Sutarciai taikomas, mokamas pagal privalomuosius teisés akius.
Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikyma, reglamentuojantiems teisés aktams, pradiné
Sutarties verté ar Darby, fkainiai be PVM dé! to nebus keigiami, t. y. UZsakovas mokés Rangovui uz
tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus pradine Sutarties verte ar Darby ikainius, kurie bus lygls
sumali, gautai prie Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés ar Darby ikainiy be PYM pridéjus
PVM, apskaiCiuota pagal naujai patvirtint mokesdio tarifa, nebent primti teisés aktai numatyty
kitaip. Perskaiciuota pradiné Sutarties verte ar Darby jkainiai iforminami Saliy pasiradytu susitarimu
ir turi bdti tatkomi nuo naujo PVYM jvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasiraytas
susitarimas).

25. Salys susitaria, kad ApraSe numatyti detalizuoti sprendiniai gali biti keigiami
(koreguojami), suderinus su Projekto autoriumi, jeigu Darby vykdymo metu iSaiSkeéja, kad jie
neatitinka fakti$ky statybos salygy, medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UZsakovo
atstovy, Misko infrastruktiros skyriaus atstovy ir projekiuotojo bei techninés prieZitiros atstovy
rastiSku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Saliy pasiraSomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi,
kai uZtikrinamos tapacios sprendiniy charakteristikos arba geresnés. Jeigu sprendiniy keitimg
inicijuoja Rangovas ir tai i8aukia batinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo
suderinusios Projekte numatytus detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darby, vykdomy

1 hitps://www.e-tar.Wportal/ It/ legal Act/04cbd4205bd8 1 179198 ffdb] 08a3753/wsySBsKLaC;




pagal kei¢iamus sprendinius, pradZios savo resursais.
2.6. Darby kainiy perskai¢iavimas dé! kity mokeséiy pasikeitimo nebus atliekamas.

2.7. Darby ikainiy perskai¢iavimas dél kainy lygio kitimo nebus atliekamas.

3. Atsiskaitymo tvarka
3.1. Uz kokybiskai atliktus Darbus atsiskaitoma su Rangovu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy

dieny nuo Sutarties 1.1 punkte nurodyty Darby atlikimo ir Sutarties 3.2, 3.3 punktuose nurodyty
dokumenty UZsakovui pateikimo. Avansiniai mokéjimai nenumatyfti.

3.2. Rangovo atlikti Darbai priimami Salims pasirasant atlikty darby aktg (toliau — Aktas). Aktg
rengia Rangovas. Kartu su Aktu rengiama ir UZzsakowui teikiama i$laidy apmoké&jimo paZzyma (toliau
— Pazyma) (Sutarties 4 priedas). Akta ir PaZymg turi pasiradyti Rangovas ir darby techninis
prizilrétojas. UZsakovas jam pateiktus Siame punkte nurodytus dokumentus turi iSnagrinéti per 5

(penkias) darbo dienas ir pasiradyti arba pareiksti pastabas.
3.3. Rangovas PVM saskaita faktlrg iSraSo ir Uzsakovui teikia Saliy pasiradyto Akto

pagrindu.

3.4. Rangovas jsipareigoja atlikes Darbus ne véliau kaip iki kito ménesio 5 (penkios) dienos
pateikti UZsakovui Akta (patvirtinantj faktiskai atliktus Darbus), PaZyma bei PVM saskaita faktira.
Vykdant Sutarti PVM saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés sgskaitos
fakttros, atitinkangios Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017
m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy sgskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiny
standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiry
standarto neatitinkandios elektroninés saskaitos faktiros gali bati teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis. Rangovas saskaitose nurodo $ios Sutarties datg
bei numerj, taip pat, kad saskaita ,skirta V[ Valstybiniy mi¥ky urédijos (jrasyti pavadinimg)
regioniniam padaliniui. Rangovui pateikus PVM saskaity faktdrg kitais bidais ar priemonémis,
isskyrus Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais?,
laikoma, kad PVM saskaita fakiOra UZsakovui nepateikta.

3.5. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui Darby
bei to nepatvirtinus Aktu arba nepatelkus tinkamos PVM saskaitos faktiros, apmokéjimo terminai
yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.

3.6. Pagal 3ig Sutart] priklausanc¢ias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu | banko sgskaita, nurodytg Sutarties 14 punkte. Rangovui neinformavus
UZsakovo i5 anksto apie banko saskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Rangovas prisima su tokiu
nepranesimu susijusia ir i§ to kylandig rizika.

3.7. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Darby, UZsakovas sumoka
Rangovui tik uZ tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

3.8. UzZsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaigiuoti
i§ Rangovui pagal $ig Sutartj mokétiny sumuy visas ir bet kokias nuostoliu kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienagaliskai
iskaitant vienarusi prieSprieSinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atliktg, iskaitymg UZsakovas

rastu informuoja Rangova.

4. Uisakovo teisés ir pareigos:
4.1. Pateikti Rangovui Aprasa, reikalingg Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti.

4.2. UZ kokybiSkai atliktus Darbus sumokéti Sutarties 3 punkte nustatytomis sglygomis.

4.3. Priimti kokybiSkai atliktus Darbus.

4.4. Jel Rangovas nesilaiko Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Aprage
(Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiiilyme (Sutarties 3 priedas) nustatyty reikalavimy, arba nesilaiko
galiojanciy statybos techniniy reglamenty ir/ar kity teisés aktu, reglamentuojanéiy remonto
(statybos) veiklg (normy, taisykliy) reikalavimy, UZsakovas turi teisg pareikalauti pasalinti trakumus,
nemoketi uz nekokybiskai atliktus Darbus, prireikus juos stabdyti, kol trikumai bus pasalinti.

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos

istatymuose numatytomis UZsakovo teisémis.
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4.6. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezitirg. Darby techning prieZidrg vykdo
UZsakovo paskirtas Darby techninis priZitrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
praneddamas Rangovui. Darby techniniu priZiGrétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga (-us)
darbuotojg (-us) arba tam tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (-ius) (pagal darbo sutartj) ar juridinj (-ius)

asmenj (-ius).

5. Rangovo teisés ir pareigos:
5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus. Darbus pradeti Sutarties 6.1 punkte

nurodytu terminu ir baigti iki 2021 m. lapkrigio 30. Pastarasis terminas galés bdti pratestas abiejy
Saliy radytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 5 (penkios) darbo dieny laikotarpiui esant &ioms
aplinkybéms:

5.1.1. Nepalankios meteorologinés sglygos Darby atlikimui.

5.1.2. Atsiradus kitoms i§ anksto nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy pasikeic¢ia UZsakovo

poreikis Darbams.
5.2. Kokybiskai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija (Sutarties

1 priedas), Aprasu (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasidlymu (Sutarties 3 priedas),
vadovaudamasis galiojandiy statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy

statybos veiklg (normy, taisykliy), reikalavimais.

5.3. Pagal Rangovo pasillymg (Sutarties 3 priedas) Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto
Darby atlikimui naudoti neatlyginting papildoma 240 m*® medziagos (Zvyro) kieki.

5.4. Darby priezidrg atliekanciam UzZsakovo atstovui laiku teikti reikalingg informacija, leisti
netrukdomai susipazinti su Darby vykdymo eiga.

5.5. Savo kompetencijos ribose rastu informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas,
netikslumus arba neatitikimus Projekte bei teikti savalaikius radytinius sillymus jiems iSvengti.

5.6. UZztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiamaq kvalifikacija ir patirtj, reikalingas tinkamai atlikti Darbus.

5.7. Nedelsiant jvykdyti Darby atlikimo metu gautus UzZsakovo irfar Darby techninio
prizidrétojo radytinius nurodymus.

5.8. Iki Akto pasiraymo savo sgskaita visiSkai paSalinti UZsakovo ir Darby techninio
priziGrétojo nurodytus Darby ar jy etapy trikumus, defektus ir (ar) netikslumus, visigkai ir tinkamai
sutvarkyti Darby atlikimo vieta, privaZiavimo kelius iki objekto ir aplinkines teritorijas, jei jie buvo

sugadinti.
5.9. Savo léSomis ir savo saskaita paSalinti kokybés kontroliniy patikrinimy metu nustatytus
Darby trikumus.

5.10. Trikumus, atsiradusius ne dél UZsakovo kaltés (taip pat ir tuos, kurie paaikéjo po
Darby priémimo), iStaisyti nemokamai, savo sgskaita.

5.11. UZtikrinti privaZiavimo keliy iki Darby vykdymo vietos tinkama eksploatavima, o
sugadinimo atveju, atstatyma | buvusig padétj savo i&Somis ir savo saskaita.

5.12. Utikrinti ir atsakyti uz darby saugos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosauginiy
reikalavimy ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimy laikymasi objekte, nekaupti statybiniy
ir kity atlieky, taip pat uZtikrinti patikéty materialiniy vertybiy apsauga.

5.13. Nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uZbaigti Darby atlikimag nustatytu terminu.

5.14. Matomiems Darbams suteikti penkeriy mety, o pasiéptiems Darbams deSimties mety
garantinj laika. Esant ty€ia paslépty defekty, garantinis terminas yra dvide$imt mety. Rangovas savo
léSomis ir savo sgskaita iStaiso dél jo kaltés atsiradusius defektus, i§aiskéjusius per garantinj
laikotarpj. UZsakovui radtu praneSus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos
defektus, Rangovas privalo nedelsiant iStaisyti nurodytus trikumus savo sgskaita. Garantinis
terminas sustabdomas 3iam laikui, kurj objektas negaiés bti naudojamas dél nustatyty defekty, uz
kuriuos atsako Rangovas.

5.15. Atsakyti uz Darby defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu defektai buvo nustatyti per Sioje
Sutartyje nustatytq garantin termina, kuris pradedamas skai€iuoti nuo galutiniy Darby rezultaty
atidavimo naudoti dienos.

5.16. Uztikrinti, kad atlikty Darby Aktai bdity iSraSomi atlikus ir priémus Darbus konkreéiame
objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimg, Sutarties numerj objekto pavadinima,

suremontuoto kelio ilgj, atlikty Darby kiek| ir kainas.



5.17. SavarankiSkai apsirdpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iitekliais.
5.18. Rangovas turi teisg Darbus uZbaigti ank3&iau nustatyto termino.

6. Sutarties vykdymas, keitimas, nutraukimas:

6.1. Darby pradzia — Salims pasiradius Sutart].
6.2. Darby atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dieny nue Darby pradzios. LR aplinkos

ministerijai neskyrus finansavimo UZsakovui arba Uzsakovui neskyrus imonés IéSy, Darbai
nepradedami, §i Sutartis nevykdoma, Salys viena kitai pretenzijy nereigkia.

6.3. Sutartis galioja iki abipusio sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.,

6.4. Rangovas atsako uZ visus nuostolius, turting ir neturting Zala, kuriuos tretieji asmenys
patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeidé ir/ar netinkamai
[vykde Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés tregiujy asmenuy at?vilgiu. Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy i$ tregiyjy
asmenu.

6.5. Sutartis gali biti nutraukiama rastiSku abiejy Saliy susitarimu.

6.6. UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Viesujy pirkimy jstatymo 90 str.
nustatytais atvejais, apie tokj Sutarties nutraukima prane$damas Rangovui prie§ 30 (trisdeSimt)
dieny. Tokiu atveju UZsakovas turi apmokéti Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus
Darbus ir atlyginti kitas su Sutarties vykdymu susisijusias ir pagristas Rangovo i§laidas.

6.7. UZsakovas po pranedimo apie Sutarties nutraukima turi kiek galima grei&iau patvirtinti
faktiskai atlikty Darby vertg, taip pat parengti ataskaitg apie Sutarties nutraukimo diena esanéia

Rangovo skolg UZsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui.
6.8. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovas savo

patirtus nuostolius ar/ir iSlaidas ir/far netesybas turi teisg vienasaliskai igskaigiuoti i§ Rangovui
mokétiny sumy, informaves apie tai Rangova, _

6.9. Sutart nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uZ tinkamai
atiiktus Darbus, Rangovas neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

6.10. Rangovas negali perleisti kam nors visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj,
iskyrus Sutarties 9 punkte nurodyta atvejj.

6.11. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keidiamos tik Lietuvos
Respublikos viedujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. Sutartis keiiama radtisku Saliy
susitarimu.

6.12. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Uzsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.

6.13. Vykdant Sutartj gali bati atliekami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiSkai
nejtakoja Saliy tarpusavio isipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidZio pakeitimais laikoma:
Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdyma pakeitimas, techniniy ir radybos
klaidy Salinimas ir pan. Techninio pobldZic pakeitimai {forminami Saliy atstovy pasiragytu
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.14. Paaiskéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi
darbai, nejrasyti | Sig Sutartj ir dél kuriy negalima uZbaigti Darby, ir kuriy Rangovas nenumaté
pateikiant pasililyma, nes negaléjo ju numatyti, tai sprendimg dél Siame punkte minimu darbu
pirkimo, vykdymo bei apmokéjimo uZ juos priima UZsakovas.

7. $aliy atsakomybé uz sutarties nevykdyma arba netinkama vykdyma

7.1. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, [sipareigoja sumokéti UZsakovui
0,02 % (nulio ir dviejy Simtyju procento) dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo
neatlikty Darby vertés (be PVM) ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
minétos netesybos. Delspinigiai i§skaigiuojami i§ Rangovui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be
PVM), kiekviena karta Rangovui pateikus PVM saskaita faktdra uZ faktiSkai atliktus Darbus. Apie
atlikta jskaityma Uzsakovas radtu informuoja Rangova. Siame punkte nurodyti delspinigiai
skaiciuojami iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny, véliau Rangovui neuZbaigus Darby taikoma 10 %
(desimties procenty) bauda nuo neatlikty Darby vertés, kuri bus iSskai¢iuota i§ Rangovui pagal Sig
Sutarti mokeétiny sumy (be PVM).

7.2. Rangowui nutraukus Sutart| dél nepateisinamos prieZzasties arba UZsakovui nutraukus
Sutartj dél Rangovo kaltés 6.9 punkto atveju, Rangovas sipareigoja sumokéti UZsakovui 10 %

4



(deSimties procenty) bauda nuo visos pradinés Sutarties vertés, kuri bus iSskaiiuota i Rangovui
pagal §ig Sutart| mokétiny sumy (be PVM) Ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia minétos netesybos. Apie atlikta jskaityma UZsakovas ra&tu informuoja Rangova.

7.3. UZsakovo nurodytu terminu nepa$alings Darby defekty, nustatyty per garantinj laika,
kiekvienu atveju UZsakovo pareikalavimu privalo sumokéti UZsakovui vieno tikstandio eury dydZio
baudg ir atlyginti Uzsakovo ilaidas, susijusias su defekty pagalinimu, ir dé! to UZsakovo patirtus
nuostolius. Apie atliktg jskaityma Uzsakovas radtu informuoja Rangova.

7.4, Sutarties vykdymo metu iki Rangovo afikty Darby Akto pasiraymo, Rangovas
isipareigoja savo saskaita iStaisyti bet kokius Darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo
pareiga savo saskaita iStaisyti bet kokius Darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus per UZsakovo

delspinigius irfarba baudg, nurodytus Sutartyje.
7.5. Rangovui nepa8alinus trokumy, defekty ir (ar} netikslumy per UZsakovo ir (ar) Darby

techninio priZidrétojo nustatyta laika, UZsakovas turi teisg be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti
trediuosius asmenis nustatytiems trikumams, defektams ir (ar) netikslumams paSalinti ir turétomis
iSlaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dél to
patirtus nuostolius. O Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus su trikumuy, defekty ir
(ar) netikslumy alinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant iSlaidomis uZ papildomai
sunaudotas medziagas ir atliktus Darbus, kurie buvo aflikti iStaisius Darby trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus).

7.6. Nepagristai uZdelses atsiskaityti uZ atliktus Darbus nustatytu laiku, UZsakovas moka

Rangowui 0,02 % (nulio ir dviejy Simtujy procento) dydZio delspinigius uZ kiekvieng paveéluota dieng
nuo neapmokétos Darby kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktg PVM saskaitg faktirg bei,
nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangowui jo turétas pagristas objekio darby
iSlaidas.
7.7. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakes Sutarfyje numatyty
subrangovy, sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesne
(mazZesng) Darby dalj, negu buvo nurodyta pasitlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
apie tai neinformaves UZsakovo, t. y. nesilaikgs Sutarties 9 punkte nurodyty reikalavimuy, jsipareigoja
sumoketi UZsakovui 1000 Eur (vieno tikstanéio eury) dydZio baudg uz kiekvieng tokj paZeidimo
atvejj, kuri bus iSskaiiuota i Rangovui pagal 8ig Sutart] mokeétiny sumy (be PVM). Apie atliktg
iskaityma UZsakovas radtu informuoja Rangova,

7.8. Rangovas, yra visiSkai atsakingas uz Zalg, padaryty tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako uZ subrangovo, jo jgalioty atstovy ir

darbuotojy veiksmus arba neveikima.
7.8. Rangovas prisiima atsakomybg uZ blogg medZiagy kokybe.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (FORCE MAJEURE)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdymag
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dé! nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, ivengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos
jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykiése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovauijasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijangiy
pazymy idavimo tvarkos patvirtinimo”. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos feisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ
Sutartyle numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas. y

8.2, Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo praneti kitai Saliai ratu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokity
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima [sipareigojimy| jvykdymo termina. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai idnyksta jsipareigojimy
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nevykdymo pagrindas.
8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo pranedimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neisiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig Si patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranedimo.

9. Subranga:
9.1. Sutarties vykdymui Rangovas turi teisg pasitelkti iuos subrangovus/subtiekéjus: /Siame

punkte jrasyti, kad subtiekéjai/subrangovai nepasitelkiami arba nurodyti Siuos ikio subjektas ir
uZduotis, kurioms jie pasitelkiamil.

9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai/subtiekéjai gali biti keigiami, kai atsiranda
aplinkybés, kuriy buvimas nebuvo Zinomas nei Rangovui, nei UZsakovui Sutarties sudarymo metu.
Subrangovaifsubtiekéjai/ gali biti keiiami rasytiniu Sutarties Saliy susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

9.3. Sia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekéju galimybe.
Toks atsiskaitymas gali bdti vykdomas, jeigu jam neprieftarauja Sutarties Salys ir
subrangovas/subtiekéjas. Subrangovas/subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raétu
pateikia praSymg UZsakovui. Susitarimas dél tiesioginio atsiskaitymo jforminamas sudarant triale
sutart] tarp UZsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu/subtiekéju tvarka, atsiZvelgiant | Sutartyje ir subrangos/subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus. Siame punkte nurodyta trisalé sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali
keisti Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos

vadovus, tik rastu iS anksto apie tai informaves UZsakova,.

10. Papildomi darbai
10.1. Uzsakovas, esant batinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks kai

kuriy Sutartyje numatyty Darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susijg ir bdtini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) prieZidros ir taisymo (
remonto) darbai, ir Sutartyje numatyty Darby apimtys, virSijangios Sutarties verte. Neatliekami darbai
- Darbai ar Darby apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tadiau Sutarties {gyvendinimo eigoje
paaiSkéjo, kad tokio pobidZio Darby ar jy apimgiy vykdymas netikslingas. Siame punkte nurodyti
Darbai nepaneigia ir neprieStarauja Sutarties 3.5 punkte nustatytam Rangovo atlikty Darby
ivertinimui ir atskaitymui.

10.2. Papildomi darbai i$ {o paties Rangovo galimi esant:

10.2.1. visoms 3ioms salygoms kartu:

10.2.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad

UZsakowui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;
10.2.1.2 reikalingy atlikti papildomy darby verté nevir$ija 10 procenty pradinés Sutarties

vertés;
10.2.1.3 jsigyjant papildomus darbus i§ esmés nepakeifiamas Sutarties pobidis:

10.2.2 ir bent vienai i$ $iy prieZasdiy:

10.2.2.1 kai ai8kiai frodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Rangovas pagristai negaléjo numatyti;

10.2.2.2 kai bdtina atiikti papildoma, Sutartyje nenumatyta dél nenumatyty aplinkybiy

atsiradimo, darba, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.
10.3. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda bGtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyty

Darby dalies.
10.4. Nesant salygy, numatyty Sutarties 10.2 punkte, papildomiems darbams jsigyti

skelbiamas naujas atskiras vie§asis pirkimas.

10.5. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatliekamuy darby, batinumas turi bati pagristas
dokumentais ir raStu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

10.5.1 paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis | UZsakova dél papildomy ar
neatliekamy darbu, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo tada, kai $ios aplinkybés tapo
Zzinomos Rangovui, Rangovas UzZsakovui rastu teikia motyvuota siGlyma deél papildomy ar
neatliekamy darby bitinybés, pridédamas tai pagrindZiangius dokumentus {projektuotojo suderinimg
ir Darby techninio priZiGrétojo jvertinima, vietos apZilros akta (pasiradytg visy statybos dalyviy),
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bréZinius, sgmatinius skaiCiavimus, Ziniaras¢iy palyginimus ir kt., i§ kuriy baty aiSkiai matyti, kodé!
reikia keisti Darby kiekius), ir nurodydamas termina, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems
papildomiems darbams atlikti bei darby Jkainius ir jy pagrindima (vadovaujantis Sutarties
nuostatomis);

10.5.2 gaves Sutarties 10.5.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis
pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo, Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (de$imt) darbo dieny patikrina, ar
pakanka duomeny sprendimui dél Rangovo sidlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Projekto
taisymus, Siame papunktyje nurodytas terminas pratgsiamas Sutartyje nurodytam terminui;

10.8.3 UZsakovui nustadius ir radtu informavus Rangova, kad nepakanka duomeny sprendimui
del Rangovo silllymo priimti, Rangovas isipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo
pranesimo gavimo dienos pateikti UZsakowui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy, (ar neatliekamy) darby data bus laikoma antrojo kreipimosi
data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas Siame Sutarties papunktyje numatytus UZsakovo
[pareigojimus, pakartotinai pateikia Uzsakovui nepakankamai duomeny sprendimui dél papildomy
ar neatliekamy darby priimti, procedira dél $iy darby nutraukiama, o Rangovo sidlymas laikomas
nepaduotu;

10.5.4 UZsakowui nustadius, kad Sutarties 10.5.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas, susiderings su Misko infrastruktiros skyriaus atstovais, pritaria
pateiktam pasillymui arba ji atmeta;

10.5.5 gavgs UZsakovo sprendima pritarti pateiktam pasilymui, Rangovas parengia Darby
pakeitima su techniniais sprendiniais, sgmatiniais skaiGiavimais ir kitais btinais dokumentais, Visus
parengtus dokumentus Darby pakeitimo {forminimui Rangovas pateikia projektuotojui ne véliau kaip
per 10 (desimt) darbo dieny po pritarimo siGlomam sprendiniui gavimo, priesingu atveju Rangovas
neteks teisés | apmokejima uz sprendinio jgyvendinimo papildomus darbus;

10.5.6 Uzsakovas, gaves iformintg Darby pakeitima, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas
pasirago papildomg susitarimg;

10.5.7 tuo atveju, jeigu nejmanoma i§ anksto nustatyti tiksliy papildomy darby ar apimdiy
kiekiy, UZsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.5.1 — 10.5.4 papunk&iuose,
Salys per 5 (penkias) darbo dienas pasira$o papildoma susitarima, o darby pakeitimas {forminamas
faktiSkai atlikus darbus.

10.6. Silymus dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby gali inicijuoti darby techninis

priZzilrétojas.
10.7. Papildomus darbus UZsakovas isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje

Sutartyje su Rangovu.

10.8. |sigyjant papildomy darby pagal §iq Sutartj Sutarties verté, kurig UZsakovas turi
sumokéti Rangovui, yra kaina, apskaiiuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Darby apimtis ir
papildomus darbus.

10.9. Papildomy darby kaina nustatoma:

10.9.1 papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatyty Darby jkainius arba;

10.9.2 papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainius arba;

10.9.3 jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.1 — 10.9.2 papunk&iuose nurodyty papildomy
statybos darby ikainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo statybos darbo ikainis
apskaitiuojamas pagal Rekomendacijas dél statiniy statybos skaigiuojamujy kainy nustatymo?®,
galiojancias darby pakeitimo akto parengimo dienai, ir jvertinant kainos santykj (koeficienta),
gaunamg palyginus Rangovo pasidlyme nurodyta Darby kaing ir ty Darby skaiGiuojamajg kaing
(nurodyta UZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

10.9.4 jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.3 papunktyje nurodyty ikainiy, Tokiu atveju
[kainiy kaina negali biti didesné nei Rangovo patiriamos i$iaidos statybos produktams jsigyti ir/ ar
frengimams i$sinuomoti ir negaii bati didesné uZ viduting rinkos kaina.

10.10. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus Salims pasiradius papildoma
susitarima dél papiidomy darby atlikimo. Papildomas susitarimas dél papildomy darby atlikimo
laikomas sudétine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo

# Rekomendacijos dél statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmen, fiziniy asmeny ir mokslo
istaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kaimy nustatymo registre, kurj Lictuvos Respublikos aplinkos

ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras.
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susitarimo dé! papildomy darby atlikimo, prisiima rizika dél neapmokéjimo u2 papildomus darbus.
10.11. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atliktus

papildomus darbus, numatytus Darby pakeitime.

11. Asmens duomeny tvarkymas:

11.1. Salys jsipareigoja:

11.1.1. uZtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei asmens duomeny apsaugg;

11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais;

11.1.3. neatskleisti ir nesuteikti jokiy galimybiy tretiesiems asmenims bet kokia forma
susipaZinti su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos jstatymai;

11.1.4 tvarkyti vykdant Sutartj suZinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016
m. balandZio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos istatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais asmens duomeny

tvarkymag;
11.1.5. uztikrinti pagal Sutartf gauty asmens duomeny apsauga savo léZomis ir priemonémis.

12. Kitos sutarties sglygos

12.1. Sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), i¥skyrus joje esangig konfidencialig informacijg, bus
paviedinti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy statyme nustatyta tvarka. Salys isipareigoja
neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sios Sutarties sudarymo salygas ir kitos
informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutaréiai tinkamai vykdyti, i&skyrus tuos
atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

12.2. Jeigu vykdant Sutartj Rangovui (subrangovui) bitina atskleisti UZsakovo konfidencialig
informacijg, kaip ji apibadinta UZsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisés aktuose (UZsakovo
Komerciniy paslapéiy ir kitos konfidencialios informacijos sarage), $ia informacijg gaunantis asmuo
privalo jg saugoti ir neatskleisti, laikytis kity jsipareigojimy, pasiradydamas UZsakovo patvirtintos
formos [sipareigojima neatskleisti konfidencialios informacijos.

12.3. Né viena Sallis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj,

.......

iskaitant ir Rangovo reikalavimo teise, jokiai treGiajai Zaliai be iSankstinio rastisko kitos Salies
sutikimo.

12.4. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu / derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i8 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
nei$spresti Sally susitarimu, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal UZsakovo

registracijos vieta, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galig turin&iais egzemplioriais,

po vieng Uzsakovui ir Rangovui.
12.6. UZsakovas, vadovaudamasis VieSujy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,

sudarant Sutartj skiria:
12.6.1 uZ Sutarties administravima, vykdvma bei Saskaity priémima atsakingu(-a): medienos
ruosos ir prekybos vadovas ~ Lp. s aaiis S sis@vmult tel: 8 616 31721;
12.6.2 uz Darby vykdymo kontrole atsakingu(-a):
Linkuvos girininkijoje — Linkuvos girininkijos girininkas ... .= 2z oo,
e. p. artu i@y i, tel.: 8687 27132;

12.8.3 uz Sutarues, jos pakeitimy paskelbimg, teisés akty nustatyta tvarka CVP IS atsakingu (-
8):. UZsakovo medienos ruo3os ir prekybos vadovas (x.::igiiue .~ %as
e.p. - - Dvmu.lt, tel.: 8 616 31721.

12./. Ranguvas sudarant Sutart| skiria uz Sutarties vykdyma atsakingu(-a): darby vadova
rc treeteesls ignj T 7 Tgmail.com, tel. Nr. 8 682 30321

1£.0. vious nnd$ klausimus, rune neaptarti Sutartyje, reguiiuoja Lietuvos Respublikos teisés

aktai.
12.9. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.



13. Sutarties priedai:
1 priedas. Misko kelio tiesimo (statybos) techniné specifikacija, 1 lapas.

2 priedas. ,Linkuvos girininkija“, ,SatkGnuy girininkija“ paprastojo remonto apra3as, 10 lapy.

3 priedas. Rangovo pasidlymas, 5 lapai.
4 priedas. UZsakovui teikiama i$laidu apmokéjimo pazyma, 1 lapas

14. Saliy rekvizital ir parasai:

UZsakovas Rangovas
V| Valstybiniy misky urédija, UAB ,Joniskio spedicija“
Joniskio regioninis padalinys Turgaus g. 14, LT-84175 Joniskis

Urédijos g. 1, BerZininky k., LT-84193 Joni&kio

r.
Imenés kodas 132340880 |monés kodas 157600268
PVM mokétojo kodas: LT576002610

PVM mokétojo kodas: LT323408811
Atsiskaitomosios sgskaitos Nr.: Atsiskaitomosios sgskaitos Nr.:
LT087300010153812715 LT30 4010 0404 0009 0213

Banko kodas: 73000 Banko kodas: 40100
Tel. Nr.: 8 611 31151 Tel. Nr.: 8 426 51066

El. p. adresas: joniskis@vmu.lt, El. p. adresas: joniskiospedicija

Cr oy

(para8as}) . .
Laikinai vykdantis Jonigkio regicninio padalinio  Direkt
vadovo funkcija E

Sutarties rengéja(-s): Jonigkio regioninio pa edienos ruosos ir prekybos vadovas
R: nusas e. p. 37 wvmult, tel.: 8 616 31721;



Sutarties 1 priedas
Prie 2021 m. lapkricio mén. 30 d. sutarties Nr.VP-21-55-018

MISKO KELIY PRIEZIOROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBY VIS NUOSAVYBES

FORMU MISKUOSE TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. UZSAKOVAS:

V| Valstybiniy misky urédijos Joniskio regioninis
padalinys (toliau — VMU), adresas Urédijos g. 1,
BerzZininky k., Joniskio r. [monés kodas

132340880,

Kontaktiniai asmenys: medienos ruoSos Ir
prekybos vadovas F =~ ' e p.
re Lfh vmu.i, 1el.: 8 616 31721,

aieiyus, V. pavardé, el. p., telefono Nr.

2. OBJEKTAS

Misko keliy prieZilros ir taisymo {remonto) darbai
visy nuosavybés formy miskuose VMU
prioritetiniy migko keliy, kuriy prieZiiiros ir taisymo
(remonto) darbus numatoma atlikti, sgraso
objektai Nr. 2 (Specialiyjy sglygy 12 priedas).

3. OBJEKTO ADRESAS

VMU teritorija.

4. OBJEKTO KATEGORIJA

Vietinés reik8més midko keliai llv - 1Vy kategorijos

5. DARBU RUSIS

Misko keliy prieZilra ir taisymas (remontas)

6. LESUY POBUDIS

Bendrosios migky Tkio reikmiy finansavimo
programos lé3os

7. DARBU APIMTYS IR
REIKALAVIMAI DARBY ATLIKIMUI

Nurodytuose objektuose bus priZitirimi irfarba
taisomi (remontuojami) misko keliai arba kelio
atkarpos pagal parengtus paprastojo remonto
aprasus (toliau — Aprasai), (Sutarties 2 priedas),
vadovaujantis 2015 m. gruodzio 2 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1250 ,,Dél
bendros migko keliy priezidros ir taisymo
(remonto) visy nuosavybés formy miskuose
tvarkos apraso patvirtinimo®.

8. OBJEKTO PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: vietinés reikSmés
misko keliai.

9. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikti iki 2021m. lapkri€io 30.

UzZsakovas
V| Vaistybiniy misky urédija,
Jonikio regioninis padalinys

Urédijos g. 1, Berzininky k., 1L.T-84193 Joniskio

r.
Imonés kodas 132340880

PVM mokétojo kodas: L. 7323408811
Atsiskaitomosios sgskaitos Nr.:
LT087300010153812715

Banko kodas: 73000

Tel. Nr.: 8 611 31151

El p. adﬁsas: joniskis@vmu.lt

(parasas)

Laikinai vykdantis Joni§kio regioninio padalinio

vadovo funkcija

Rangovas

UAB ,Joniskio spedicija“

Turgaus g. 14, LT-84175 Joniskis

Imonés kodas 157600268

PVM mokétojo kodas: LT576002610
Atsiskaitomosios saskaitos Nr.:

LT30 4010 0404 0009 0213

Banko kodas: 40100

Tel. Nr.: 8 426 51066

El. p. adresas: joniskiospedicija@gmail.com
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UAB ,Joniskio spedicija“
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V] Valstybiniy misky urédija

. _ _ PASIOLYMAS
DEL MISKO KELIY PRIEZIDROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBUY VISY
NUOSAVYBES FORMY MISKUOSE PIRKIMO

2021-11-15 Nr.3
(Data)
JoniSkis
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tieksjy grupés nariy pavadinimas (- | UAB ,Jonigkio spedicija®
ai)
Tiekeéjo arba tiekéjo grupés nariy juridinio asmens | 157600268
kodas (-ai} (tuo atveju, jei pasiiilymg teikia fizinis
asmuo - verslo paZyméjimo Nr. ar pan.}

Tiekéjo arba tiekéjo grupés nariy PVM mokétojo | LT576002610
Kodas (-ai)

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis arba
vadovaujantis tiekéjy grupei (pildoma, jei
pasitlyma teikia tiekéjy grupe)

Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardé)*: Biitina nurodyti:

1) Tiekéjo vadovas; 1) oL LT

2) Kuris atstovauja tiekéjg deél Sios sutarties 2) = rasiorit
sudarymo, priima sprendimag sudaryti $io 3) =
sutartj ir(ar) jg pasiradys™,

3) Buhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys)
turintis(-ys) teise suraSyti ir pasiradyti
tiekéjo apskaitos dokumentus.

*Jeigu pasidlymyq teikia tiekejy grupe ar tickéjas
remiasi iikio subjekty pajégumais, turi bati pateikti
visy atitinkamy tiekéjy grupés nariy ar kity Gkio
subjekty, kuriy pajégumails remiasi tiekéjas,
duomenys;

*Jeigu primant sprendimg dél Sios sutarties
sudarymo turi biti gautas tiekéjo valdymo ar
prieZiliros organo nario ar kito asmens sutikimas,
nurodomi ir Sie asmenys.

Tiekejo arba atstovaujandio tiekéjy grupés nario
adresas, telefono numeris, fakso numeris, el.

_pastas
Tiekejo arba atstovaujanéio tiekéjy grupés nario | AB Luminor bankas, b. k. 40100, sgskaitos Nr.
- LT30 4010 0404 0009 0213 ]

banko pavadinimas, banko kodas, sgskaitos Nr.

Turgaus g. 14, LT-84175 Joniskis, tel. Nr. 8 426
51066, ei. p.joniskiospedicija@gmail.com




Atviro konkurso Specialiyjy salygy priedas Nr. 3 Pasidilymo forma®

Asmens, |[galioto pasirayti sutartj, vardas, | Direkt “itarz tlonis

pavardé, pareigos : _

Asmens, atsakingo uZ pirkima, vardas, pavardé. | 3i onis *~t WNr. 563829089, ei. p.
telefono numeris, el. paétas iospedicija@.y...-...

2. INFORMACIJA /APIE UKIO SUBJEKTUS/ IR SUBTIEKEJUS

Okio subjektai, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas:

Eil. Ukio subjekto Nuoroda j tiksly Pirkimo objekto Procentas
Nr. pavadinimas Specialiyjy salygu dalies, perduodamos
kvalifikacijos perduodamos | vykdyti Pirkimo
reikalavima, kuriam vykdyti Okio objekto dalies
atitikti remiamasi Gkio subjektui, nuo pasifilymo
subjekto pajégumais aprasymas kainos su PVM

(pildoma, jei Gkio | (pildoma, fei tikio
subjektas vykdys | subjeklas vykdys
sutarij) sutartf)

Subtiekéjai ir jiems perducdama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Subtiekéjo Pirkimo objekto dalies, Procentas perduodamos
Nr. pavadinimas’ perduodamos vykdyti vykdyti Pirkimo objekto
subtiekéjui, apragymas dalies nuo pasililymo
kainos su PVM {pildoma,
joi kio subjeklas vykdys
sutart))
2.

3. PASIULYMO KAINA
Pasidlymo kaina nurodoma uzpildant pateiktg lentele:

1 pirkimo objekto dalis VMU Sgrage {Specialiyjy

salygy 12 priede) nurodyti objektai Nr, 2
Saraso Objekto pavadinimas (girininkija, kelio | Objekto kaina®, Eur be PVM
objekto Nr. (ruoZo) pradzia Kv. ir skl. Nr. bei
pabaiga Kv. ir ski. Nr.)

2 Linkuvos g-fa Kv.115 ski. 40— Kv. 105 ski. 19 2200032

Pasifilymo kaina® (be PVM) (cbjekto kainy suma) 2200032 EUR
(nurodyli sumg skaiciais ir
mokéjimo valiutg )

' Tiekéjas privalo nurodyli, kokial sutarties dalial ketina pasitelidi subliskéjus, tediau neprivalo nurodyli konkrediy subliekéjy, Jjeigu jie ngra
Zinomi.

2 Verté irasoma i§ objekio Darbu lokalinés samatos (Specialiyiy salygy 4 priedas)




Atviro konkurso Specialiyjy salygy priedas Nr. 3 ,Pasifilymo forma’

462007 EUR

(nurodyti surng skaiciais ir

mokejimo valiutg )

Pasililymo kaina (Pasililymo kainos (be PVM) ir PVM | 26620,39 EUR

suma) (nurodyti sumg skaiciais ir
mokeéjimo valiutg )

PVM* (nurodyti procents)

* Jei ,PVM® laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasitlymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil. | Dokumentas Prisegtos bylos (failo) | Ar dokumentas | Paaigkinimas, kokia
Nr. pavadinimas konfidencialus? | konkret] informacija
konfidenciafi
1 2 3 4 5
1 Lokaliné sgmata | Linkuvos g-ja 115 kv. 40 Ne
* | Nr1 skl.-105 kv. 19 ski
EBVPD EBVFD Ne
Imeoneés jstatai Jstatai Ne
Ivykdyty sutariy | [vykdyly sutaréiy sgradas
4. | sagradas ir ir paZymos Ne
pazymos
5 Specialisty Specialisty sgrasas Ne
" | sgradas
6 Specialisto Specialisto atestatas Ne
" | atestatas
7 Technikos Technikos sgrasas Ne
© | sgrasas

Vadovaudamiesi Bendryjy salygy 7.15.2 punktu neteiksime iy padalinimo pagrindy nebuvimg ir
(arba) atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, kokybés vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartams (ar $ie reikalavimai keliami nustatyta Specialiyjy salygy 4 skyriuje)

patvirtinangiy dokumenty. Su jais VMU gali susipaZinti**:
Eil. Nr. Pirkimo pavadinimas ir numeris
1 ' 2 3

Dokumento pavadinimas

*"Pildoma, jei VMU jau turi atitinkamus dokumentus i$ kity Pirkimo procedGry.

———— ..



Atviro konkurso Specialiyly sqlygy priedas Nr. 3 wPasidiymo forma"

Pasira3ydamas §j pasitilyma, tvirtintu, kad;
1) pasilllymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri:
2) sitllomas pirkimo objektas visi§kai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;
4) pasililymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
5) mes nesame (nereikalinga isbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su VMU pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy teisés akty (Lietuvos Respublikos peino mokeséio, Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesdio ir Lietuvos Respublikos gyventojy pajamy mokeséio jstatymy)

nuostatas.

Pasitilymo galiojimo u3tikrinimui pateikiame piniginj uZstats, suma - At Eur,

pavedimo kopija

(Nurodyll uétikrinimo bidg, dydj, dokumentus)

(; :30—. dg

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)



