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Gauta 2021-12-07
Nr. 40-ST2-82-(1.32E)

DALIES PUSRUSIO IR DALIES I1 AUKSTO VIDAUS PATALPU
REMONTO DARBUY SUTARTIS

2021 m. d. Nr.
Siauliai

Siauliy apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau — Pirkéjas), atstovaujamas
virSininko Ramiino Sarapo, veikiancio pagal Siauliy apskrities vyriausiojo policijos komisariato
nuostatus, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. liepos 9 d. jsakymu Nr. 5-V-
525 ,,Dél apskriciy vyriausiyjy policijos komisariaty nuostaty patvirtinimo*,

ir

UAB ,,Stitis“ (toliau — Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Arvydo Pilipausko, veikiancio
pagal jmonés jstatus,

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimis, sudaré $ia Darby pirkimo
sutartj (toliau — Sutartis), vadovaudamiesi neskelbiamos apklausos rastu atlikto vieSojo pirkimo
dalies pusrtsio ir dalies II auksto vidaus patalpy remonto darby salygomis, sudaré Sig sutartj (toliau
— Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra dalies pusriisio ir dalies II auksSto vidaus patalpy remonto darbai
administraciniame pastate, adresu Purieny g.48, Siauliai, paZ. plane 1B4/p (toliau — Darbai).
Pusriisyje remontuojamos patalpos: P-31, P-32, P-33; II aukSte remontuojamos patalpos: 2-38.
Reikalavimai Darbams yra apibréZti techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki 2021 m. gruodzio 30 d. UZsakovui
atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1 priede.

1.3. UZsakovas pagal Sia Sutartj jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir uZ juos sumoketi
Sutartyje nurodyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Rangovo prievoliy jvykdymo terminas gali biiti pratestas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu
susitarimu ne ilgesniam kaip 10 dieny laikotarpiui, jeigu po Sutarties jsigaliojimo: 1) pasikeicia
teisinis reglamentavimas ir tai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminui ir (arba) 2) esant
iSskirtinai nepalankioms gamtinéms salygoms ir (arba) 3) UZsakovo Rangovui pateikiami
nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uZdelsimas,
kliti¢iy ar trukdymuy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz kuriuos jis neatsako, ir kurie
sukelti ir priskirtini UZsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5)
pakeitimo biitinybé atsirado dél kity aplinkybiy, kuriy kiekviena Sutarties Salis, biidama protinga ir
apdairi, negaléjo numatyti.

1.4. Sios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartj pasiraso abi Salys.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina, nustatyta remiantis Rangovo pasitilymu, yra 12047,00 Eur su PVM.

2.3. Sutarties 2.2. p. ir (ar) Sutarties 2 priede nurodyta Sutarties kaina apima:

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokéti mokescius ir visas su Darby atlikimu susijusias
iSlaidas, jskaitant darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais
Darbams atlikti, iSlaidas;

2.3.2. Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet
yra biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos;
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2.4 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus ir (arba) pirkti
papildomas medZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti, ir jie yra batini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba)
perka papildomas medZiagas savo pastangomis ir savo iStekliy (piniginiy, materialiniy ir (ar) kity)
saskaita;

2.5. Rangovas prisiima visg Darby pabrangimo bei medZiagy kainy kilimo rizika ir patvirtina,
kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma pirkimui;

2.6. UZsakovas uz visg Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties 2.2 papunktyje ir
(ar) Sutarties 2 priede nurodyta kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose ir Sutartyje UZsakovo
nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaiciuojant nuo pradinés Sutarties verteés;

2.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty Darby apimties, visy Darbuy,
virSijanciy 15 proc. riba, turi biiti atsisakoma ir (ar) jsigyjama papildomy (keic¢iamy) Darby kaina
apskaiciuojant Siais biidais, nustatant pirmiau nurodyto biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybés taikyti pirmesnj buda, gali biiti taikomas vienas iS toliau nurodyty budy:

2.7.1. pagal Rangovo pasitilyme pateiktuose Darby kiekiy ZiniaraS¢iuose nurodytus jkainius;

2.7.2. pagal Rangovo pasiiilyme pateiktuose Darby kiekiy ZiniaraSc¢iuose nurodytus jkainius,
jei imanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio;

2.7.3. pagal Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis, remiamasi Sutartyje numatytais
ikainiais arba jkainiy iSskaidymu;

2.7.4. vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela“ arba analogiSkos programos
duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis;

2.7.5. jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusiy mokesciy, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas,
kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijuy kity rinkoje esanciy tkio
subjekty Darby kainas, iSskyrus tuo atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginiy islaidy.

2.8. Su Rangovu atsiskaitoma uz faktiskai atliktus Darbus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo
dienos.

2.9. Atlikty Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo—priémimo aktu,
kuris pasiraSomas UZsakovo ir Rangovo jgalioty atstovy; detali Darby perdavimo—priémimo tvarka
aprasSyta Sios Sutarties III skyriuje.

2.10. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros,
atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m.
spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos
elektroniniy saskaity fakttiry standartq ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2014/55/ES (toliau — Europos elektroniniy saskaity fakttiry standartas), teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto
neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis (Zr. www.esaskaita.lt). Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Elektroninés saskaitos faktiiros priimamos ir
apdorojamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis;

2.11. Tarpiniai mokéjimai nenumatomi.

I11. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
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3.1. Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti
defektai, uzpildytas statybos Darby Zurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir prieZitiros
instrukcijos, pateikti medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jei tokiy
reikalaujama) ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, statinio statybos uzbaigimo procediiroms
reikalingos paZymos bei gautas statinio statybos uzbaigimo aktas teisés akty nustatyta tvarka;

3.2. Darby perdavimo-priémimo aktas pasiraSomas 2 (dviem) vienodg teisine galig turinciais
egzemplioriais.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teise:

4.1.1. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, patekti i
statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika (jeigu reikia);

4.1.2. gauti Darby kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus Sioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;

4.1.3. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. iki Darby pradZios aptverti objekto aikStele pagal teisés aktuose numatytus
reikalavimus;

4.2.2. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

4.2.3. uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby grafike numatytomis darbo
dienomis sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty
darbuotojy;

4.2.4. Darbus atlikti pagal Rangovui pateikta technine uZduotj (projektine dokumentacijq) ir
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nurodytus reikalavimus;

4.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova
apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose (techninéje uzduotyje)
bei nurodymuose ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti;

4.2.6. savo saskaita uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus ar kitg technika,
reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

4.2.7. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba
gresiancius sunkumus, Darby atlikimo uZdelsima (numanomgq trukme ir prieZastis), kurie galéty
lemti tai, jog Rangovas nespeés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy
prievoliy arba iS esmés atsiliks nuo tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

4.2.8. Darbams vykdyti naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius techninéje
uZduotyje (projektinéje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;

4.2.9. savo saskaita iStaisyti dél Rangovo kaltés netinkamai jvykdytus ir Sutarties salyguy
(iskaitant Sutarties priedus) reikalavimy neatitinkancius Darbus;

4.2.10. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisrine
ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

4.2.11. uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby
priémimo—perdavimo akto pasiraSymo, savo 1éSomis sutvarkyti objekto aplinka, paSalinti atliekas
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bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas medZiagas, priemones, jrengimus, paSalinti statybine
technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby aikStelés vietas bei greta esancius
Rangovo naudotus statinius (objektus);

4.2.12. tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treCiyjy
asmeny paskirtais rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieZiiiros
vadovu, projekto vykdymo prieZitiros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

4.2.13. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo
nurodymus. UZsakovo pastabos, pasiiilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi
ir jis turi juos jvykdyti;

4.2.14. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomuy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZitiréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medZiagas;

4.2.15. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;

4.2.16. vykdant Sutartj, pridétinés vertés mokesCio saskaitas faktiiras, saskaitas faktiiras,
kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines saskaitas (jei sutartyje numatyti avansiniai
mokeéjimai) teikti naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Jei informacinés
sistemos ,,E. saskaita“ funkcinés galimybés nepakankamos ar laikinai neuZtikrinamos, Tiekéjas gali
pateikti reikalingg informacija rastu;

4.2.17. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose;

4.3. UZsakovas turi teise:

4.3.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZidréti atliekamy Darby
eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti Darbams naudojamy medZiagy kokybe;

4.3.2. teikti Rangovui pastabas, pasitilymus, pageidavimus ir nurodymus dél Darby atlikimo
tvarkos;

4.3.3. pirkéjas turi ir kitas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés akty
numatytas teises;

4.4. UZsakovas jsipareigoja:

4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turima dokumentacijq ir (ar) informacija,
biiting tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Siame nustatytq jsipareigojima;

4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai
atliktus ir perduotus Darbus;

4.4.4. ne véliau kaip per 1 (vieng) kalendorine dieng nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
perduoti Rangovui statybos objekta visam Darby vykdymo laikotarpiui.

4.4.5. nedelsiant praneSti Rangovui apie Sutarties salygy paZeidima, kai tik toks
paZeidimas yra nustatomas;

4.4.6. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus
Sutarciai vykdyti.

V. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrintas netesybomis — 10 proc. bauda nuo Sutarties
kainos be PVM.

5.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade Rangovui dél jo kaltés paZeidus Sutartj ir (ar) ja nutraukus. Rangovas, teikdamas
pasitlyma pirkimui ir vykdydamas Sutartj, atsako ir uZ dél gamintojo kaltés atsiradusius Sios
Sutarties pazeidimus.

5.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas pareikalauja sumokéti Sutarties 5.1 papunktyje numatyto dydZio bauda. PrieS
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pateikdamas reikalavima sumokéti bauda, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél
kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j reikalavima bei
nurodo protinga terming trilkumams pasalinti.

5.4. Jei reikalavimas pateikiamas dél Sutarties dalyko sudétinés dalies, jame nurodoma
konkreti Sutarties dalyko sudétiné dalis pagal techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) arba
Rangovo Pasitlyme (Sutarties 2 priedas) pateikta Darby detalizavimg. Tuomet Sutarties 5.1
papunktyje nurodyto dydZio bauda skai¢iuojama nuo nejvykdytos ar netinkamai jvykdytos Sutarties
dalyko sudétinés dalies kainos be PVM.

5.5. Nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés visais atvejais bauda skai¢iuojama nuo bendros
sutarties kainos be PVM.

5.6. Netesyby sumokéjimas nepanaikina Salies teisés reikalauti, kad kita Salis kompensuoty
jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena i§ Saliy turi teise gauti i§ kitos Salies tiesioginiy
nuostoliy, atsiradusiy dél kitos Salies netinkamo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ar
nevykdymo, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriy
nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

VI. GARANTINIAI ISTPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe bei paslépty trikumy/defekty nebuvima. Darby
kokybé privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams, medZiagoms,
jrengimams teisés aktuose nustatyta garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti
nuo galutinio Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas statybos
Darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms,
vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
pasléptuose elementuose tycia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt) mety, jrengimy
ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji)
metai. Rangovas uZ statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako jstatymy
nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo grei¢iau savo saskaita paSalinti visus garantinio laikotarpio metu
pastebétus defektus, kurie atsirado ne dél UzZsakovo kaltés.

6.4. Jei defektai iSaiSkéja garantinio laikotarpio metu, UZsakovas rastu informuoja apie tai
Rangova, nurodydamas, kad UzZsakovas privalo per techninéje uZduotyje (Sutarties 1 priedas)
numatyta terming arba per UZsakovo nustatyta termina, jeigu jis nenumatytas techninéje uZduotyje,
pasalinti defektq.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanc¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. UZsakovas, uzdelses atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, jsipareigoja,
Rangovui pareikalavus, sumokéti Tiekéjui 0,03 proc. nuo neapmokétos saskaitos dydZio
delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta diena.

7.3. Jei Rangovas véluoja vykdyti savo jsipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose
nustatytais terminais, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo
blidy gali pradéti skaiciuoti 0,03 proc. dydZio delspinigius nuo Rangovo laiku nejvykdyty
isipareigojimy dalies uz kiekviena termino praleidimo diena, nevirSijant 180 kalendoriniy dieny
termino.

7.4. UZsakovas, pries tai rastu jspéjes Rangova:

7.4.1. iSskaiciuoja delspinigiy sumg iS Rangovui mokétiny sumy arba;



7.4.2. reikalauja sumokéti bauda ir (arba);

7.4.3. nutraukia Sutartj.

7.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti
dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms ar jy pasekméms atsirasti.

8.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos
jégos aplinkybéms, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma
arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo rastu pranesti kitai Saliai apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinanc¢ius Siy aplinkybiy
buvimg bei jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesSti galima jsipareigojimy jvykdymo
terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neisiuncia prane$imo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos
jégos aplinkybiy buvima patvirtinan¢iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

IX. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI IR DUOMENU APSAUGA

9.1. UZsakovas Rangovo pasitilyma, sudaryta Sutartj, ir Sios Sutarties pakeitimus, iSskyrus
informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems
teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Tiekéjo komercinius
interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai, skelbia viesai.

9.2. Konfidencialumo jsipareigojimai Sutarties Salims nustatomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 20 straipsniu.

9.3. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny duomeny tvarkymo teisétumas
grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis
(darbuotojus, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai vykdyti,
apie tai, kad jy asmens duomenys bus Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Salys paZymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti ir i$vardyti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis ir Salies nustatyta tvarka tam dave
savo sutikima.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERZIUROS SALYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBES
10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keiciamos Lietuvos
Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.
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10.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkamaq praSyma ir ji pagrindZiancius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo jj
iSnagrinéti per 20 kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma.

10.3. Sutarties salygu pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasirasSytas
abiejy Saliy.

10.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bti atliekami Siais atvejais:

10.4.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél atlikty techninio projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

10.4.2. kai techniniame projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél techninio
projekto klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

10.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas sumokeéti uz Darbus;

10.4.4. kai dél paaiSkéjusiy techniniy prieZasCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

10.4.5. del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidZiancCiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

10.4.6. dél pagristu treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciyju asmeny
turtu, vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir
(ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

10.4.7. kai atsiranda biitinybé jsigyti papildomy Darby ar Darby neatlikti dél aplinkybiy,
kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet iS esmés nesikei¢ia Darby pobidis,
arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés.

10.5.  Atskiry neatliekamy ir reikalingy atlikti Darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés
Sutarties vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Darby suma.

10.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
technine specifikacija, objekto vizualine apZitra, pirkimo ir kitus dokumentus, projektine
dokumentacija, taip pat kitq vieSai prieinamq informacija, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai
ivykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

10.7. Papildomy Darby, o esant reikalui ir neatliekamy Darby, butinumas turi bati pagrjstas
dokumentais ir raStu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg siiilyma dél papildomy Darby, o esant
reikalui, taip pat ir dél neatliekamy Darby bitinybés ir jj pagrindZiancius dokumentus UZsakovo

ewe—

oo —

pateikti motyvuota paaiSkinimg dél papildomy ir (ar) neatliekamy Darby pagrjstumo, ar nebuvo
jmanoma numatyti tokiy Darby biitinybés, nurodant prieZastis. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes
pateiktus papildomy ir (ar) neatliekamy Darby biitinybe pagrindZiancius dokumentus, jformina
papildomus ir (ar) neatliekamus Darbus ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamy Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZiancius papildomy ir (ar)
neatliekamy Darby bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui, komisijos akta, bréZinius ir kita)
su statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindimgq ir skai¢iavima (vadovaujantis
Sios Sutarties nuostatomis). Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir
(ar) klaidy, graZina juos tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdZiui, Rangovui).

10.8. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby kainos apskaiciuojamos Sutarties 10.4.7-
10.5 papunktyje nustatyta tvarka.

10.9. Jei Sutartyje numatytq atskirg darba (ar jo dalj) biitina (tikslinga) keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo jkainius pagal pateiktus
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pasitlyme (Sutarties 2 priedas) ir sitilyma dél keisting Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sitlomy atlikti Darby lokaline samatq, sudaryta pagal 2.5 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus;

10.10. Rangovo pasiiilyme jvardytos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keiiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriesStarauja techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy
rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu.

10.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto
klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti Rangovui triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) ijforminti
pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo.

XI. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

11.1. Sutarties vykdymas gali buti sustabdytas esant svarbioms aplinkybéms,
nepriklausanciomis nuo UZsakovo valios, dél kuriy Rangovas, negali vykdyti savo sutartiniy
jsipareigojimy ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms

11.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacijq ir
dokumentus, jrodanCius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy,
nepriklausanciy nuo Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius
isipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.3. Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél prieZasCiy, nepriklausanciy nuo
Rangovo, buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui,
praéjus 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny Rangovas gali raSytiniu praneSimu pareikalauti
UZsakovo atnaujinti Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny arba nutraukti
Sutartj.

11.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratesiant vykdymo termina, pratesimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes
iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

11.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties
sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos,
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis
buvo sustabdytas.

11.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi
biiti rastiSkas, nurodant prieZastis ir sustabdymo terming ir pridedant dokumentus, patvirtinancius
sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).

XII. SUTARTIES PAZEIDIMAS

12.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutartj.

12.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

12.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

12.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

12.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties 7.2 ir 7.3 papunkciuose nustatytus delspinigius;

12.2.4. reikalauti sumokeéti Sutarties V skyriuje nustatytq bauda.

12.2.5. reikalauti sumazinti kaing, nejvykdyta ar netinkamai jvykdyta Rangovo jsipareigojimy
dalimi;



12.2.6. nutraukti Sutartj;

12.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus;

12.3. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sia Sutartj be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo;

12.4. Rangovas turi nedelsdamas praneSti UZsakovui apie bet kokius esminius Rangovo
asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutarciai vykdyti, nenustojo galioti;

12.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis laikoma:

12.5.1. Sutarties dalykas;

12.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés;

12.5.3. apmokéjimo salygos ir tvarka;

12.5.4. tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas (-ai);

12.5.5. darby kokybés atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams.

12.5.6. kitos salygos, kurias UZsakovas nusimato kaip esmines.

XIII. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraso abi Sutarties Salys, ir galioja iki visisko Saliy
isipareigojimy jvykdymo, taciau ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Sutartis gali biiti nutraukiama Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje numatytais atvejais.

13.4. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

13.4. UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutartj Siais atvejais:

13.4.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

13.4.2. kai Rangovas per pagrijstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.4.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj be UZsakovo Zinios;

13.3.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.3.5. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai daro jtaka tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy
keiciama Sutartis;

13.3.6. kai UZsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.

13.4.  Rangovas, prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny ispéjes UZsakova, gali nutraukti
sutartj, jei UZsakovas dél savo kaltés nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

13.5.  Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios
su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat
visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties
nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiSkai jvykdyta i Sutartis.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi iSskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy. Taip pat UZsakovas
igyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA
14.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti
aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) dieny nuo deryby
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pradZios, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme
pagal UZsakovo buveinés vietg. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i Sutarties Saliy pateiké
prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

XV. ASMENYS, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA, IR KITOS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.  Asmenys, atsakingi uz iiiiii'ii iiiiiil

15.1.1. Uzsakovo atstovai -
]
15,12 Rangovo atstovai - [

15.2. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg —

.3. Jel pasikeicia Salies adresas ir (ar uomenys, ta Salis turl informuoti kita Salj
pranesdama ne véliau, kaip per 2 (dvi) Darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy,
ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

15.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas Saliy
tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais.

15.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teisine
galig — po vieng kiekvienai Saliai. Elektroninés sutarties sudarymo atveju, Sutartis sudaryta lietuviy
kalba ir pasirasyta saugiais Saliy kvalifikuotais elektroniniais parasais.

15.6. Sutarties priedai yra sudétinés ir neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Sutarties priedai
pateikiami pirmumo tvarka:

15.6.1 Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija;
15.6.2. Sutarties 2 priedas — Rangovo pasiiilymas;
15.6.3. Sutarties 3 priedas — Darby priémimo—perdavimo aktas.

XVI. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy apskrities vyriausiasis UAB ,,Stitis“

policijos komisariatas Im. kodas 275830930

Ausros aléja 19, LT-76299 Siauliai PVM mokétojo kodas LT758309314
Tel. 8 700 60 000 Ragainés g. 82G, Siauliai

El p. info@policija.lt Tel. 8 698 35237

Istaigos kodas 190521648 El p. direktorius@stitis.It

A.s.Nr. LT87 7044 0600 0783 1864 Atsisk. sask. Nr. LT61 7044 0600 0223 9506
AB SEB bankas AB SEB Bankas

Virsininkas Direktorius

Ramiinas Sarapas Arvydas Pilipauskas

(parasas) (parasas)
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Sutarties 3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... 0 TR d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaljaMa  ......ccceeeveeervveensveesssneessinenseneens ,  veikiancCio
PAZBAL ettt et e nes , toliau vadinamas Rangovu,
ir [Uzsakovo pavadinimas], atStovaljaINa .ecvvveerrveerrneennneessnneessnneenans s veikiancio
PABAL e st , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus .......c..cccecevemvininnenneniennenneennen. [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........ccccceevuennee Eur
(feeeemreeeneeeeteee e e et e s et e e e s te e e s b e e e nr e e e sa e e e nn e e et e e e s naeeenaeennaeennraens eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy
del atlikty Darby kokybés. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés
esmineés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi buti
pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos ] dieny po Sio Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveineés adresas] [Buveineés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imonés kodas] [Imoneés kodas]

[PVM mokeétojo kodas] [PVM mokeétojo kodas]
ParaSas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardeé]
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