Pirkimo sutartis Nr. CP0149200

Direktoriaus pavaduotojas
Zarasy biistas, UAB, Algimantas Cibulskis

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — Uzsakovas), ir

LANGASTA, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga® Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkrediu pirkimu, sudarome $ig
statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - VieSoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procediiras kity perkan&iyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iSduotas statyba leid¥iantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

prizitirétoja,

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija ir pasira$ytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKETU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus {galinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj
dél Darby atlikimo tre&iyju asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
technini darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta J. Gruodzio g. 10, Zarasai.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perifira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasiraSius raitiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

u¥baigimo komisijai parengimo islaidos, (iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kites, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos istatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausantios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors it nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutaréiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4.1 Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i¥laidy, vir¥ijandiy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Ragti¥kai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamuy Darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymeo dienos,
perskaidiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydZiu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis { UZSAKOVA

ra§tu, pateikdamas konkregius skaiiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavimas iforminamas $aliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskai&iuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskaifiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose kovo ménesi
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZitrima (didinama ar maZinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama ne vélian kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZitiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perzifiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto

pragjusiy mety gruodZio meénesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pitkimo sutarties isigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perzitiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaiéiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkime sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaigiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy prieaséiy néra pasirajomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties
kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ra3tidku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol inyks ¥ios aplinkybés, Darby atlikimo termino
pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKBJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treSiyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir {ar) naudotoju teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i$kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukeijai (-oms); arba

4.2.3, i§skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2 4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. {sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo ra$tu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart].

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymao grafika (priedas Nr.3), nurodyta Uzsakyty darby saraSe, kuris gali biti Saliy rastidku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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parei¥kia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareitkimas dél akivaizdziy
Darby tritkurmy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali baiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali raytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai ra§tu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus ankstian sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dvisalj Akts. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde¥imt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiratymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty i§taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKETUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i UZSAKOVO pusés — Techninis priZidrétojas ir UZSAKOVO vadovo igaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus, UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta radtu i¥ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo pateiktus Aktus, fuo padiu terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo patiu terminu priima negin&ijama atlikty
Darby dalj ir pareiSkia ra§tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visi§kai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (deimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiragyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby pri¢mima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akt ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo pa&iu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKRJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai {forminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO raitisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami irasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirajomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiragyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienagali¥kai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiragytinai arba

i¥siundiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepagalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
tritkumy, ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareik§ti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nuredytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teis reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty trikumy neitaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo lé¥omis igyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarp] pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trilkumy

iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant { Statybos ubaigimo komisijos nustatyta trikumy iStaisymo laikotarpj ir

iferminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasira$é Akta (galutiniam mokeéjimui — galutini Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpin uztikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraS§ymo per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira§ymo ir Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu
utikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mok&jimuy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu is tredinjy 3aliy, gali bati pratesti, tadiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasde§imt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinantius apie finansavimo i¥ treiyjy 3aliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtieké&jams (subrangovams) galimybés igyvendinamos ia tvarka:

5.12.1. Subtickéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pra¥yma UZSAKOVUI ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant i pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) iSradyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai ma¥ina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKETUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka, TIEKBJAS, i$ra§ydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKREJO patvirtinty saskaity sumuy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty i{sipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUL. Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ trediyjy $aliy, gali buti pratesti, tatiau bet kokiu atveju §ie terminai negali vir§yti

60 (3efiasdesimt) diemy. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ trediujy Saliy vélavimg.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant { Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atlickami trifaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUTI ir neatitikimai paSalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesé&o jstatymo ir jo igyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalavjami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutarti, visi Pirkimo sutartics mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkangios Europos elektroniniy saskaity fakttiny standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos { Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir
sintaksiy sarafo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiing
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiiros
gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis, i¥skyrus Vie$yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaldis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vert.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo i$laidas.

7. U#tikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nue Pirkimo sutarties pasiraymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné
kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visiSko TIEKEJO i{sipareigojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne maZesné kaip 5 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne

veliau nei pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims ra§tiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI &iy darby jvykdymo uztikrinima, kutio verté ne maZesné kaip 5 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalomai apdraudia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojangiuose teisés aktuose nustatyla tvarka ir iteikia
galiojanti draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodandius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUT mokétinos sumos.
Defekty i¥taisymo garantiniu laikotarpiu u#tikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Listuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar drandimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo ustikrinimg tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:

8.1.1. kontrolivoti ir priZitGréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kickis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy iniaraséius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZiiros vadovai ra§tu — jradais statybos darby #urnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teis radtu reikalauti Jalinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus trediyjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdyme, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidZiami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby, defektus, atsiradusius per garantini laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS {sipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO pra$ymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEFUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis {sipareigoja apie tai ispeti UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUT ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustatius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty idtaisyma savo 1é8omis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJU] uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybeg laisvai patekti i statinio Darby atlikimo viets iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiira. Darby techning prieZitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti technini priZilirétojq arba pasitelkti dar kelis techninius priZifirétojus, pries tai

prane$damas TIEKEJUL Techniniu priZitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutartj} ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuot; §inos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11, patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus {galinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediujy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teisg:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikes jstatymuose numatytomis TIEKEJQ
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti §iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rati¥kai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkretias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadovy ir atestuota asmeni, atsakinga uZ elektros iikj ir darby sauga;

8.4.3. ne vélian kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranega
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi aflikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoita ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akhy reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedurose;

8.4.5. dalyvauti suradant Statybos u¥baigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialtis tritkumai, dél kuriy nebiity i¥duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie blity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos u¥baigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iue procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i8spresti savaranki§kai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i trediyjy $aliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy,
taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaiduy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby, vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankigkai apsiriipinti materialiniais i¥tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti med¥iagas,
gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitiros vadovui, organizuoti ju sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinime (modernizavimo) programoje, isoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama i¥oriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos technini jvertinima ir paZenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj technini jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ¥enklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniu sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darbu vykdymo grafika,
pasira$ant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus it
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Usakovui akta, iSraSyti saskaitas fakt@iras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papra¥ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneiti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZifirétojui, projekto vykdymo prieziiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
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greta statybos teritorijos gyvenaniu, dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judan&iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uitikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy med#iagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo U#sakovui dienos.
Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasiraiymo;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dé1 TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks&iau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompakti¥kai laikyti statybos atliekas bei i¥veus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinandius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i¥veZima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo i¥laidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojangiomis organizacijomis veikian&iy in¥ineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvietiy irengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad j medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty paaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir kitas vietas, kurie buve perduoti TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu. I§vesti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtickéju (subrangovy) atliktus Darbus ir juy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.27. suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieitaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliq atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uZ kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutart] nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUT negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame utikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darbu be pateisinamos prieZasties, Pitkimo sutarties {vykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame ustikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikny Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai buting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas it UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame u¥tikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina GZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty $alinimu,

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (desimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iftaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdyma uZtikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy u? kiekvieng pavéluota diena pateikti sutarties jvykdyma utikrinanti dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybi¥kai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
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uz kiekviena pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanius d¢l isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutarti.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biiti keitiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti keidiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyju pirkimy istatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keiianéiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui, keidiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtickéjas
(subrangovas) turi neturéti paSalinimo pagrindy. Apie keifiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i anksto ra$tu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartn pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekts ir
dokumentus, jrodanéius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teis¢ verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi ju pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirafyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei&ian&iojo ar naujat pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui. Apie kei&iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto rastu informuoti UZSAKOVA, nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacija (turi teis verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta Saliy papildoms susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustatius viesuosius pirkimus reglamentuojandivose teisés aktuose numatytus TIEKETO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtickéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru radytinin Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Sali prie$ protinga terming, o §iam suéjus ir papildomai {spéjus prie3 10 (defimt) dieny,

vienaalifkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutarti dél esminio jos paZeidimo bei kitais §ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutarti dél esminio $ios Pirkimo sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viefuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikiny tiekéjy sara¥a. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, igskyrus galutinj
Darbyy atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy instituciji sprendimu nustatyta, kad Siurk§tiai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyts Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tieké&jui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadove kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiu) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢tama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI igkeliama bankroto byla;

11.2.2. po radtisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygu arba po raititko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeid¥ia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali ivykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI ratu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo tomis

padiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateikias reikalaujamas w#tikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties utikrinimo
ivykdymui, i¥skai¢iuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uZ Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSujy pirkimy istatyme nuostatas, reglamentucjanéias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyju pirkimy statyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teisg vienaSali¥kai nutraukti Pirkimo sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisde¥imt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i§ treiy

Saliy ne daugiau kaip 60 (3ediasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas&iy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmy, dél ko negalima tgsti Darby daugiau kaip 30 (trisde§imt)

kalendoriniy dieny i¥ eilés.

11.4. Jeign Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties ¥alis gali vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, prancidama
apie tai kitai §aliai ra$tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiraSant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i¥ mokétiny sumy
i¥skaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant &Gioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie§ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies biity nejimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimuy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis blity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas ivykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojinm nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranc§imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojinm nevykdanti 8alis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priefingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas a§tuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Salj prie3 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny, Jei pasibaigus §iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu
anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliu Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties ivykdymo uitikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties 3aliy isipareigojimy ivykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro
kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma nejmanoma.
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15. Baigiameosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutarti, i¥skyrus
atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susijg praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra siun¢iami elektroniniu pagtu, jteikiami pasiraSytinai, ju
originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siustas pranegimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranegimas yra siun¢iamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu
informuoja kita, 8alj. Kol apie pasikeitusi adresg nustatyta tvarka nebuvo praneta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira$ymu, ir
vykdymu, idskyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEIJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima {vertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutarti saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutarti patvirtinantys dokumentai turi bfiti saugomi 10 (de§imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutart].

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kickvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasitilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZianéiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3, Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4, Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.

Sutartis Nr. CPO149200 Puslapis 10




17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir para$ai

UZSAKOVAS

Zarasy biistas, UAB

Adresas: Maltino g. 4, LT-32129 Zarasai, Utenos apskritis
Kodas: 187801768

PVM kodas: LT878017610

A.s. Nr.: LT03 4010 0403 0001 0076, AB DNB bankas
Tel.: 8 385 52182

Faks.: 8 385 52182

El. pa$tas: info@zarasubustas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS
LANGASTA, UAB

Adresas: vilniaus, 30, 32111 Zarasai, Utenos apskritis

Kodas: 300597395
PVM kodas: LT100003452916

A. s.Nr.: LT217300010099292855, AB SWEDBANK

Tel.: +37061576421
Faks.:
El pajtas: langasta.zarasai@gmail.com

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838537076

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, ¢l. p.: info@zarasubustas.lt, Alvydas Ribokas

tel.: 838537076

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde: ,_,:"/ : N
Direkdoriaus pavaduotojag] A
Pareigos: Algimantas Cibulskis||
B = /
5N A/,

g Ny, ¥

Paraas: 7

/ N
Data: Eﬂ\‘ f ‘/ ﬁfﬂéﬁ

—

Direktorius
Tel 861576421
langasta.zarasai@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

Pareigos:

e |

Parasas: M

Data: 29_477709

Sutartis Nr. CP0O149200

+ Puslapis 11



TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.

: [Numeris].

Pirkimo sutarties CPO149200 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data} iki [Data]

[Data]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS ivykdé savo jsipareigojimus pagal auk§&Gau nurodytos Pirkimo sutarties

ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $ivos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darbu nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitini
pateikta suderinta be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
technini darbo laikotarpio
projekia
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk3diau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinteje daugiabutiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty

darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i¥skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvuma didinandias priemones ir kitas priemones

identifkai pasitilymo kainos i$skaidymui, Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine i¥rai¥ka. Atlikty

darby aktus papildomai pasiraSe V] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas u¥ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.
Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBU AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi biiti pasiraSoma aktuali §io akto forma.

UZSAKOVAS
Zarasy bistas, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Rirektoriaus pavaduotojas

Vardas, pavardé, pareigos: ... e

MY ot YL T
L L S AL At i

~ £

Paraas:

£

Data: [ i / < W -ﬁ_?v,%

AV.

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV,

Techninés prieZiiiros atstovas

TIEKEJAS

LANGASTA, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Data:

o
2200 OF <o

AV.

Sutartis Nr. CP0149200

Puslapis 12



Pirkimo sutarties CPO149200 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2020-09-10 15:53:40

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM
8 pilnos d.d. 5+5d.d. 12 mén. 524531.59
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji

Pastato kadastro bylos Nr. 90/61148

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stendg? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Zarasy biistas, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderinta techninj
pavadinimas darbo projekta
Gyvenamosios paskirties pastato J. GruodZio g. J. Gruodiio g. 10, Zarasai

10, Zarasai, paprastojo remonto - atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Tiekéjo pasiitlymo kaina (Eur be PVM): 433497.18
21% PVM: 91034.41
Tiekéjo pasitilymo kaina (Eur su PVM): 524531.59

Kontaktinis asmuo, {pareigotas suteikti galimybe apZitiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. patas):

Arvydas Steponavicius, UAB "Zarasy biistas” vyr. specialistas, el. p.: info@zarasubustas.It, tel.: 838544106

Pasiiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

LANGASTA, UAB
Pasiiilyma pateikes naudotojas:
Alvydas Ribokas

Sutartis Nr. CP0O14%5200
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Pasiiilymas konkursui Nr. CP0149200

Zarasai
2020-09-10 15:53:40
Visi Darbai pagal pateikta suderints techninj darbo projekta Tiekéjo pasililymo kaina (Eur be PVYM)
Neypatingujy daugiabudiy namy atnanjinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimg 433497.18
paslaugy
21% PVM: 91034.41

Tiekéjo pasitilymo kaina (Eur su PVYM): 524531.59
Pirkimo salygos
Pasitilymo pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.

Uzsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo dydis:

5%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries
skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame kataloge, jis isitikino, kad avansui
sumokéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 168y)?

Ne

Darby atlikimo terminas;

12 mén.

Pasitilymy vertinimo kriterijus:

Pagal maZiausia kaing

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybg apZitiréti objektg (vardas,
pavarde, pareigos, tel.nr., el. pastas):

Arvydas Steponavi¢ius, UAB "Zarasy bistas" vyr.
specialistas, ¢l. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838544106

Konkretaus pirkimo maksimali kaina (Eur su PVM):

535941.00

Tiekéjo uZz Pirkimo sutarties vykdymo prieZiiira atsakingas asmuo (vardas,
pavarde, pareigos, tel. nr., el. pastas):

Alvydas Ribokas
Direktorius

Tel 861576421
langasta.zarasai@gmail.com

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasiiilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasidlymy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasifitymas negali biti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodZius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasifilyme néra. Informacija, kuria
vieSai skelbti ipareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Auki¢iausiojo
Teismo iSaiskinimu, prekiy, paslaugy ar darby kaina bei jkainiai néra laikomi
konfidencialia informacija.

Pasitelkiami subtiekéjai

Imonés pavadinimas IImonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

Statybos objekto duomenys

Statybos objekto techninio darbo projekto pavadinimas

Gyvenamosios paskirties pastato J. GruedZio g. 10, Zarasai,
paprastojo remonto - atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Pastato paskirtis Gyvenamoji

Statybos objekto adresas J. Gruodzio g. 10, Zarasai
Pastato kadastro bylos Nr. 90/61148

BETA suteiktas Investicijy plano IP numeris UTIS6037

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar uZsakovas suteiks tickéjui prisijungimus nuotekoms? Ne

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stenda? Taip L

PIRKIMAS NR. CP0O149200

Puslapis 1



Pasiiilymg pateikes tiekéjas:

LANGASTA, UAB, vilniaus, 30, 32111 Zarasai, Utenos apskritis
Pasifilymg pateikes naudotojas:

LANGASTA, UAB,

Puslapis 2
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Pagrindinés sutarties CPO149200 priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS
IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIJU PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

J. GruodZio g. 10, Zarasai
Matavimo Vieneto Kaina
1. Energinio efektyvumo priemonés Vieetas Kiekis kaina Fur Eur

Stogo ar perdangos pastoggje $iltinimas, jskaitant stogo
konstrukeijos sustiprinima ar deformacijy 3alinima, stogo m’ 497 94,05 46743,80
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma
Fasado sieny ventiliuojamas fasadas (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty m? 2724 88,69 241592,24
padalinima (saramy jrengimg) ir nuogrindos sutvarkyma
Lauko dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus m’ 13 588,68 7652,89
Buty langy keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus m? 110 128,25 14107,44
Kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo o’ 37 229.86 735537
langus
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukeijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo m’ 354 143,97 50966,94
konstrukeijos jrengima pagal viena projekta
Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas kompl. 1 34838,84 34838,84
Kar$to vandens sistemos pertvarkymas ar keitimas kompl. 1 6355,37 6355,37
Ve.ntlha.cuos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas Kompl. 1 842975 842975
ar jrengimas
Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas kompl. 1 9834,71 9834,71

VISO (Eur be PYM): 42787735

PVM (21 proc): 89854,24
VISO (Eur su PVM): 517731,59

* Eilutése nurodykite pasiilymo kainos dalj, tenkantia pagal konkrefis energinj efektyvumg didinantia priemoncg, palikite reikiama kiekj eilufiy.

- KITOS PRIEMONES
Vieneto
Matavimo kaina Kaina
1 . - é sk 3 o q
2. Kitos priemonés Aenatas Kiekis Eur Eur
Buitiniy nuoteky sistemos keitimas kompl. 1 4132,23 4132,23
Geriamojo vandens sistemos keitimas ir pertvarkymas kompl. 1 1487,60 1487,60
VISO (Eur be PVM): 5619,83
PVM (21 proc): 1180,16
VISO (Eur su PVM): 6799,99

% Ejlutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkanéia pagal konkrelias Kitas priemones, palikite reikiamg kiekj eilutiy.




SUVESTINE LENTELE

Modernizuojamas objektas Energija taupantios ir kitos priemonés
J. Gruodzio g. 10, Zarasai VISO:
(rangos darbai)
VISO (Eur be PVYM): 433497,18
PVM (21 proc.): 91034,41
VISO (Eur su PVM): 524531,59

TIEKEJAS UAB ,Langasta“ /" Parasas
/
UZSAKOVAS  UAB “Zarasy bustas’] Paragas
[ Z
Pastabos: Ny / o
1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima at'sal_mmybg uZ bendros pasiiilymo kainos, atitinkantios Pagriddinés sfitarties CPO149200, i§skaidymy.

2. Valstybés remiamos daugiabutiy namy atnaujinimo (imodernizavimo) priemonés nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje
daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
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