Jonigkio buty ikis, UAB,

atstovaujama

{vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — Uzsakovas), ir

Siaures statyba, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau vadinamas — Tiekgjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemnos ,, Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektronini kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkre&iu pirkimu, sudarome 3ia

statybos rangos darby sutartj (tol jau — Pirkimo sutartis):

1, Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT — VieXoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiu, paslaugy ar darby viedyjy pirkimy procediiras kity perkangiujy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas http:/fwww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4, Darby prad¥ia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, i3duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiragytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

priZitirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbal, istaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija ir pasiragytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradines Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétings vertés mokesgio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su T [EKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

del Darby atlikimo tregiuju asmeny nuosavybeje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2 1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumoketi uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo victa Sody g. 94, Jonikio m., Jonigkio r. sav..

3, Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiiira kainodaros sutartis, luomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,.Pirkimo sutarties kaina su PVM".

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darbu kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo prajekte) priskiriamas TIEKEIO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atlickami tik pasiragius ratiska susitarimg su UZSAKOVU.

3.3.  Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i¥pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos istatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutarti priklausancios islaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kuri¢ nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuosefrf ?irkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutar&iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4, ] Pirkimo sutarties kaing itrauktas visas uZ Darbus numatytas w¥mokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijantiy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PYM mokamas pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumaZgjus) PVM tarifui.
Ragtidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiralymo dienos,
perskai&iuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo itakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokestio dydZiu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis {UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkretius skaitiavimus del pasikeitusio mokestio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas {forminamas Saliy pasira§omu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina ir
Sio perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9, Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertés perskaiZiavimas del kity mokes€iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo menesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradin¢s Pirkimo sutarties vert¢ per¥itrima (didinama ar maZinama) 3iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzZitiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutines perZitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménes| atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskaigiavimo koeficiento, gauto

pragjusiy mety gruod#io ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perziiiréta — i paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZiiirima Pradinés Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokejimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausantiy prieZastiy néra pasira¥omas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyju mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKETU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per 9 meénesiy nuo Darby pradZios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomnas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybems, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol i¥nyks %ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 3iy atvejy:

42.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti Darbu i3 dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8,2.1, 8.2.2, 823, 826, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai sickiama apginti tre¢iujy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, {vykus inineriniy tinkly avarijai, i8kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. itskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2 4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, Klilitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOQVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikti Darbus; arba

425, isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutartics 4.2 punkte) pratgsti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar apl inkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, d¢l ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart].

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodytg Utsakyty darby sarase, kuris gali bati Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Tki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

47. Pastebetq Darbu trukumq ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy
Darby trikurny negali buiti prieastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti,

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9, Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdymga daugiau nei 60 ($eSiasdeSimt) dieny ne del TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKETUI, TIEKEJAS gali ragytiniu pranedimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisde§imt) dieny, o tokio leidimo negavgs
Sutartj nutraukti apie tai rattu pranedamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir pri¢mimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) ivardinti atlikty Darby procenta bei ju verte.

5.2. TIEKEJUI u# tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasira$ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekny istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg arba sulaikius mokejimg visam garantiniam Defekty itaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena menesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas
statinys. ] Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Akta pasira§o: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZitirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprend?ia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo patiu terminu graZindamas j{ TIEKEJUI, arba tuo patiu terminu priima neginCijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darbu perdavimas ir priémimas atlickamas visi§kai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i¥pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie3 10 (de3imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos prane$a UZSAKQVUI radtu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasira$yta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (defimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirado Akt ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo patiu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. 3is terminas
atidedamas, jeign UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
Itaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKOVO priemimui,
ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo dieng, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai8kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavirmuy,
naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo technines specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO radtitko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jra$ais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiratomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEIUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasirajomas UZSAKOVO vienagali¥kai ir jteikiamas TIEKEJUT pasiradytinai arba

i¥siun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEIJO nepriklausantiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) del jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareikiti
TIEKETUI pretenzijas del isaiskejusiy atlikty Darbu tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS i¥taisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyts terming
nurodyty trikumy neidtaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo le¥omis jgyvendinty statybos darbu, kuriais itaisomi nurodyti trifkumai, i3laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo kamisijos nustatytus trikumus. Trikumy

i§taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant i Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trikumy istaisymo laikotarpi ir

jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10, Saskaita TIEKEJAS gali i¥ra¥yti tik po to, kai abi alys pasira¥é Akt (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy $aliy pasira$ytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei Kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimorsutarties kainos mokétinos sumos.
v
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5.11. Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§yme per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira§ymo ir Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy Zaliy, gali biiti pratesti, taliau

bet kokiu atveju i terminai negali virsyti 60 (3esiasdesimt) diemy. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKETUI pateikia jrodymus, patvirtinantius apie finansavimo i§ tre€iujy Saliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes igyvendinamos 3ia tvarka:

5.12.1. Subtieksjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytu su juo pateikia prafyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJOQ sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant { pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekejas (subrangovas), pried pateikdamas saskaita UZSAKOVUL turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) i¥radyta sqskaltqraﬁtu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, i¥rafydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumuy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEIO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUT Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUL Siame
punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i¥ tre€iyjuy 3aliy, gali biiti pratesti, tatiau bet kokiu atveju 3ie terminai negali vir§yti

60 (Sesinsdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokgjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i¥ treiujy $aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami tri¥aléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara, Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA, tenka TIEKETUI ir neatitikimai pafalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teises akty nuostatomis.

5.14. Tei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
{forminami bei mokejimai atlickami vadovaujantis faktidkai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutarti, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos fakturos, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiros, atitinkantios Europos elektroniniy saskaity faktiiny standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos {gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartas), teikiamos TIEKEJQ pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkantios elektroninés saskaitos fakttiros
gali biiti teikiamos tik naudojantis informacings sistemos ,E. saskaita” priemonémis. Perkantioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos E. saskaita® priemonémis, i¥skyrus Vie$ujy pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teis¢s akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i¥ai¥kéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuese ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darbuy atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

6.4.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikkumy 3alinimo i3laidas.

7. Uktikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira$ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesn¢
kaip 5 % nuo-Pirkimo sutarties kainos su PVM, UZtikrinimas turi buti besalyginis ir neatfaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
v rd /
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota

Lietuvoje ar uZsienyje registruote Draudimo bendrovés laidavimas / mokejimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne maZesné kaip 5 % Pirkimo sutarties kainos
suPVM), tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy isipareigojimy vykdymo
termino pabaigos, Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, ne
trumpesniam nei mety laikotarpiui, Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankstiau
pateikto Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimo galiojimas. Salims ragtikai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo
pasiradymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI §iy darby jvykdymo utikrinima, kurio verté ne maZesn¢ kaip 5 % nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiragymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojantivose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojant] draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybe privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentucjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodangius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikime pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima - pirmo
pareikalavime UZSAKOVO naudai i¥duota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [S %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty i§taisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais,

7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rajta iSdaves juridinis asmuo negali {vykdyti savo

isipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinima tomis pafiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. ﬁa!iu teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:

8.1.1. kontroliueti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uZsakyty Darby kiekiy Ziniarad&ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima, Pastabas del vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZitiros vadovai radtu — jra3ais statybos darby Zumale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdytu pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimuy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimuy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti
nekokybikai atlikty Darby ir nemoketi u netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty padalinimo arba pasalinti trikumus tretiyjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita,

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUL ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidZiami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi,

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po ragytinio TIEKEJO pra¥ymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galeny veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, radtu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty i3taisyma savo léSomis;

8.2 4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI u tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

8.2.6. uztikrinti TIEKETUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prie#ifira. Darby techning prieZiiirg vykdo UZSAKOVOQ paskirtas techninis priZilirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZidrétojus, pries tai

praneidamas TIEKEJUI. Techniniu priZifirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kit fizinj (pagal darbo

sutart]) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJOQ ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotoju kylantias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEIJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10, turi per 3 darbo’dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti 3iuos subtiekéjus
(subrmgovu;l,dé/l galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais; e ""—'\
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8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj d¢l Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { ja tiek, kiek tai yra blitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4, TIEKEJAS {siparcigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastidkai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkredias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. prie¥ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadovy ir atestuots asmeni, atsakingg uZ elekiros iikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira$ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4, teises akiy nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoita ir pateikta Statybos uZbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvaunti suralant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklause nuo jo valios, tam, kad biity pa%alinti bet kokie esami ir (arba)
potencialiis trikumai, dél kuriy nebiity i¥duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uZbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusinose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity §alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i3spresti savarankidkai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimu ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojan&ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i¥ tre€iyjy $aliy, jforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perducti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy,
taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniu dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiZkai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir i¥taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUT ir (ar) per garantin laikotarpi;

8.4.10. savarankifkai apsirlipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas,
gaminius, atitinkan€ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity med#iagy ir gaminiy priemima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveik}) ir taupy naudojimg. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitros vadovui, organizuoti jy sandéliavimg bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinime (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir paZenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO raitiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, i¥radyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papra$ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu prane§ti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacijg;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitirétojui, projekto vykdymo prieZifiros vadovui bei valstybiniy kontroliucjanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir

greta statybos teri_;ori_gﬁ's gyvenantiy, dirban€iu, poilsiaujan&iy ir judanéiu Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKE;TAS—‘)
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uHikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniu medZiagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos.
Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akfy pasiralymo;

8.4.17. savo saskaita i§taisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti atlikty Darbu (ir paslaugy) tritkumus ir defektus, iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protingg, terming, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu del defekto pobiidZio jie neturi bilti padalinti anks¢iau,

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas medzZiagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neter3iant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei i&veZus jas i¥ teritorijos pateikti UZSAKOWVUI patvirtinan¢ius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i&ve¥ima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo i3laidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikian&iy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvietiy {rengimo reikalavimus savo JéSomis irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i¥ardyti;

8.4.23. utikrinti, kad | med#iagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie3 pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir kitas vietas, kurie buve perduoti TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu. Isvesti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padarytg Zala;

8.4.27. suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaidkinimus, normatyvinivose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyts i¥pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumoketi uZ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujantius Pirkimo sutarties nuostatoms raitiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. éaliq atsakomybé

9.1, UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy {sipareigojimu, t. y. veluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy u kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmu (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus d¢l TIEKEIO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas it
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta fiame uZtikrinime.

9 4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas

TIEKEIUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame wtikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytoju radtigkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologikai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO iglaidas,
susijusias su defekty 3alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudeja Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 % (deSimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9 8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy ratidku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty i¥taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties {vykdyma wrtikrinangio dokumento, TIEKETUT taikoma 0,03 procento
delspinigiu u kiekvieng pavéluot diena pateikti sutarties jvykdyma utikrinant] dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy iskaitymus | delspinigius.

9.9, TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiu
uz kiekvieng praclé_l'ﬁ’aL diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy

o
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iskaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandantius dél isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediros, gali biiti keiéiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keitiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradings Pirkimo sutarties verté gali biiti keitiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Vie$ujy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keitian&iojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui, keitiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindu. Apie keidiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto ra§tu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodandius subtiekejo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka Kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitikti kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti i pasiradyti pateikta Saliu papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangove) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keitiangiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties ivykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i3
anksto ragtu informuoti UZSAKOVA, nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodangius specialisto kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dicnas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta #aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nusta&ius vieSuosius pirkimus reglamentuojan&iuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
padalinimo pagrindus, UZSAKOQVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru rafytiniu Saliy sutariniu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie$ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Sali pried protinga termina, o $iam sugjus ir papildomai {spéjus prie¥ 10 (deSimt) dieny,

vienagaligkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios Pirkimo sutarties pa¥eidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojantiy teisés

akty nustatyta tvarka, itraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarada. Esminiais paZeidimais i$ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltes, idskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2, kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk§&iai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tregiyjy asmeny saugumui ar gamtai,

11.1.3. TIEKETUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo (kai Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teise viena$aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei&iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i$keliama bankroto byla;

11.2.2. po radtisko UZSAKOVO ispgjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybes utikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar kartg paZeidZia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima Draudimo bendroves laidavima i$daves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimu, o TIEKEJAS,
UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyts terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis padiomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, i§skaitiuoti
(sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uZ Darbus;

11.2.4, Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant Vie$ujy pirkimy {statymo nuostatas, reglamentuojantias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSuju pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi {feise vienataliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: e '7
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11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 trediy

$aliy ne daugiau kaip 60 (3eSiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino,

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas&iy neatlicka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima tgsti Darby daugiau kaip 30 (trisdeSimt)

kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienaSalikai nutraukti Pirkimo sutartj, prane3dama
apie tai kitai 3aliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. U7SAKOVUI arba TIEKEJUI vienadalidkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

igskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visigkai ar i3 dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveik] {sipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,, Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840, Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

prane3dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukmeg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo save

{sipareigojimus pagal Pirkimo sutarti tick, kiek jmanoma, ir ie¥ko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visigkai ar i§ dalies blity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga u nuostoliy, kuriy prie$ingu atveju bty buvg iSvengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasde3imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj ispedama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gin&y sprendimas

13.1. Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lictuvos Respublikos viefuosius pirkimus
reglamentuojantiais teisés aktais.

13.2. Balys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi boti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu
ankstiau nurodyti gingai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i3spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis isigalioja nuo aliy Pirkimo sutarties pasiraymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEIUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisake
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visi¥ko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Teigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro
kitos Pirkimo sutarties galies tolesni vykdyma nejmanoma.
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15, Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, i8skyrus
atvejus, kai § informacija yra vie$a arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Ligtuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siun¢iami elektroniniu pasty, jteikiami pasiraSytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai aliai asmenigkai ar siun&iant registruotu ar kurjeriniu patu, kickvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranefimas laikomas gautu jo gavimo diena,. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneimas yra siun¢iamas elektroniniu pajtu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena &alis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra¥tu
informuoja kita Sali, Kol apie pasikeitusi adres nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laikai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i8laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i$skyrus atvejus, aikiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumoketi
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i8 Saliu,

15.7. TIEKEIO apskaita privalo biti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutarti saskaity teisinguma, Visi sgnaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi baiti saugomi 10 (detimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutarti.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi emesng teising galia nei prieg ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasifilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leid¥ian&iu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO u¥sakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo pelisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilyme kainos i¥skaidymo pagal priemones forma.
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir para3ai

UZSAKOVAS

Jonigkio buty iikis, UAB

Adresas: Vilniaus g. 46, 84166 Joniskis, Siauliy apskritis
Kodas: 157521319

PVM kodas: LT575213113

A. s. Nr.: LT587044060002275450, AB SEB bankas
Tel.: (8-426) 60 464

Faks.:

El. padtas: butunk@gmail.com

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

Siaures statyba, UAB

Adresas: Sietyno g. 3, 80180 Aukitelkés k- Siauliy ., Siauliy apskritis
Kodas: 302877008

PVM kodas: LT100007799513

A. s, Nr.: LT777180000010467915, AB Siauliy bankas

Tel.; 865262473

Faks.:

El pastas; siauresstatyba@gmail.com

Daugiabugiy namy administravimo vyr. spec. Gediminas Cepulis, tel. 842652242, el. p. bu.prieziura@gmail.com

U# Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Daugiabugin namy administravimo vyr. spec. Gediminas Cepulis, tel.
842652242, el. p. bu.prieziura@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

 JoniEkio buty dkis
Pareigos: Direktorius
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7 Vardas, pavardé:

Atsakingas asmuo/asmenys:
Direktorius Vincas Vaitkus

965262473
siauresstatyba@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

Pareigos: e /_} vV
[ \f

Parasas: ’\
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Pirkimo sutarties CPO168896 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2021-05-05 14:52:41

Utzsakymo salygos:

Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PYM
10 pilnos d.d. 5+5 d.d. 9 mén. 88693.00
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji

Pastato kadastro bylos Nr. 4796-7003-1016

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uFsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Taip

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Jonigkio buty tkis, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderint techninj
pavadinimas darbo projekta
Daugiabutio gyvenamojo namo Sody 94, Sody g. 9A, Joniskio m., Joniskio r. sav.
Jonitkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Tiekéjo pasitlymo kaina (Eur be PVM): 73300.00
21% PVM: 15393.00
Tiekéjo pasitlymo kaina (Eur su PVM): 88693.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybg apZinréti objekta (vardas, pavardg, pareigos, tel. Nr., el. paStas):
Daugiabutiy namy administravimo vyr. spec. Gediminas Cepulis, tel. 842652242, ¢l. p. bu.prieziura@gmail.com
Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Siaurés statyba, UAB

Pasinilymg pateikes naudotojas:

Vincas Vaitkus
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