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Anyk5diai

Anyk5iiq rajono savivaldybds visuomends sveikatos biuras, kodas 304156341, atstovaujamas
direktores Linos Pagalienes, veikiandios pagal istaigos nuostatus, (toliau - UZsakovas) ir UAB
,,Jarimpekso statyba", kodas 300552838, atstovaujama direktoriaus Leono Orlovo, veikiandio pagal

imones istatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,
sudare 5i4 Statybos rangos darbq sutarti (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1. Darbai-darbai numatyti Sutarties s4lygrl 2.1. punkte, kuriuos pagal Sutarti privalo atlikti

Rangovas.
1.2. Darbq pradi.ia - Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasira5ymo data.

1.3. Darbq atlikimo terminas - laikas, skaidiuojamas nuo Darbq pradZios iki Darbq perdavimo
UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriq rezultatai'yra teigiami, iskaitant dokumentq, kuriuos
teisetai turi saugoti uZsakovas, perdavim4.

1.4. Darbq perdavimo-pridmimo aktas dokumentas, iforminantis Darbq perdavim4-
priemim4, pasira5omas vadovaujantis Sutarties s4lygq 9.2. punktu.

1.5. ISlaidos - visos pagristai Statybvieteje ar uZ jos ribq patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. { i5laidas negali buti iskaidiuojamos
negautos pajamos.

1.6. franga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jq dali.
1.7. Konkursas - skelbiama apklausa budu,,Mokyklq sveikatos kabinetq paprastojo remonto

darbq Kedainiq ir Anyk5diq mokyklq sveikatos kabinetuose pirkimas".
1.8. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jq dali (i5skyrus [rang4).
1.9. Technind specifikacija - dokumentas, kuriame nurodyti perkami darbai, jq kiekiai ir kuriuo

Rangovas privalo vadovautis vykdydamas darbus;
1.10. Rangovo irengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonds bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, fibaigti ir bet kuriems defektams i5taisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriamaf,ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jq dali.

1.1 1. Rangovo personalas - visas personalas, kuri Rangovas idarbina Statybvieteje, tame tarpe
gali btti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.12. Statinio statybos technin6s prieZitiros vadovas - asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieLiirq, kurios tikslas - kontroliuoti, ar Darbq vykdymo metu laikomasi
Sutarties s4lygq, Lietuvos Respublikos teises aktq, normatyviniq statybos techniniq dokumentq,
normatyviniq statinio saugos ir paskirties dokumentq reikalavimq.
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1.13. Statybvietd - Darbq vykdymo vieta ar
MedZiagos, ir kurios ribos apibreZiamos perduodant

vietos, i kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisE

vadovaujantis Sutarties s4lygq 4.1. punktu.
1.14. Subrangovas/Subtiekdjas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso

dokumentuose, Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas/Subtiekejas, paskiftas Rangovo vykdyti dali Darbq.
1.15. Sutarties kaina - Sutarties 10.1. punkte nurodyta suma, kuri turi blti sumoketa Rangovui

uZ savalaiki, tinkam4 bei pagal Sutarti Darbq vykdym4 bei jq baigim4 ir bet kuriq defektq i5taisymq.
1.16. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kuriUZsakovas prane5e Rangovui kaip apie UZsakovo personal4.
1.17. Kitos vartojamos s4vokos atitinka sqvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti:
2.1.1. Anykiiit4 rajono savivaldyb1s ivietimo jstaigq sveikatos kabinetq paprastojo remonto

darbus, nurodytus Sutarties I priede ,,Anykiiiq rajono savivaldybds Svietimo lstaigq sveikatos kabinett4
papr astoj o remonto darb4 lokalinl sqmata ",'

2.1.2. perduoti atliktus darbus, Sutartyje nustatyta tvarka.
2.2. UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui butinas s4lygas Darbams atlikti, Sutartyje

numatyta tvarka priimti Darbq reniltat4 ir sumoketi Rangovui Sutarties kain4.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyminiai

teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi blti suprantami kaip

paai5kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties s4lygos;
3.2.2. Konkurso s4lygos;
3.2.3. Rangovo Konkurso pasiulymas;
3.2.4. kiti dokumentai.
3.3. Rangovas Sutarties informacij4 privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i5skyrus tai, ko

reikia sutartinems prievolems atlikti arba galiojantiems istatymams vykdyti. Rangovas, be i5ankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bltq paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente'ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties isigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutarti ir, kai
Rangovas UZsakovui pateikia sutarties ivykdymo uZtikrinim4. Sutartis galioja iki visi5ko Sutartyje
numatytq isiparei goj imq ivykdymo.

3.5. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali blti keidiamos Lietuvos Respublikos
vie5qjq pirkimq istatyme nustatyta tvarka. Sutarties sqlygq keitimu nebus laikomas Sutarties s4lygq
koregavimas j oj e numatytomis aplinkybemis.

3.6. Visi su Sutartimi susijg praneSimai, pra5ymai, kiti dokumentai ar susira5inejimas turi b[ti
siundiami faksu, pa5tu arba elektroniniu pa5tu, jq originalus visais atvejais iteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasira5ytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pa5tu kiekvienam i5 jq Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitimE kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo mindto pasikeitimo dienos, ra5tu privalo praneSti kitai Saliai.
Saliq adresai susiraSinejimui nurodyti Sios Sutarties 17.3. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne veliau kaip per 7

dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietes
perdavimo ir priemimo akt4 STR 1.06.01:2016,,Statybos darbai. Statinio statybos prreLtira" nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes Rangovui, Rangovas
privalo ra5tu praneSti UZsakovui, kad negali pradeti Darbq.

4.2. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines prieZifiros vadov4, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016,,Statybos darbai. Statinio statybos prreiiura" vykdys Darbq techning
prieZiiir4. c\
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4.3. UZsakovas privalo teikti reikiamus prane5imus, parai5kas, dalyvauti posedZiuose,
derinimuose, darbq vykdyme bei uLbaigime. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirtq nuostoliq del Sioje pastraipoje minimq dokumentq nebuvimo ar UZsakovo funkcijq nevykdymo.

4.4.ULsakovas yra atsakingas uLtai, kad jo personalas bendradarbiautq su Rangovu bei laikytqsi
darbo saugos reikalavimq Statybvieteje.

4.5. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangov4, Rangovo personal4 ir
atitinkamus jq atstovus nuo pretenzijq, kompensacijq, nuostoliq ir i5laidq, susijusiq su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius del UZsakovo kaltes.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis Technineje

specif,rkacijoje numatyta Darbq apimtimi, breZiniais, Lietuvos Respublikoje galiojandiq istatymq,
poistatyminiq aktq, normatyviniq statybos techniniq dokumentq ir Statybos techniniq reglamentq
reikalavimq.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
bfitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniq isipareigojimq dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbq metodq tinkamum4,
patikimum4 bei darbq saugq visu Darbq vykdymo laikotarpiu. Rangovas turi uZtikrinti, kad statinio
statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi butq paskirtas specialistas, turintis teisg b[tq statinio
statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi.

5.4. Iki Darbq pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka atestuot4 Statybos darbq vadovq, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieLiira" .

5.5. Rangovas, dali Darbq perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igaliotq atstovq ir darbuotojq veiksmus arba neveikim4 taip, kaip atsakytq uZ savo paties veiksmus ar
neveikim4. Taip pat Rangovas isipareigoja sudarius pirkimo sutarti, tadiau ne veliau negu pirkimo sutartis
pradedama vykdyti, perkandiajai organizacijai prane5ti tuo metu Zinomq subrangovq pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jq atstovus. Perkandioji organizacijataip pat reikalauja, kad tiekejas informuotq
apie minetos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavgs vis4 bltin4 informacij4, kuri4 Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir r[pestingum4, galejo gauti iki Sutarties pasira5ymo, ir kuri gali tureti itakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi bfiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas bUtina tinkamam Darbq vykdymui ir uZbaigimui.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtq del nuostoliq, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiq del Rangovo veiksmq. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visq bltinq atsargumo
priemoniq, kad Rangovo frengimai ir personalas bltq tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar
administracinems reikmems.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo s4skaita pa5alinti i5 Statybvietes visas statybines atliekas ir SiukSles;
5.8.2. sandeliuoti arba i5veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;
5.8.3. valyti ir priZiflreti patekimo i Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplink4 nuo

5iuk51iq, dulkiq ar kitq ter5alq. Statybviete ir visos tokios patekimui i Statybvietg naudojamos patalpos bei
keliai turi buti saug[s, paZenklinti ispejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi bflti atsakingas uZ bet koki Siq patalpq ar keliq remont4, kurio gali
prireikti del Rangovo veiksmq.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali bflti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos itakos UZsakovui galima gauti Statybvieteje ar Salia jos. Rangovas privalo
frengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uZ sunaudotq vandeni bei elektr4 rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniq iSteklir4 tiekimo imonems.

5.10 Rangovo personalas turi bfiti kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti atitinkamam Darbq
vykdymui. U
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nekompetentingai ar aplaidLiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties s4lygr+ arba savo elgesiu kelia
gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbq vykdymui ir naudojimo s4lygoms tinkam4 frang4 ir
MedZiagas.

5.12. Rangovas, prie5 paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos technines prieZiDros vadov4, kuris patikrrna, apLiiri ir jeigu reikia
priima bandymq rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu

neprane5Es Statinio statybos technines prieZi[ros vadovui, tai, Statinio statybos technines prieZiflros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo s4skaita privalo tqDarb4 atidengti patikrinimui.

5.13. Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jega,

medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbq ivykdymo dokumentus, eksploatacijos
ir prieZilros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiq Darbq daliq bandymams atlikti. Rangovas privalo
prane5ti Statinio statybos technines prieZiuros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne

veliau kaip prie5 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jq rezultatus patvirtina Statinio
statybos technines prieZiDros vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimq, matavim4 ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors lranga,
MedZiagos arba Darbq kokybe yra su trflkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties ar
Technines specifikacijos, tai Statinio statybos technines prieZilros vadovas gali atmesti tq, lrangq,
MedZiagas arba Darbq kokybE atitinkamai apie tai ra5tu prane5damas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i5taisyti trlkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar lrangq,
kad Sie atitiktq Sutarti.

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakov4 nuo visq pretenzijq,
kompensacijq susijusiq su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmq vykdant Darbus, taisant defektus Darbq vykdymo metu;

5.15.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmq, aplaidumo, tydinio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

5.16. Rangovas privalo sudaryti s4lygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieZiDros vadovams lankytis statomame (statybq) objekte bei susipaZinti su visa Darbq dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti vis4 atsakomybg uZ Darbus nuo Darbq pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar {rangai padaroma Lala arbajie prarandami, kai
uL jqprielitrE atsako Rangovas ir atsakomybe ui. t4 praradim4 nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas

savo rizika ir s4skaita privalo i5taisyti praradimus ar Lalq taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitiktq
Sutarti.

5.18. Rangovas iki Darbq pradZios privalo pateikti UZsakovui irodym4, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimq (polisq) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbq pradZios datos iki Darbq pabaigos datos.

5.19. Rangovas pateikia UZsakovui garantinius isipareigojimus visai mechaninei ir elektrinei

irangai, tiektai arba irengtai pagal 5i4 Sutarti. Jei daliai irangos garantinis aptarnavimas neteikiamas,
Rangovas pateikia eksploatacijos ir prieZiflros instrukcijas, kurios turi buti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galetq naudoti, priZiflreti, i5montuoti, perinkti, suderinti ir pataisyti [rangq. Kartu tud buti
pateikti?:Tli[U3;i1",?li?31Hft 

*,*or,vELAvrMAS,susrABDyMAS
6.1. Sutarties 2.1.1 punkte nurodyti darbai turi b[ti pradedami vykdyti nuo Darbq pradZios

nurodytos Sutarties 1.2 punkte.
6.2. Darbai, nurodyti Sutarties 2.1 punkte, turi b[ti atlikti iki 2022 m. spalio 30 d. laikantis

Rangovo pasiUlyme pateiktame Ziniara5tyje (Veiklos s4ra5e) nurodytq terminq ir apimdiq. Darbq atlikimo
terminas gali bDti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 3 menesiq terminui.

6.3. Rangovui veluojant atlikti Darbus ir paslaugas ar juos atlikus nekokybi5kai, su defektais,
taip pat vilkinant Darbus ir paslaugas ar piktnaudLiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisdtus

interesus, gali atlikti neapmoketq sumq iskaitymus inuostolius (viena5alius sandorius).
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numatyti
perduoti

6.4. Darbq pabarga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
Darbai, i5taisyti defektai, pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas ir UZsakovui bus

visi su objektu susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.
6.5. UZsakovas turi teise sustabdyti Darbq ar jq dalies vykdym4 del atsiradusiq Siq aplinkybiq,

kurios neleidZia tgsti Darbq ir tampa Zinomos po Sutarties sudarymo:
6.5.1. veluojama perduoti dali statybvietes (rekonstruojamame pastate dar veikia istaigos ir pan.);
6.5.2. trediqjq Saliq itaka;
6.5.3. sustabdytas finansavimas arba tr[ksta finansavimo;
6.5.4. laiku neatlaisvinta Darbq vieta;
6.5.5. bUtinas papildomas laikas ivykdyti papildomq Darbq vie5qjipirkimq ir atlikim4;
6.5.6.laiku nepateikta iranga, kuri4 privalo pateikti UZsakovas;
6.5.7. bet koks nenumatomas gamtos jegq veikimas, kurio joks patyrgs rangovas neb[tq galejgs

tiketis;
6.5.8. fizines kli[tys arba kitos nei klimatines fizines s4lygos, su kuriomis vykdant darbus

susidurta Statybvieteje, ir tq kliudiq ar s4lygq Rangovas nebutq galejgs pagristai numatyti;
6.5.9. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimq;
6.5.10. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtq

bet kuris rangovas.
6.6. Ulsakovas Darbq ar jq dalies vykdym4 sustabdo ra5tu nurodydamas prieZasti. Jeigu toks

sustabdymas yra ne del Rangovo kaltds, tai Darbq atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek, kiek trunka
Darbq sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisE i pagristai patirtq papildomq
I5laidq apmokejim4.

6.7. Visq Darbq arba jq dalies sustabdymo metu Rangovas privalo atliktus Darbus priZilreti,
sandeliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesne kaip 3 menesiq visq
Darbq (statinio statybos) sustabdymo trukmd, turi bUti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei irenginius nuo Lalingo
atmosferiniq veiksniq poveikio, uZtikrinti Zmoniq saug4 Statybvieteje ir i5vengti aplinkos tarSos. Statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su s4matiniais skaidiavimais arba
konservavimo darbq apraSymas (nesudetingo statinio konservavimo atveju), kuri atlieka Rangovas.

7. SALIU ATSAKOMYBE
7.1. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet koki Darbus irlar Darbq dali, nurodytq Liniaraltyje

(Veiklos s4raSe) ir nepateikia UZsakovui pagristq irodymq, pateidinandiq Darbq velavim4, UZsakovas gali
reikalauti delspinigiq del velavimo, kuriq dydis yra 0,05 o/o nuo veluojamq atlikti Darbq kainos uZ
kiekvien4 termino praleidimo dien4 ir atlygina UZsakovui visus del to patirtus nuostolius. Delspinigiai
negali b[ti reikalaujami, jei veluojama del prieZasdiq, nepriklausandiq nuo Rangovo.

7.2. Neatlikus apmokejimo Sutartyje nustatytais terminais ir Rangovui pareikalavus, UZsakovas
Rangovui moka 0,05 o (penkiq Simtq,q) dydZio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uZ kiekvien4
uZdelst4 apmoketi dien4.

7.3. Rangovui veluojant atlikti Darbus ir paslaugas ar juos atlikus nekokybi5kai, su defektais,
taip pat vilkinant Darbus ir paslaugas ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisdtus
interesus, gali atlikti neapmoketl+ sumq iskaitymus inuostolius (viena5alius sandorius).

7.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa5alina defektq, UZsakovo nustatytq per
garantini 1aik4, jis atlygina visas UZsakovo i5laidas, susijusias su defektq Salinimu.

7.5.ULsakovas gali delspinigius ir nuostolius i5skaidiuoti i5 Rangovui uZ Darbus ir paslaugas
moketinq sumq, apie tai ra5tu informuojat Rangov4.

7.6. Delspinigirl sumokejimas neatleidLia Saliq nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus

isipareigojimus.
7.7. Salys ai5kiai ir nedviprasmiSkai susitaria, kad visos nustatytos baudos yra laikomos

minimaliais nuostoliais, kuriuos UZsakovas patirs del Rangovo padaryto Sutarties paZeidimo, ir jokiu
b[du neatleidLia Rangovo nuo visq UZsakovo patirtq nuostoliq atlyginimo ir tolesnio tinkamo Sioje
Sutartyj e nustatytq isiparei goj imq vykdymo.

7.8. Tais atvejais, jeigu UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog .

tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darbq atlikimo metu
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narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq, Darbq vykdymo metu rukoma ne
vietose, Rangovas sumoka UZsakovui 29O,OO EUR baud4. Siame punkte nurodyta bauda
kiekvien4 asmeni kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

tam skirtose
mokama uZ

7.9. Tuo atveju, jeigu dali Darbq ir paslaugq Rangovas perduoda subrangovams, Rangovas yra
atsakingas uZ subrangovq, jq igaliotq atstovq ir darbuotojq veiksmus arba neveikimq taip, kaip atsakytq
uZ savo paties veiksmus ar neveikim4.

T.l0.ULsakovas baudas, delspinigius, patirtus nuostolius, savo iniciatyva atliktq Darbq i5laidas
i5skaidiuoja i5 Rangovui uZ Darbus moketinq sumq/Darbq kainos arba pasinaudoja kitais Lietuvos
Respublikos teises aktuose numatytais b[dais ir apie tai raStu informuoja Rangov4.

7.11. Rangovui nepa5alinus defektq Sutarties 9.2 ir 12.2 punktuose nustatytais terminais,
Rangovas turi sumoketi, UZsakovo reikalavimu, 45,00 EUR dydZio baud4 uZ kiekvien4 pradelst4
kalendoring dien4 bei atlyginti UZsakovo i5laidas bei nuostolius, susijusius su defektq Salinimu.

8. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
8.1. Sutarties ivykdymo uZtikrinim4 Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau kaip per 3

darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo dienos. Jei Rangovas per 5i laikotarpi Sutarties ivykdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutarti. UZtikrinimo suma ne maLiau
kaip 10 proc. nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 10.1 punkte,t.y.3.270,00 Eur. Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendroves laidavimo ra5to
i5davimo dien4 ir turi galioti ne trumpiau nei Darbq atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 6.2 punkte ir
skaidiuojamas nuo Darbq pradZios. Jei Darbq atlikimo terminas Sutartyje nustatytais atvejais prasitgsia,
atitinkamai turi bUti pratgstas ir Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

8.2. Sutarties ivykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg del to, kad Rangovas neivykde visq sutartiniq isipareigojimq ar vykde juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimq i5davgs juridinis asmuo negali ivykdyti savo

isipareigojimq, UZsakovas ra5tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienq pateikti nauj4 uZtikrinim4. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikdnimo, UZsakovas turi teisE nutraukti Sutarti.

8.4. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas gr4Zinamas Rangovui per 10 dienq nuo Darbq pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5. punkte.

9. DARBU PERDAVIMAS.PRIEMIMAS
9.1. UZsakovas perima Darbus:
9.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartiir
9.1.2. kai pasira5omas Darbq perdavimo-priemimo aktas.
Rangovas, uZbaiggs Darbus, su pra5ymu del Darbq perdavimo-priemimo ra5tu privalo kreiptis i

Statinio statybos technines prieZi[ros vadov4.
9.2. ULsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos technines prieZitros vadovas, gavgs Rangovo

pra5ym4 pagal Sutarties 9.1. punkt4, per 15 (penkiolika) dienq privalo:
9.2.1. kafiu su UZsakovu atlikti bendr4 Darbq aplinr1 ir patikrinim4, po kurio Statinio statybos

technines prieZiDros vadovas privalo parengti Rangovui Darbq perdavimo-priemimo akt4 jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutarti kartu pridedant (ei reikia) defektq ir smulkiq nebaigtq
darbq, kurie netures esminds itakos naudojant Darbus pagal paskirti, s4ra54. Tokiame s4ra5e turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bDti pa5alinti. Darbq perdavimo-priemimo akt4
pasira5o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines prieZi[ros vadovas.

arba
9.2.2. ra5tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrind4 ir nurodant Darbus, kuriuos

Rangovas privalo atlikti, kad galetq blti pasira5omas Darbq perdavimo-priemimo aktas.
9.3. Rangovas iki darbq priemimo-perdavimo akto pasira5ymo dienos privalo pa5alinti i5

Statybvietes visus dar likusius Rangovo irengimus, MedZiagq pertekliq, SiukSles, laikinuosius statinius.
Tikrinamas statinys turi bDti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos technines
prieZilros vadovui ir UZsakovui tinkamas darbo s4lygas statiniams apLiireti, skirti b[tin4 reikaling4
transport4 bei specialiqaprangE, pateikti statinio statybos dokumentacij4, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

10. SUTARTIES KATNA IR APMOKEJIMAS
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10.1. Bendra Sutarlies kaina yra 29.980,70 (dvideiimt devyni tukstaniiai devyni iimtai

aituoniasdeiimt eurt1 70 ct) eurai, i5 kuriq PVM sudaro 5.203,26 (penki tulrstaniiai du trys eurai 26 ct)

eurai. Jei suma skaidiais neatitinka sumos LodLiais,teisinga laikoma suma ZodZiais.

10.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,

UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kain4.
10.3. Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutarti atliktus Darbus sumai nustatyti turi bUti taikomos

Rangovo Konkurso pasiUlyme fiksuotos Darbq grupiq (etapq) kainos. Rangovo Konkurso pasiDlyme

nurodytos Darbq fiksuotos kainos gali bUti sumoketos Rangovui dalimis atsiZvelgiant i fakti5kai atliktus

Darbus, Sutarties 10.4 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas -

Statinio statybos techninis priZilretojas, patikrindamas atliktq Darbq apimti, turi ivertinti, kokia Rangovo

Konkurso pasiulyme numatyto Darbo dalis yra fakti5kai atlikta ir prane5ti Rangovui.

10.4. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atliktq darbq akto du

egzempliorius ir PVM s4skait4 faktur4. UZsakovas, gavgs Siame punkte minimus dokumentus, per 10

dienq privalo patvirtinti pasira5ydamas atliktq darbq akt4 i5skyrus atvejus, jeigu:

10.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio

mokejimo sum4 tokio netinkamo Darbo i5taisymo ISlaidq arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

10.4.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kuri jam atitinkamai buvo prane5gs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo

pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumaLinant tarpinio mokejimo sum4 to Darbo

arba isipareigojimo verte.
10.4.3. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyt4 termin4 Rangovo pateiktq mokejimo

dokumentq nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasdiq, turi blti laikoma, kad Rangovo pra5oma

apmoketi suma yra teisinga.
10.5. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai

Salys pasira5o Darbq perdavimo-priemimo akt4 bei Rangovas i5taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus

Darbus, ivardintus Darbq perdavimo-priemimo metu.

10.6. UZsakovas privalo moketi Rangovui sum4, patvirtint4 Rangovo pateiktuose mokejimo

dokumentuose per 60 (Se5iasde5imt) dienq nuo Rangovo naudojantis informacine sistema ,,E. s4skaita"

priemonemis pateiktq mokejimo dokumentq patvirtinimo dienos (pridetines vertds mokesdio s4skaitos

iakt[ros, s4skaitos fakturos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinds s4skaitos turi b[ti teikiami
naudoj antis informacines sistemos,,E. s4skaita" priemonemis).

10.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais

atvejais:
l0.7.L esant Sutarties 11.1. punkte nurodytoms aplinkybems ir pagal Sutarties 11.2. punkt4

iforminus pakeitim4 Sutarties kaina gali bflti koreguojama nevykdytinq Darbq irlar papildomq Darbq

sumomis sudarant susitarim4 del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinq Darbq ir Sutartyje

nenumatytq bei numatytq, bet papildomq, Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais bfidais:

a) pritaikant Sutartyje numatytq Darbq kain4;
b) vadovaujantis s4matq skaidiavimo programos Sistela duomenq bazeje nurodl'tomis

Darbq kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomq Darbq poreikis, o

nevykdomq Darbq kainoms nustatyti taikomos minetos s4matq skaidiavimo programos duomenq bazeie

nurodytos Darbq kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
c) jei papildomq irlar nevykdomq darbq kainos neimanoma apskaidiuoti pagal (b) punkte

nurodyt4 s4matq skaidiavimo program4, papildomq/nevykdomq darbq kaina nustatoma ivertinus pagristas

tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius, statybos produktq ir irengimq, mechanizmq

s4naudos) bei netiesiogines (pridetiniq i5laidq ir pelno) i5laidas, kurios negali blti didesnes uZ bendr4

viduting rinkos kain4 (ivertinus visas i5laidas - tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai

ivertinus ne maZiau kaip trijq kitq rinkoje esandiq fikio subjektq darbq kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai

rinkoje nera tiek [kio subjektq. Statybos produktq ir irengimq kaina nustatoma ne didesne nei Rangovo

tl
Direktoro 

\z^!.Lina Pasalieni \- 
t .

patiriamos i5laidos joms isigyti, o pridetiniq i5laidq ir pelno dydis ne didesni nei 5 o/o



10.7.2. padidejus arba sumaZejus pridetines vertes mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arbamaLinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:

sN=A*(ss -l)xtr+A)
tr*Al 1oo'

100'

S, - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

S.. - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
7" - senas PVM tarifas (procentais)

7, - naujas PVM tarifas (procentais)

11. PAKEITIMAI
11.1. Darbq pakeitimai, b[tini Darbams uLbaigti, gali blti atliekami tik del iki Sutarties

pasira5ymo nenumatytq, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq, aplinkybiq ir gali apimti:
1 1 .1.1. bet kurios neatliktq Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties keitim4;
11.1.2. bet kurio atskiro neatlikto Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat

Darbo kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygitl, pozicijq ir (arba) matmenq
pakitimus;

1 1. 1 .3. bet kuri papildom4 Darbq, lrangq, MedZiagas.
Nuo Sutarties Saliq nepriklausandioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,

kuriq atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiemusi ir negalejo jr+ protingai numatyti, bei Siq
aplinkybiq nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidLia Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq
istatyme nustatytq principq ir tikslq.

1 1.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 1 1. i punkte forminami tokia tvarka:
11.2.1. jei del nenumatytq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira5ymo,

racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas le5as, bltina/tikslinga atsisakyti atskiro (-q) neatlikto (-r+)
Darbo (-q), ar bUtina/tikslinga maLinti Darbq apimtis, ra5tu pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios
bltinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling sqmatq, kurioje nurodo
nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Sutarties 10.7.L'punkte nurodytus Darbq kainq nustatymo
budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 10.7.1. punkt4 koreguojama Sutarties kaina;

ll.2.2.jei del nenumatytq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant Darbq
vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numatyt4 atskir4 Darb4 (ar jo dali, t.y. PasiDlyme nurodytos
MedZiagoslf,ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bDtina keisti kitu Darbu, ra5tu
pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios biitinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytinq Darbq lokaling sEmatq, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal
Sutarties 10.7.1. punkte nurodytus Darbq kainq nustatymo bfidus, bei sillym4 del keistinq Darbq, t.y.
vietoje nevykdomq Darbq sillomq atlikti Darbq lokaling s4matq, sudarytE pagal Sutarties 10.7.1. punkte
nurodytus Darbq kainq nustatymo bfldus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo si[lym4, koreguojama
Sutarties kaina (ei reikia);

11.2.3. papildomi darbar, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susijg ir butini Sutardiai ivykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomq darbq b[tinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, breZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus bei
ra5tu suderinamas su UZsakovu;

11.2.4. papildomq darbq pirkimas vykdomas tokia tvarka:
a) jei papildomq darbq kaina nevir5ija 15 proc. Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 10.1

punkte, pagal Sutarties 10.7.1. punkt4 koreguojama Sutarties kaina;
b) jei papildomq darbq kaina vir5ija 15 proc. Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 10.1

aktqpunkte, papildomi darbai isigyjami Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo ir kitq teises
nustatyta tvarka.
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11.3. Atliktq darbq aktai turi atspindeti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodym4 atliktus Darbq
vykdymo pakeitimus.

1 1.4. Rangovo pasi[lyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Technineje specifikacijoje, gali bDti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

11.5. Jeigu Rangovas Darbq vykdymo metu suZino apie Technines specifikacijos klaid4 arba
technini tr[kum4 dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie
tai privalo nedelsdamas praneSti UZsakovui. UZsakovas, gavgs toki Rangovo prane5imq, privalo pateikti
trflkstam4 informacij4, tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti pakeitim4.

11.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su s4lygomis Statybvieteje, kuriq jis iki
Sutarties pasira5ymo pagristai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne veliau
kaip per 5 dienas - praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame
punkte minimq prieZasdiq, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomq I5laidq, tai Rangovas turi
teisg reikalauti Darbq atlikimo termino pratgsimo ir tokiq papildomq l5laidq apmokejimo.

11.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegDs vykdyti isipareigojimq Rangovui del i5keltos bankroto
bylos, pradetos likvidavimo proced[ros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

ll.7.l. apie tai jis turi informuoti UZsakov4, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;
11.7 .2. gavgs toki prane5im4, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina susitarim4 del

Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti paSalinimo pagrindai ir kvalifikaciniai reikalavimai

Subrangovui, tuomet keidiamas Subrangovas turi juos atitikti.
12. ATSAKOMYBE Uz OnnnKTUS, GARANTTJOS
12.1. Ulsakovas, nustatgs Darbq trlkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbq

perdavimo-priemimo, jei tie tr[kumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti perimant Darb4 $aslepti
trflkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslepti,
privalo apie juos ra5tu prane5ti Rangovui.

12.2. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektq arba Zalos i5taisymo Darbus. Rangovas privalo savo sEskaita t rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties neatitinkapdiomis MedZiagomis, netinkama darbq
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo neivykdymu.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
13.1. Jeigu Darbq vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 punkt4, trunka ilgiau nei 90 dienq,

tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbq vykdym4 arba nutraukti Sutarti. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliq para5ais patvirtintos atliktq Darbq apimtys ir Rangovui
moketinos sumos.

13.2. Jeigl Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus,
tai Statinio statybos technines prieZilros vadovas ra5tu gali Rangovui nurodyti ivykdyti isipareigojimus
arba i5taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkam4laik4.

13.3. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutarti, jeigu:
13.3.1. Sutartis buvo pakeista paZeidLiant Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo 89

straipsnio nuostatas;
13.3.2. paai5kejo, kad Rangovas turejo bflti pa5alintas iS Konkurso pagal Lietuvos Respublikos

vie5qjq pirkimq istatymo 46 straipsnio 1 dalf;
13.3.3. paai5kejo, kad su Rangovu neturejo bflti sudaryta Sutartis del to, kad Europos S4jungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sqjungos veikimo 258 straipsnl prrpaLino, kad
nebuvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos S4jungos steigiam4sias sutartis ir Direktyvq20l4l24lBS;

13.3.4. Rangovas nevykdo Sutarties 13.2. punkte nurodytq Statinio statybos technines prieZilros
vadovo nurodymq, nepateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratgsia jo
galiojimo;
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13.3.5. Rangovas nePradeda laiku

isipareigojimq pagal Sutarti arba nevykdo

termino pabai gos neimanoma.
13.3.6. Rangovas nepateikia Sutarties lvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties 8'1. punkto

nuostatas arba visais p'agrlstais atvejais nepratEsia Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimo'

13.4. uZsakovis'gali bet iuriuo 
^Sutarties 

13.3 punkte i5vardintu atveju arba aplinkybems, priei

20 dienq apie tai ra5tu pranesgs Rangovui, nutraukti Sutarti ir paSalinti Rangov4 i5 Statybvietes.

13.5. Nutraukus Sutartipagal Sutarties 13'3' punkt4:

13.5.1. Rangovas privaio toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto i5saugojimo

arba del Darbq saugos, ir
13.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet

neapmoketus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo s4skaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir

pupitAon1us l5laidas, susijusias su defektq i5taisymu, delspinigius del velavimo $eigu yra) ir kitas

uZsakovo islaidas, atsiradusias del Sios Sutarties. uzsakovas, padarEs tokius atskaitymus uZ papildomas

I5laidas, praradimus ir nuostolius, vis4 likusi4 Rangovui moketin4 sum4 privalo i5moketi Rangovui'

13.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmq, turi teisq nutraukti Sutarti ne

veliau kaip 30 (hisdesimt) dienq apie-tai ra5tu prane5damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi blti

sumokdta:
13.6.1. uZ bet kuritinkamai atlikt4 Darb4 pagal Sutartyje nustatytas kainas;

13.6.2.ISlaidos uLlrangq ar MedZiagu.,^k*i. skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. UZsakovui sumokejus, 5i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

13.6.3. bet kurios kitos I5laidos arbalsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisieme

tikedamasis baigti Darbus.
l3.l.tJZsakovas neturi teises nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

ipareigoti juos vykdyti kit4 rangov4.

13.8. Rangovas turi teisq nutraukti Sutarti, jeigu:

13.g.1. p., tZO (Simtas dvidesimt) dienqnuo Suta.ties 10.6. punkte nurodyto termino pabaigos

negauna viso apmokejimo;
13.g.2. UZsakovas visi5kai nevykdo savo sutaftiniq isipareigojimq;
13.g.3. Darbq vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 13.1 punkt4 trunka ilgiau nei 90 dienq'

13.9. Rangovas gali bet kuriuo Sutarties 13.7 punkte i5vardintu a!v.j, arba aplinkybdms, prie5 30

(trisdesimt) dienq apie tai rastu pranesgs UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas nutraukti

iutartineturi paZeisii kuriq nors kitq i5 Sutarties arba kitaip kylandiq jo teisiq.

13.10. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties s4lygq punkt4, Rangovas

per UZsakovo nurodyt4 termin4 privalo:
13.10.1. nutraukti vis4 tolesni Darb4, i5skyrus toki, kuri b[tina atlikti del gyvybes ar turto

i5saugojimo arba del Darbq saugos;

13.10.2. perduoti UZsakovui {rang4 ir MedZiagas,uZkuriuos jau sumoketa;

13.10.3. paSalinti visus Rangor"o ir.rgimus ir kitus daiktus i5 Statybvietes ir pats palikti

Statybvietg
14. GINCAI
1a.1. Sutartl, Suty. visus_gindus stengiasi i5sprEsti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys

rastu isdesto savo ,rornori kitai Saliai ir pasi-ulo gin8o sprendim4. Gavusi pasiulym4 ginq sprqsti

a.rvu"*ii ili, privalo f ji atsakyti per 30 dienq. Gindas turi buti i5sprgstas per ne ilgesni nei 60 dienq

termin4 nuo derybq pradzios. Jei gindo issprgsti derybomis nepavyksta arba, .iei kuri nors Salis laiku

neatsako i pasillym4 gind4 sprgsti a.ryUornir, litu Sutlr turi teisg, ispedama apie tai kit4 Sali, pereiti prie

kito gindq ,pr"ndi*o procedfiros etapo. Visi gindai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susijE, nepavykus

jq isirgsii derybq b[d;, sprendijamiLi.turo. Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka'

15. NENUGALIMA JEGA
il.i. Srri, gali buti visiskai ar is dalies atleidziamanuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdym4 del

nenugatimos jegos (yorru maieure) aplinkybir+, atsiradusiq p.o.l.r11.ti:s,isie11i9ji11,1]:.?,1,t^'-lT:if::

il;r'ffi;;i"."ili; i;"d;;;;^;t iil;;'-'nespublikos .iuitini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese

i.riri$"rar 
"pi" 

r.riuti bei jos poveiki isipareigojimq vvkdvmui' (tbt rr^**

vykdyti Darbq, kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netqsti savo

Iiarbq ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo
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15.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei

vykdyti prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq i5tekliq arba Salies kontrahentai paZeidLia savo prievoles.

Nenugalima jdga(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos aplinkybes, ikuriq
galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t. y. 

"Lietuvoje 
pasitaikandios aplinkybes, valstyb6s ar

savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios i5 Saliq reorganizavim4, privatizavimq,likvidavim4,
veiklos pob[dZio pakeitim4, stabdym4 (trukdym4), kitos aplinkybes, kurios turetq bflti laikomos

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.
15.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j4 ivykdyti kitai Saliai neimanoma del

nenugalimos jegos (force maj eure).
16. SUTARTIES PRIEDAI
I 6. 1. Sutarties priedai:
16.2.1. 1 priedas Rangovo Konkurso pasillymas;
16.2.2.2 priedas Statybvietes perdavimo - priemimo akto forma;
16.2.3.3 priedas Atliktq darbq akto forma;
16.2.4.4 priedas Darbq perdavimo-priemimo akto forma
17. KONTAKTAI
17.1. Visais su Sutarties lgyvendinimu susijusiais klausimais Salys.privalo susira5ineti ir

bendrauti lietuviq kalba. Apie savo rdi..o ar kitq rekvizitq pasikeitim4 kiekviena Salis nedelsd.ama, tadiau

ne veliau kaip pei 5 (penkias) dienas nuo min6to pasikeitimo dienos, raS'tu privalo prane5ti kitai Saliai. Saliq

rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 17.3 papunktyje.
17.2. Sfiartis sudarl.ta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviq kalba, po vien4 kiekvienai Saliai. Abu

Sutarties egzempliori ai yravienodos teisines galios.

1 7.3. Saliq rekvizitai:

,

UZSAKoVAS
Anyk5iiq rajono savivaldyb6s visuomenOs

sveikatos biuras

Kodas 304156341
Adresas: J. Bili[no g.19,LT-29111 Anyk5diai
Tel. Nr. +370 640 47123
El. p. adresas: vsbiuras.anyksciai@gmail.com

Direktore
Lina Pagaliene.

RANGOVAS
UAB,,Jarimpekso statyba'6

Kodas 300552838
PVM moketojo kodas 100002304117
Registro tvarkytojas - V{ Registrq centras

Adresas: AZupiediq g. 18, LT-29148 Anyk5diai
A.s. Nr. LT337 182 1 0000546737 9

tel. +370 616 38795
el. p. orleanas@gmail.com

Direktorius
Leonas Orlovas

W

Anyk3Cirl

visuomends
sveikatos

(
\i

WD

UAB
,,JARIMPEKSO

STATYBA"



 

Sutarties 2 priedas 

 

(Statybvietės perdavimo - priėmimo akto forma) 

 

Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas 
[Data] 

Rangos sutarties numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas – {pavadinimas}, vadovaudamasis sutarties sąlygų 8.1 punkto nuostatomis šiuo 

Statybvietės perdavimo - priėmimo aktu suteikia Vykdytojui {pavadinimas} Statybvietės 

valdymo teisę. 

Vykdytojas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 

Sutartį. Vykdytojas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Vykdytojo atstovui. 

2. Vykdytojui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už 

kurią Vykdytojas yra atsakingas: 

1.  

2.  

 

 

Priedai: 

1. Statybvietės ribų brėžinys; 

2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar 

kita.  

 

Vykdytojo atstovas _____________________________________ 

Parašas ______________________                                          Data 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas ______________________                                          Data 

 



Sutarties 3 priedas 

 

(Atliktų darbų akto forma) 

 
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____ 

 

Data ___________ 

 

Užsakovas   ___________________________________________________ 

Vykdytojas  ___________________________________________________ 

Sutarties pavadinimas ir Nr. ______________________________________ 

Objektas   ____________________________________________________ 
 

Sudaryta už ______m. __________ mėn. 

 

Eil.  

Nr. 

Darbų grupių (etapų) 

pavadinimas 

 

Kaina 

pagal 

Sutartį 

(Eur) be 

PVM 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) nuo 

Darbų 

pradžios 

Atliktų 

Darbų grupės 

(etapo) nuo 

Darbų 

pradžios 

suma (Eur) be 

PVM 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų 

Darbų grupės 

(etapo) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

suma (Eur)  be 

PVM 

           

          

 [Darbų grupės (etapo) 

pavadinimas pagal 

Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)] 

   

    

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      Suma be PVM    

     PVM  21 %   

     Bendra suma su PVM   

 
Statybos techninis vadovas                          Vykdytojas                   Užsakovas 

 
 
20__ m. ______________ mėn. ___d.                   20__ m. _____________ mėn. ___d.                     20__ m. ___________mėn. ___d. 

 



Sutarties 4 priedas 

 

(Darbų perdavimo-priėmimo akto forma) 

 

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 

Pagal statybos darbų rangos sutartį Nr. 5, 

sudarytą 2022 m. kovo mėn.  d. 

 

 

Anykščiai, 2022 m. _____________ mėn. ___ d. 

 

 

UAB „Jarimpekso statyba“, atstovaujama direktoriaus Leono Orlovo, veikiančio pagal 

įmonės įstatus, toliau vadinamas Vykdytoju, ir Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras, atstovaujamas direktorės Linos Pagalienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau 

vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių 

sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:  

 

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ 

...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos 

Darbus priima.  

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui likusią....................... Eur 

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje 

Sutartyje nustatyta tvarka. 

3. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės. 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas 

egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui. 

 

 

Vykdytojas Užsakovas 

UAB „Jarimpekso statyba“ Anykščių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Ažupiečių g. 1B, LT-29148 Anykščiai J. Biliūno g. 19, Anykščiai 

+370 616 38795 +370 64047123 

300552838 304156341 

100002304117  

  

  

______________________________ 

Parašas 

Direktorius Leonas Orlovas 

______________________________ 

Parašas 

Direktorė Lina Pagalienė 

 


