'*c,\\ ange D,(

%

2 VY,

Sutarties Priedas N/ \g%

PROJEKTAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

PAGRINDINES SUTARTIES SAVOKOS

Sioje Sutartyje vartojamos Zemiau i$vardintos sgvokos, kai rasomos i$ didZiosios raidés, turi tokias
reikSmes:

Informaciné sistema ,,E. sgskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugotigskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip
pat gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos | Europos elektronimi saskaity faktlry standartg ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
Ekspertas, pagrindinis ekspertas — reiskia, iSskyrus Bendryjy sutarties sglygy 15.2.1 punkta,
Projektuotojo pasillyme nurodytg specialistg, einantj vadovo pareigas, pagal kurias, vadovaujantis
pirkimo dokumenty reikalavimais, buvo grindziama Projektuotojo kvalifikacija.

Pirkimas — Uzsakovo atliekamas paslaugy jsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekéju (tiekéjais)
sudarant projektavimo sutart;.

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiskai) nurodymas,
kurj dél Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Uzsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos — Sutartyje, jos prieduose, galiojanciuose teisés aktuose numatytos visos paslaugos,
kurias Projektuotojas privalo suteikti vykdydamas Sutart;.

Projektas — Uzsakovo pateiktos Projektavimo uzduoties, privalomyjy Projekto rengimo dokumenty
pagrindu ir vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei rastiskais
Uzsakovo ir jo jgalioty asmeny nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teisés akty
nustatyta tvarka suderintas Statinio projektas, atitinkantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ (ar kito galiojancio, jj pakeicCiancio teisés akto) reikalavimus. Projektuotojo
rengiamo Projekto sudétis detalizuojama Sutarties Specialiosiose sglygose ir Projektavimo uzduotyje.
Projektavimo uzduotis — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas projektuojamas
Statinys, detalizuotos pagal Sutartj teikiamos Paslaugos, apidinti reikalavimai ir / ar tikslai Paslaugy
teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir istekliai, kuriuos privalo naudoti
Projektuotojas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti.

Projektiné dokumentacija — visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu ir suteiktj Paslaugy
jgyvendinimu.

Statinys — Sutarties Specialiosiose sglygose ir Projektavimo uzduotyje nurodytas objektas, kurio
Projektg pagal Sutartj privalo parengti Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo gauti
statybg leidziantj dokumentg.

Sutartis — Sutarties Bendrosios saglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Saskaita — pridetinés vertés mokescio (toliau — PVM) saskaita faktlra, sgskaita faktdra, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai.

EK — Europos komisija.

ES — Europos sgjunga.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.
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Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme.
Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo zodziais,
teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3.  Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais ménesiais,
jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

3.1.  Projektuotojas jsipareigoja:

3.1.1. Uzsakovo vardu gauti privalomuosius Statinio Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sglygas,
specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

3.1.2. Paskirti projekto vadovu Projektuotojo pasitilyme nurodytg asmenj;;

3.1.3. parengti Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose nustatytos sudéties Statinio Projektg ir pateikti jj

tvirtinti Uzsakovui. Projektas turi bati parengtas taip, kad nebdty ribojama konkurencija, t. y., naly
sudarytos sglygos (1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik konkreCiam tiekéjui ir/ar (2) Statinio
statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo jranga/medziagas;

3.1.4. Projekto rengimo metu projektinius konstrukcinius sprendinius derinti su UZsakovo paskirtu projekto
vadovu ar uz Sutarties vykdymg atsakingu asmeniu. Esant Uzsakovo Nurodymui, pakoreguoti
Projekts;

3.1.5. savo saskaita istaisyti nustatytus Projekto ar kitos Paslaugy teikéjo parengtos Projektinés
dokumentacijos netikslumus, klaidas ar kitokius trlkumus per techniskai trumpiausia jmanomg
terming. Netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugy
suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokeéjimo. Jei atlikti Projekto istaisymus néra galimybés,
Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Uzsakovui dél Siame punkte nurodyty aplinkybiy
susidariusius nuostolius;

. organizuoti Projekto suderinimg kompetentingose institucijose ir jstaigose;

. atstovaudamas Uzsakovui, gauti leidimg Statinio statybai;

. atlikti Statinio projektavimo paslaugy valdyma (t. y. koordinuoti visy Projekto rengeéjy, tuo atveju, kai
pasitelkiami Paslaugy subteikéjai, darbg, ir uztikrinti visy Projekto daliy tarpusavio suderinamuma,
visos projektinés dokumentacijos tinkama jforminima);

3.1.9. jeigu numatyta Sutarties Specialiosiose sglygose arba jy prieduose, arba Projektavimo uzduotyje,
atlikti Projekto vykdymo (autorine) priezitirg pagal Sig Sutartj arba papildomg — jeigu tokia papildoma
sutartis yra sudaroma;

3.1.10. suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugy teikimo grafike, jei toks yra) nurodyty
tarpiniy (jeigu numatyti) ir galutiniy Paslaugy suteikimo terminy;

3.1.11.teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, projektavimo uzduotimi bei teisétais Uzsakovo
paaiskinimais ir Nurodymais, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojanciais statybos normatyvais ir kitais
teisés aktais;

3.1.12. suteikti Paslaugas UZzsakovui pagal Sutartj uz Sutartyje nurodytg kaing, savo rizika, kaip jmanoma
rapestingai bei efektyviai;

3.1.13. be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo neperleisti jsipareigojimy ar jy dalies pagal Sutarit

3.1.14. informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutajrpatiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybémis, trukdanciomis laiku ir tinkamai suteikti
Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesti Uzsakovui rastu apie tokias aplinkybes ir numatomg uzdelsima,
jo numatomg trukme, priezastis ir priemones, kuriy Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo
kliGtys bty nedelsiant pasalintos;

3.1.15. jeigu Projektuotojas véluoja suteikti Paslaugas ar bet kurig jy daljj, Projektuotojas privalo nedelsdamas
rastiskai apie tai informuoti Uzsakova ir rastu nurodyti konkrecCias vélavimo priezastis ir Sio vélavimo
likvidavimo galimybes;

3.1.16. uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg bei apsauga;
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3.1.17. Paslaugy teikimo grafike (jei toks yra) nustatytais terminais arba iki etapy terminy pabaigos, jeigu kitaip
nenumatyta, pateikti iSsamias Paslaugy teikimo ataskaitas kartu su jas lydinciais dokumentais kaip
apibldinta Sutarties Bendryjy salygy 13 punkte [Ataskaitos] ir galutine ataskaitg — po statybg
leidzian¢io dokumento gavimo, ir gauti Uzsakovo patvirtinimg;

3.1.18. nenaudoti Uzsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio rastiSko
UZsakovo sutikimo;

3.1.19. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Projektuotojo pasitelkiami
asmenys turety reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingus norint teikti Paslaugas;

3.1.20. UZzsakovui rastu paprasius grazinti visus i$§ Uzsakovo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.21.jei taikoma, atlikti arba uzsakyti visus Projekto parengimui bitinus statybinius tyrimus (topografinius,
geologinius, konstrukcijy bandymus ir kt.);

3.1.22. nuolatos konstruktyviai ir geranoriskai bendradarbiauti su UZzsakovu ir jo paskirtais asmenimis;

3.1.23. uztikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu ir suteikty Paslaugy jgyvendinimu, blty
parengta nesaliskai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis
ir atsizvelgiant j naujausius tokio pobidzio paslaugy teikimo kriterijus;

3.1.24.tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejoniy dél tam tikro sprendinio optimalumo UZzsakovui,
Projektuotojas turi teise kreiptis j Uzsakova dél tokio sprendinio suderinimo, o Uzsakovas jsipareigoja
pareiksti savo nuomone per protingg terming;

3.1.25. glaudziai bendradarbiauti su UZzsakovu, vadovautis Sio teikiamomis pastabomis, atsizvelgti j pagijstai
keliamus kokybés ir kitus Paslaugoms keliamus reikalavimus. Paslaugy teikéjo visy teikiamy paslaugy
kokybé turi atitikti Paslaugy teikéjo pateikto pasitlymo sglygas arba jas virsyti;

3.1.26. neplatinti ir neperduoti Projekto (jskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies treCioms Salims, iSskyrus tuos
atvejus, kai tai yra i$ anksto suderinta su Uzsakovu rastu arba yra bitina Sutarties vykdymo tikslais.
Si nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinémis autoriy teisémis, kurios réra
perleidziamos Uzsakovui pagal Sig Sutartj;

3.1.27. savo darbuotojams, Ekspertams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas pagal Sig
Sutartj Lietuvos Respublikoje, atsizvelges j jy darbo pobidj (pvz., darbas greta kelio vykstant traukiniy
eismui) pardpinti saugos priemones, atitikancias Uzsakovo saugos reikalavimus ir pasiriipinti, kad
Sie darbuotojai baty tinkamai instruktuoti apie darby sauga; traukiniy ir/arba automobiliy transportui
pavojingos vietos turi bati tinkamai atitvertos (pastatant signalinius zenklus, paskiriant signalininkus ir
kt.). Jei suteikiant Paslaugas matavimai, tyrimai ir(arba) kiti darbai atliekami veikianciame gelezinkelyje
ir ju metu gali bti pazeidziami minimalls gabaritai, nurodyti saugumo ir/arba kitose taisyklése, Sie
darbai turi bati atliekami tik eismo pertrauky metu.

3.1.28.iSmanyti LR ir ES vieSyjy pirkimy finansinés paramos panaudojimg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus (ypac reikalavimus islaidy tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas (jei taikoma);

3.1.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose;

3.1.30. jeigu Projektuotojas Statinio Projekto vykdymo (autorine) priezitirg vykdo pagal Sig Sutari, jissipareigoja:

3.1.30.1. Paskirti statinio projekto vykdymo priezitiros vadovu Projektuotojo pasiilyme nurodytg asmenj;

3.1.30.2. ne reciau kaip kartg per savaite Projektavimo uzduotyje, pradedant faktine Statinio statybos darby
pradzia ir baigiant pastatyto Statinio statybos uzbaigimu, lankytis statybos aiksteléje, stebéti
statybos eigg ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybés nereikalauja kitaip, tg pacig darbo dieng, kai
paaiskéja problema, arba per kitg techniskai jmanomg jvykdyti trumpiausig terming, jei tg pacig
dieng iSspresti problema néra objektyviy galimybiy) savo kompetencijos ribose spresti visas su
Projekto jgyvendinimu susijusias problemas;

3.1.30.3. tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendiniy ir techniniy specifikaciy reikalavimuy;

3.1.30.4. priziréti, kad statyba vykty pagal Projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius, kurie

turi bati optimaliausi Uzsakovui;

3.1.30.5. organizuoti pastebéty Statinio Projekto klaidy taisyma;

3.1.30.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai;
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3.1.30.7. drausti naudoti gaminius, medziagas ir jrenginius, jei jie neatitinka techniniy specifikacijy ir

statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy;

3.1.30.8. reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendiniy, statybos

normatyviniy dokumenty reikalavimy ir (arba) yra avarijos grésme;

3.1.30.9. daryti atitinkamus jrasus statybos darby Zurnale;

3.1.30.10. vykdyti kitas teisés aktuose nustatytas statinio projekto vykdymo prizilirétojo pareigas ir

jgyvendinti teisés akty ir Sios Sutarties suteikiamas teises;

3.1.30.11. Jeigu Paslaugy teikéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugy teikéjas Uzsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys’

3.1.30.12. uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Projektuotojas ir jo paslaugy subteikéjo tiekiamos

Paslaugos nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su
nacionaliniu saugumu);

3.1.30.13. nedelsiant informuoti UZsakovus apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy

Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su
nacionaliniu saugumu);

3.2. Jei Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir
kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties salygy, t.y. solidariai atsakingi Uzsakovui uz Sios Sutarties
nuostaty vykdymag, nesiejant to su jy jsipareigojimy pagal jungtine veiklg ar jnasy j pastarajg dydziu.
Projektuotojas privalo paskirti vieng iS partneriy atstovauti santykiuose su Uzsakovu ir suteikti
joaliojimus prisiimti jsipareigojimus jo vardu, jskaitant teise iSrasyti sgskaitas uz suteiktas Paslaugas
bei gauti mokéjimus uz suteiktas Paslaugas iS Uzsakovo. Bet koks jungtinés veiklos sutartimi
susaistyty partneriy pakeitimas be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo bus laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

3.3. Jei Sutarties vykdymui Projektuotojui ir / ar jo pasitelktiems subtiekéjams bus reikalinga jsigyti prekes
/ paslaugas / darbus ir / arba nuomoti patalpas / jrangg / mechanizmus i$ Uzsakovo, Projektuotojas
privalo apie tai rastu informuoti Uzsakovo Projekto vadovg prie$ 7 (septynias) dienas. Esant tokiems
pirkimams (nuomai) i$ Uzsakovo, Projektuotojas privalo pildyti Uzsakovo pateiktos formos dokumentg
ir teikti jj bei pirkimg jrodancius dokumentus (sutartis, sgskaitas-fakttiras ir kt.) Uzsakovo Projekto
vadovui kartu su Paslaugy teikimo ataskaitomis.

3.4. Projektuotojas privalo susipazinti ir laikytis AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ jmoniy grupés tiekéjo elgesio
kodekso nuostaty (paskelbtas viesai') ir jame nurodyty veiklos principy, taip pat uZztikrinti, kad jy
laikytysi visi Paslaugy teikéjo pasitelkti tretieji asmenys (subteikeéjai, kvazisubteikéjai, kiti Gkio
subjektai, kuriy pajegumais Paslaugy teikéjas remiasi).

3.5.  Projektuotojas turi teise gauti Bendrg Sutarties kaing su sglyga, kad jis tinkamai vykdo Sig Sutartj ir
Sutartis néra nutraukiama.

3.6. Projektuotojas ir, jeigu reikia Uzsakovas, suteikia ES kontroliuojanciai institucijai teise naudoti
Paslaugy teikimo veiklos rezultatus Siais tikslais:

3.6.1. juos naudoti savo reikméms, visy pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos Sajungos
institucijose, kitose Europos Sgjungos agenturose ir jstaigose ir valstybiy nariy institucijose, taip pat
neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jy dalj;

3.6.2. juos platinti visuomenei, visy pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu,
skelbti internete, jskaitant svetaine ,Europa“, pateikti kaip atsisiunCiamg arba neatsisiunc¢iama
rinkmeng, transliuoti bet kokiais transliacijos bldais, vieSai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per
spaudos informacijos tarnybas, jtraukti j placiai prieinamas duomeny bazes arba rodykles;

3.6.3. atlikti vertima;

3.6.4. remiantis individualiais prasymais, suteikti galimybe susipazinti su rezultatais, be teisés juos atgaminti
arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. geguzés 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB)

"https://www.litrail.lt/documents/10279/11756890/L TG +tiekejo+elgesio+kodeksas.pdf/50ad7f6-6503-4 1 ec-85a8-b7caf8b56850.
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Nr. 1049/2011 dél galimybés visuomenei susipazinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
dokumentais;

saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;

archyvuoti laikantis |staigai taikomy dokumenty tvarkymo taisykliy;

leisti arba suteikti treCiosioms Salims sublicencijas atlikti b) ir ¢c) punktuose nustatytus veiksmus.
Lietuvos valstybés arba Uzsakovo susitarimuose su |staiga, |staigai gali bdti numatytos papildomos
naudojimo teisés, kurias pripazins ir Projektuotojas.

Projektuotojas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir
pareigas.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
Uzsakovas jsipareigoja:

. pagal galimybes Projektuotojui sudaryti salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, kuriuos turi

Uzsakovas ir kurie yra batini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga jvykdoma per protinga laikotarpj gavus
rastiSkg motyvuotg Projektuotojo prasyma;

. operatyviai po atitinkamo rastiSko Projektuotojo praSymo pateikimo jam dienos pasirasyti ir pateikti

Projektuotojui visus savo jgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus, reikalingus tam, kad
Projektuotojas galéty laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartj;

. uz tinkamai suteiktas Paslaugas sumokeéti Projektuotojui Bendrg Sutarties kaing pagal Sutartyje

nustatytg tvarka;

tinkamai bendradarbiauti su Projektuotoju;

galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka organizuoti Projekto ekspertize ir ekspertizés iSvadas pateikti
Projektuotojui vykdyti.

Uzsakovas turi teise sustabdyti mokeéjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo arba
netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol
Sie jsipareigojimai nebus tinkamai jvykdyti.

Uzsakovas turi teise atsisakyti leisti Projektuotojui keisti ar pasitelkti naujg asmen;, jei yra teisés
aktuose nustatyti pagrindai, pavyzdziui;: asmuo galéty sukelti grésme nacionaliniam saugumui
(taikoma, kai Sutarties specialiosiose sglygose keliamas reikalavimas deél atitikties nacionalinio
saugumo reikalavimams).

UzZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises.

PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS SU TRECIAISIAIS ASMENIMIS (SUBTEIKEJAIS)

Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisij ir pareigy pagal $ig Sutarf jokiai treciajai
Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

Vykdant Sutartj taikoma tokia Okio subjekty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkimeémési
Projektuotojas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, specialisty ir (ar) subteikéjy, vykdysianciy
Sutartj, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Projektuotojas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasililyme nurodyto dkio subjekto, kurio
pajégumais remesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Ukio subjektas) ir (ar) savo
pasitlyme nurodyto specialisto be UZsakovo sutikimo. Kei¢iamas Gkio subjektas ir (ar) specialistas turi
turéti ne Zemesne, nei nurodyta Projektuotojo pasitlyme kvalifikacijg. Projektuotojo Ukio subjektas ir
(ar) specialistas gali biti keiciamas tik Siais atvejais:

kai Projektuotojo tkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;

kai Projektuotojo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasciy (pavyzdziui, Gkio subjektui
ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutriikus teisiniams
santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

Projektuotojas, siekdamas pakeisti Ukio subjektg ir (ar) specialista, turi rastu informuoti Uzsakovg ne
véliau kaip pries 3 (tris) kalendorines dienas ir gauti Uzsakovo rastiSkg sutikimg. Uzsakovui sutikus su
ukio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, Uzsakovas kartu su Projektuotoju rastu sudaro susitarimg
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dél kio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

Projektuotojas, norédamas pasitelkti subteikjus, kurie néra Ukio subjektai, ne véliau negu Sutartis
pradedama vykdyti, UZsakovui turi pranesti tuo metu zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minetos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu bei apie naujus subteikéjus, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti véliau. Subteikéjai
negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iS anksto nepraneSus UZzsakovui. Subteikéjai gali bati
pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasillyme Projektuotojas numaté pasitelkti
subteikéjus, iSskyrus atvejus, kai Projektuotojas pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti
subteikéjg batina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdyma. Projektuotojas turi teise atsisakyti duoti
sutikimg pakeisti ar pasitelkti naujg Ukio subjektg, specialistg ar subtiekéja, jeigu nustatoma, kad
pasitelkiamas Ukio subjektas, specialistas, subtiekéjas gali kelti grésme nacionaliniam saugumui
(taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu saugumu). Projektuotojas turi teise reikalauti
pakeisti Gkio subjekta, specialista, darbuotojg ar subtiekéja, jeigu paaiskéja, kad Sis asmuo kelia
grésme nacionaliniam saugumui, Sutarties vykdymo saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas susijes
su nacionaliniu saugumu);

Uzsakovas netikrins subteikéjy, kurie néra Gkio subjektai, kvalifikacijos.

Subteikéjams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig galimybe UZzsakovas
subteikéjg informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo informacijos i$
Projektuotojo apie pasitelkiamg subteikéjg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subteikéjas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas
informuoti Uzsakova. Tokiu atveju su Uzsakovu, Projektuotoju ir subteikéju bus sudaroma trisalé
sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka, jskaitant teise Projektuotojui
priestarauti nepagrijstiems mokeéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju
pasirasymas nekeicia Projektuotojo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Pagal Paslaugy teikimo sutartj su treciaisiais asmenimis perduodamy Paslaugy verté neribojama,
jeigu Sutarties Specialiosiose salygose ar jy prieduose nenumatyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra tipo sutartis. Bendrg Sutarties kaing, mokamg Projektuotojui
uz suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM.

| Bendrg Sutarties kaing be PVM turi bati jskaiCiuota Paslaug) kaina, visos islaidos ir mokesciai,
taikomi Lietuvoje / kitoje valstybéje, jei tokie yra, iSskyrus PVM. Projektuotojas j Bendrg Sutarties kaing
be PVM privalo jskaiCiuoti visas su Paslaugy teikimu susijusias iSlaidas, jskaitant, bet neapsiribojant:
visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias islaidas;

aprapinimo jrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, iSlaidas;

Projekto parengimui batiny statybiniy tyrimy islaidas;

visas kitas islaidas, batinas tinkamam ir kokybiSkam Paslaugy suteikimui.

Sutarties kaina be PVM negali blti keiciama dél jstatymy pasikeitimo, jskaitant dél to pasikeitusius
mokescius, t.y. visg rizikg dél galimo kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas (iSskyrus PVM tarifo
pasikeitimg). PVM mokamas pagal privalomuosius teisés aktus, taikytinus jstatymus ir tarptautinius
susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaiciuojama Bendra
Sutarties kaina, t.y. prie jvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM suma, apskaiciuotg
pagal iki pakeitimo galiojantj PVM tarifg, bei prie nejvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant
PVM sumag, apskaiciuotg pagal po pakeitimo galiojantj PVM tarifa.

Jeigu PVM pasikeité laikotarpyje nuo Projektuotojo pasillymo pateikimo Uzsakovui iki Sutarties
sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 94 str. 3 d. nuostata, j Sutartj buvo jrasytas
Projektuotojo pasitlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, taciau vykdant Sutartj ir atliekant mokéjimus
taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas;
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PVM pasikeitimo atveju, Uzsakovas vienasaliSkai sudaro Sutarties kainos perskai¢iavimo dél PVM
pasikeitimo akta ir jteikia jj Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojui per 3 darbo dienas
nuo Sutarties kainos perskaiciavimo dél PVM pasikeitimo akto jteikimo jam dienos nenustacius kainos
perskaiciavimo techniniy klaidy ir nepateikus atitinkamo rasytinio praneSimo UzZsakovui, Sutarties
kainos perskaiciavimo dél PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.
Sutarties vykdymo metu Bendra Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo arba paslaugy kainy
pokyc€iy nebus perskaiCiuojama.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Paslaugas ar jy dalj mokama avansiniu
(iSankstiniu) mokéjimu), Uzsakovas uz Paslaugas ar jy dalj sumoka per 15 (penkiolika) dieny avansiniu
(iSankstiniu) mokéjimu, Projektuotojui pateikus avansinio mokéjimo grgzinimo uztikrinimg ne mazesnei
nei visa avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokeéjimo sgskaitg, kuri gali bati pateikiama uz
Sutarties vykdyma atsakingam asmeniui arba informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Jeigu
avansinio mokéjimo Projektuotojas atsisako rastu, avanso grgzinimo uztikrinimas nereikalingas.
Apmokéjimas uz tinkamai suteiktas ir priimtas Paslaugas atliekamas pasirasius Paslaugy perdavimo—
priemimo aktg ir jo pagrindu Paslaugy teikéjo pateiktg Saskaitg, atitinkancig Sutarties sglygose
nurodytus reikalavimus, bankiniu pavedimu j Projektuotojo banko sagskaitg, nurodyf Sioje Sutartyje,
arba kitg Projektuotojo rastu nurodytg banko sgskaita, jeigu Projektuotojas yra perleides trecCiajam
asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylantj i§ Sutarties, ir apie tai praneses Uzsakovui,
po Saskaitos priemimo per ,E.gskaita“ dienos. Faktoringo faktas (piniginio reikalavimo perleidimas)
turi bati aiSkiai pazymétas Sgskaitoje.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinamo dydis ir blidas yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties jvykdymas gali biti uztikrintas tik Siais badais:

Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, iSduota
Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau — Banko garantija). Banko garantijos turinys privalo
atitikti Sutarties saglygas.

Jei Banko garantija yra iSduota angly kalba, turi biti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy
kalba. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy
biuro antspaudu arba Projektuotojo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus
teikiama originaliam tekstui.

Bankas iSduodantis Banko garantijg, jos iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnj kaip kredito agentiry
.Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor's” suteiktg ,BB+* arba agenttiros ,Moody‘s* suteiktg ,Ba1“ ilgalaikio
skolinimosi reitinga. Jei finansy grupes bankui ar filialui néra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas,
tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos iSdavimo dieng turi turéti
ne mazesnius nei auksc¢iau nurodyta reitingus (Si nuostata taikoma, jeigu Sutarties verté yra didesné
kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki Simtai tikstanciy) Eur be PVM).

Bankas, iSduodantis Banko garantijg, jos iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnj kaip kredito agentiiry
.Fitch Ratings” ar ,Standart & Poor's* suteiktg ,A-“ arba agentiros ,Moody‘s" suteiktg ,A3“ ilgalaikio
skolinimosi reitinga. Jei finansy grupés bankui ar filialui néra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas,
tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos iSdavimo dieng turi turéti
ne mazesnius nei auksciau nurodyta reitingus. (Si nuostata taikoma, jeigu Sutarties verté yra didesné
kaip 10 000 000,00 (desSimt milijony) Eur nejskaitant PVM).

Projektuotojas privalo pateikti atitinkamag dokumentg, jrodantj, kad Banko garantijg iSdaves bankas turi
atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui paciam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito
nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Sutarties jvykdymo
uztikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas.

Banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos
taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr.758). | Banko garantijos tekstg
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turi badti jtraukta nuostata, kad Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendroveés laidavimu. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas turi bati iSduotas
UzZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau — Laidavimo rastas). Laidavimo rasto turinys privalo
atitikti Sios Sutarties sglygas. Jei Laidavimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi biti pateiktas tinkamai
patvirtintas vertimas | lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Projektuotojo ar jo jgalioto asmens parasu
ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Draudimo bendrové iSduodanti Laidavimo rasta, jo iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnj kaip kredito
agentdry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor's* suteiktg ,BB+* arba agenttros ,Moody‘s” suteiktg ,Ba1*
ilgalaikio skolinimosi reitingg. Jei draudimo bendrovei ar filialuiégra suteikiamas atskiras skolinimosi
reitingas, tokiu atveju pagrindiné (motininé ar valdancioji) draudimo bendrové Laidavimo rasto
iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnius nei auksciau nurodyta reitingus (Si nuostata taikoma, jeigu
Sutarties verté yra didesné kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki Simtai tikstanciy) Eur be PVM).
Draudimo bendroveé, iSduodanti Laidavimo rastg, jo iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnj kaip kredito
agentiry ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor's” suteiktg ,A-* arba agentiros ,Moody‘s* suteiktg ,A3“
ilgalaikio skolinimosi reitingg. Jei draudimo bendrovei ar filialuiégra suteikiamas atskiras skolinimosi
reitingas, tokiu atveju pagrindiné (motininé ar valdancioji) draudimo bendrové Laidavimo rasto
iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnius nei auksciau nurodyta reitingus. (Si nuostata taikoma, jeigu
Sutarties verté yra didesné kaip 10 000 000,00 (deSimt milijony) Eur nejskaitant PVM).
Projektuotojas privalo pateikti atitinkamag dokumentsg, jrodantj, kad Laidavimo rasta iSdavusi draudimo
bendroveé turi atitinkamus reitingus.

Laidavimo rastui turi bdti taikoma Lietuvos Respublikos teisé. | Laidavimo rasto teksd turi bati jtraukta
nuostata, kad Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose.

Kartu su Laidavimo rastu Projektuotojas turi pateikti ir pasirasyto draudimo liudijimo (poliso) kopija bei
apmokeéjimg patvirtinancio dokumento kopija, jrodancia, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Laidavimo
rastg yra sumokeéta.

Laidavimo rasto sglygose negali biti nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir (arba) kitos
salygos, kurios paneigty Projektuotojo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas turi
bati skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palGkany, delspinigiy, baudy ar kito pobudzio
kompensacijy mokeéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:
UzZsakovas turi bati paskirtas neatSaukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pa-keitimai
siaurina draudimo apsauga ar gali kitaip neigiamai paveikti Uzsakovo teises bei interesus, susijusius
su draudimo sutartimi, be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo;

Paslaugy arba UZzsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai)
perleidimas UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet
neapsiribojant, turto arba jmonés jnesimo | treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su saglyga,
kad bus iSlaikyta tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos
laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus
laikoma nei rizikos padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;
Projektuotojui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius savo jsi-pareigojimy
pagal Sutartj, Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieskojimg j jy turg ar kitas prievoliy pagal
Sutartj uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi biiti nustatoma ir apskaiiuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokéjimo tikslais i Uzsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis prasymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, batini bei pakankami Uzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;
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(vi) Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai Uzsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo
iSmokg pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks
reikalavimas pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar
netinkamo jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

7.3. Kiti, nei nurodyti Sios Sutarties 7.2.1 — Error! Reference source not found. punktuose, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo bddai nepriimami.

7.4. Prievoliy jvykdymo uztikrinimg patvirtinantis dokumentas (banko garantija ar laidavimo draudimo
rastas) turi bati pasirasytas §j dokumentg iSdavusios organizacijos atstovo kvalifikuotu elektroniniu
parasu. Kitokiu bldu prievoliy jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys draudimo bendrovés dokumentai
gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei draudimo bendrové neiSdavinéja kvalifikuotu elektroniniu parasu
pasirasyty dokumenty ir tai pati patvirtina. Banko garantija, kurig iSdavé bankas, neturintis galimybés
garantijg pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu, turi bati perduodama patvirtintu (autentifikuotu)
tarpbankinio komunikavimo sistemos SWIFT pranesimu MT760 per garantijos gavéjo bankg Lietuvoje.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo ne trumpesnis kaip Projektuotojo visy
sutartiniy jsipareigojimuy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

7.6. Jeigu Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties nesudaro arba nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo, Sutartis laikoma nesudaryta,
o Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty islaidy ir nuostoliy
kompensavimui. Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Projektuotojas per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny bus grazintas pasiilymo galiojimo uztikrinimas.

7.7. Uzsakovui gavus informacijg, jog garantijg iSdaves bankas / laidavimo rastg iSdavusi draudimo
bendrové nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Projektuotojas jsipareigoja per 10 (desSimt)
kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg / draudimo bendroveés laidavimo
rastg, atitinkancius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Projektuotojui to nepadarius, Projektuotojas
laikytinas iS esmés pazeidusiu Sutartj ir Uzsakovasjgyja tei® vienasaliSkai nutraukti Sutartj bei
reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

7.8. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i zemiau nurodyty
aplinkybiuy:

7.8.1. Projektuotojas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

7.8.2. Projektuotojas per protingai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Paslaugy
trdkumus;

7.8.3. Projektuotojas tampa nemokus, jam iSkeliama bankroto byla, pradedama likvidavimo procedira arba
sustabdoma jo tkiné veikla;

7.8.4. jei dél bet kokiy Projektuotojo veiksmy (veikimo ar neveikimo) Uzsakovas patyré nuostoliy (jskaitant,
bet neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius, delspinigius ir / ar baudas).

7.9. Pries pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie
tai Projektuotojg, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

7.10. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui
uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

7.11. Nutraukus Sutartj dél bet kokiy priezasCiy, Uzsakovas jgyja teise panaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg bet kokioms Projektuotojo prievems Uzsakovui jvykdyti, t.y. nuostoliams, netesyboms,
bet kokios risies kompensacijoms ne ginco tvarka iSsiieskoti.

7.12. Jei Sutarties vykdymo metu jos jvykdymo uztikrinimas netekty galios ir Projektuotojas nedelsiant
nepateikty kito Sutarties jvykdymo uztikrinimo ar nepratesty pirminio uztikrinimo galiojimo, UZzsakovas
turi teise arba nutraukti Sutajir / arba atlikf{skaitymus i$ Projektuotojui pagal Sutartj mokétiny sumy
Sutarties jvykdymo uztikrinimu Projektuotojo prisiimty prievoliy jvykdymui uztikrinti.

PASLAUGU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1.  Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose saglygose ir (ar) jy prieduose nustatytais
terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais).
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Jeigu numatytas Paslaugy teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su
etapo atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Uzsakovo patvirtinimg iki Paslaugy teikimo termino
(etapo) pabaigos.

Visi dokumenty projektai turi Witi pateikiami Uzsakovui su lydrasc¢iu 2 (dviem) spausdintais
egzemplioriais lietuviy kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu formatu, jeigu
tokiy baty, su atitinkamais bréziniais ir / ar paskaiCiavimais ar kitais duomenimis, parengtais naudojant
specialias programas (pvz., AutoCAD arba lygiaverte).

Dokumenty spausdintos ir elektroninés versijos su lydrasciu turi bati pateiktos asmeniskai arba per
kurjerj Uzsakovo atstovui (Uzsakovo Projekto vadovui ar jo jgaliotam asmeniui) iki Paslaugy teikimo
termino (etapo) pabaigos, jvertinant Sutarties Bendrujy salygy 8.6, 8.7 ir 8.8 punktuose nustatytas
salygas.

Uzsakovui pareikalavus, dokumenty kopijas (tiek egzemplioriy, kiek nurodo Uzsakovas)
Projektuotojas turi tiesiogiai pateikti atitihkamoms nacionalinéms ir ES institucijoms.

Uzsakovas patvirtins pateiktus su etapo atlikimu susijusius dokumentus arba atmes juos ir pateiks
savo pastabas per 10 (desimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos.

Atmestus dokumentus Projektuotojas turés pataisyti atsizvelgdamas | UzZsakovo pastabas ir
pakartotinai juos pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo jy gavimo dienos.

Jei su etapo atlikimu susije dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugy teikimo termino
(etapo) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus
pradéti skaigiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 10 punktu [Saliy atsakomybé].
Nepaisant delspinigiy skaiciavimo, pateikimo ir atmetimo procedira kartojama iki tol, kol bus atlikti
reikiami pataisymai atsizvelgiant j visas motyvuotas Uzsakovo pastabas ir etapas bus jvykdytas
tinkamai.

Bet kokios Uzsakovo pastabos, sglygojancios dokumenty atmetima, turi blti motyvuotos, t.y. pagrjstos
atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, reglamenty, normatyvy, kity teisés akty,
jmoneés standarty, Projektavimo uzduoties projektui parengti, Siy Paslaugy teikimo sglygy, Sutarties
salygy bei Projektuotojo pasitlymo nuostatomis.

Bet kurio Paslaugy etapo atlikimo terminas, susijes su ankstesniojo Paslaug etapo suteikimu, nebus
pratestas, jei Uzsakovas nepasirasys ankstesniojo etapo Paslaugy priémimo-perdavimo akto dél
motyvuoty priezasciy. Delspinigiai uz laiku neatlilet/ nejvykdytg Paslaugy etapg bus pradéti skaiciuoti
nuo kitos dienos, pasibaigus Sutartyje nurodytam Paslaugy teikimo terminui (etapui).

Suteikty Paslaugy etapas priimamas abiem Salims pasirasius Paslaugy pri€mimo — perdavimo aktg .
Uzsakovas pasirasys Paslaugy priemimo — perdavimo aktg su sglyga, kad buvo priimti visi ankstesni
etapai.

Abiem Salims pasirasius Paslaugy priémimo— perdavimo aktg ir Atlikty Projektuotojas, naudodamasis
pasirinktomis elektroninémis priemonémis, atitinkartiomis Europos elektroniniy sagskaity faktiry
standartg arba arba informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, jsipareigoja ne veliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas pateikti PVM sgskaitg-faktirg. PVM sgskaita-faktdra turi bati iSraSoma ta data,
kuria Uzsakovas pasirasys priemimo-perdavimo aktg. PVM saskaitoje-faktiroje turi bati nurodyta:
pasirasyto priemimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai,
bei Uzsakovo atsakingo asmens kontaktai.

Patvirtindamas Projekta ir pasiraSydamas tiek tarpinius, tiek galutinj Paslaugy priemimo — perdavimo
aktg tus), Uzsakovas neprisiima jokios atsakomybés uz Projekto klaidas ar kitus trikumus bei jy
pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinéje dokumentacijoje randama
klaidy, priestaravimy ar kitokiy trikumy, tokios klaidos ir trkumai turi bati iStaisyti Projektuotojo
sgskaita per Sutarties 8.7. punkte nurodytg terming.

Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo jsipareigojimo jvykdymo
terminas Sioje Sutartyje konkreciai néra nurodytas, Projektuotojas jj privalo jvykdyti per Uzsakovo
nurodyta terming, ne ilgesnj kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurig Uzsakovas pareikalavo
pavedama atlikti darbg ar jsipareigojima jvykdyti. Salys rastu gali susitarti ir dél kitokio pavedamo darbo
ar atlikti jsipareigojimo jvykdymo termino, jei pagal jstatymus ar Sutarties esme aiSkus kitoks
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pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar
jsipareigojimo jvykdymo terminas turi bdti protingas ir sudaryti salygas Projektuotojui tinkamai
pavedamg atlikti darbg ar jvykdyti jsipareigojimg. Projektuotojui nevykdant savo sutartiniy
jsipareigojimy Siame punkte nurodytais terminais Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui jo
minimalius nuostolius, kurie Saliy susitarimu jvertinami 600,00 ($esiy $imty eury, 00 ct) EUR suma uz
kiekvieng vélavimo diena.

| Paslaugy teikimo atitinkamo etapo termia nejskaiciuojamas laikotarpis, kurio metu buvo atliekama
parengto Projekto ekspertize, (jeigu Projekto ekspertizé turi bati atliekama). Projekto ekspertizés
laikotarpis skaiCiuojamas nuo Projekto perdavimo Uzsakovui atlikti Projekto ekspertize dienos iki
informacijos apie Projekto ekspertizés rezultatus pateikimo Projektuotojui dienos.

MOKEJIMY SALYGOS

Mokéjimai bus atliekami j Saliy banko saskaitas, kurios, kartu su visais privalomais rekvizitais,
nurodytos Sutarties Specialiosiose sglygose.

Mokeéjimai uz tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny (kai
sutarties verté mazesné nei 3.000,00 Eur be PVM) / 45 (keturiasdeSimt penkias) kalendorines dienas
(kai sutarties verteé lygi ar didesné nei 3.000,00 Eur be PVM) nuo tos dienos, kai Uzsakovas priims ir
uzregistruos tiksliai bei teisingai parengtg PVM sgskaitg faktlra, kurioje turi biti nurodytas Paslaugy
priemimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai ir pavadinimai, bei Uzsakovo
atsakingo asmens kontaktai.

Kai sutartj numatoma finansuoti iS ES SF |éSy naudojant sgskaity apmokéjimo bidg pagal Lietuvos
Respublikos finansy ministro patvirtintas projekty administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam
reikalingi ilgesni nei Sio punkto pirmoje pastraipoje nurodyti apmokéjimo terminai, mokeéjimai uz
tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami ne véliau kaip per 60 (SeSiasdesSimt) dieny nuo tinkamy
mokeéjimo dokumenty gavimo dienos.

Uzsakovas apmokeéjimui priims tik tiksliai ir teisingai parengtus bei patvirtintus dokumentus (Sutarties
salygy 8.13 punktas) uz per ataskaitinj laikotarpj suteikt) Paslaugy etapus (jeigu etapai yra numatyti)
iki kito meénesio 2 (antros) dienos. Jei dokumentai nebuvo gauti ir Uzsakovo patvirtinti iki Sios datos,
véliau pateikti dokumentai bus apskaitomi tg ménesj, kada juos uzregistruos Uzsakovas.

Uzsakovas turi teise neapmokéti PVM sgskaity-faktiry, jeigu Projektuotojas jas pateikia ne
informacinés sistemos ,E.sgskaita“ priemonémis.

Mokejimai tretiesiems asmenims nebus atliekami.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart].
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimj
jsipareigojimy vykdyma.

Nesumazinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkamg Sutarties vykdyma, numatytos
Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti visus
Uzsakovo nuostolius, kurie baty patirti Siais atvejais:

10.2.1. Projektuotojas atsako uz netinkamag techniniy dokumenty parengimg ar tyrinéjimo darby atlikima, taip

10.2.1.

pat uz statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai atlikty projektavimo darby arba netinkamai
parengty techniniy dokumenty bei uz darby (dokumenty) triikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal
parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant projektavimo darby rezultatg, ar
naudojant Siy darby pagrindu sukurtg objekta. Jeigu nustatomi techniniy dokumenty ar tyrinéjimo
darby trikumai, Projektuotojas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai istaisyti techniniy
dokumenty triikumus ar i$ naujo atlikti tyrinéjimo darbus bei atlyginti Uzsakovui patirtus nuostolius.;

Jei Projektuotojas pazeisty Sutarties Bendryjy salygy 3.1.3 punkte nustatytg pareigg parengti Projektg
taip, kad nebity ribojama konkurencija, t.y., neblty sudarytos sglygos (1) Statinio statybos rangos
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veiklas atlikti tik konkreciam tiekéjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo
jranga/medziagas ir toks pazeidimas paaiskéty po to kai Uzsakovas patvirtino Projektg Projektuotojas
jsipareigoja atlyginti visus dél Sio pazeidimo Uzsakovo patirtus nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribuojant valstybés institucijy Uzsakovui skirtas baudas ar kitas pinigines sankcijas. Uzsakovas
jsipareigoja informuoti Projektuotojg apie valstybés instituciy pradétus tyrimus, kiek tai nepriestarauja
atliekamo tyrimo eigai ir valstybés institucijy suformuotiems reikalavimams.

Projekto derinimo metu UZsakovui nustacius, kad Projektas parengtas pazeidus Sutarties Bendryjy
salygy 3.1.3 punkte nustatytg pareigg Projektg parengti taip, kad nebuty ribojama konkurencija, t. y.,
nebity sudarytos salygos (1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik konkreciam tiekéjui ir/ar (2)
Statinio statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo jranga/medziagas arba tokj pazeidimg
nustato ekspertizés rangovas atlikdamas Projekto ekspertize, Projektuotojas jsipareigoja per
techniskai trumpiausig jmanomg terming savo sgskaita iStaisyti nustatytus Projekto trlkumus ir
sumoketi Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg bauda.

Projektuotojas privalo atlyginti del jo kaltés ar deél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka
Projektuotojui, visus Uzsakovo patirtus nuostolius ir papildomas islaidas nepriklausomai nuo to, ar
nuostoliai ir papildomos i$laidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Salys susitaria ir
patvirtina, kad dél Projektuotojo nevykdymo arba netinkamo vykdymo Sia Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy, UZzsakovo patirty nuostoliy, jskaitant ir netesybas, bei iSlaidy atlyginimas nebus
ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita suma ir Uzsakovas turés teise taikyti vienasalj jskaityma
tokiy nuostoliy ir / ar papildomy islaidy sumoms, iSskaiCiuodamas jas i§ visy pagal Sig Sutart]
Projektuotojui mokétiny sumy, Projektuotojo pateikty Sutarties jvykdymo uztikrinimy bei pagal kitas
sutartis iS Projektuotojui mokétiny sumy.

Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus Uzsakovo nuostolius pagal treciyjy saliy Uzsakovui
pareikstas pagrjstas teisines pretenzijas del vykdant Sig Sutartj Projektuotojo ar jo pasamdyty asmeny
pazeisty treCioms Salims priklausanciy patenty, autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy
pazeidimy.

Delspinigiai uz pavéluotus mokeéjimus:

Uzsakovui nepagrjstai praleidus mokéjimo terming, Projektuotojas gali reikalauti 0,1 proc. dydzio
delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg sumoketi dieng, skaiCiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos su
PVM, jei toks SutarCiai taikomas, iki kol maksimali priskaiCiuoty delspinigiy suma pasieks 20
(dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarciai taikomas.

Delspinigiai uz paveluotus mokeéjimus gali biti skaiiuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumokéta
j banko saskaitg iki tos dienos, kai mokjimas buvo atliktas i§ Uzsakovo ar atitinkamos institucijos,
vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

Projektuotojas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Uzsakova prie$ 10 (deSimt) darbo
dieny, kai pasiekiamas 20 (dvideSimties) procenty dydzio Bendros Sutarties kainosu PVM, jei toks
Sutarciai taikomas, delspinigiy jsiskolinimas (Sutarties Bendryjy salygy 22.2 punktas).

Uzsakovas turi teise sustabdyti Projektuotojui priklausanciy mokeéti sumy mokeéjimg uz suteiktas
Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys Sios Sutarties salygy 3 punkte [Projektuotojo teisés ir
pareigos] prisiimty, taip pat teisés akty nustatyty jsipareigojimy, kol Projektuotojas pilnai jvykdys
jsipareigojimus, dél kuriy nevykdymo buvo sustabdytas mo&jimas.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Projektuotojui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Sutarties sglygose nurodytais terminais (pvz.,
nesilaikant nustatyty Paslaugy teikimo etapy ir (ar) galutinio Paslaugy teikimo terminy, nepateikiant
Sutarties Bendryjy salygy 12 punkte nurodyty draudimo dokumenty, nepateikiant Sutarties Bendrujy
salygy 13 punkte nurodyty ataskaity ir kt.), Uzsakovas turi teise is Projektuotojo reikalauti 0,1 procento
dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo véluojamo atlikti etapo kainos su PVM, jei toks
Sutarciai taikomas (jeigu etapai yra nustatyti) arba nuo Bendros Sutarties kainos (jeigu etapai
nenustatyti ar Sutartyje numatytas |sipareigojimas nesiejamas su konkreciu etapu). Delspinigiai
pradedami skaiCiuoti nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (etapo — jeigu nustatytas)
pabaigos. Delspinigiai skaiciuojami tol, kol bendras jy dydis pasiekia 20 (dvidesimt) procenty Bendros
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Sutarties kainos su PVM, jei toks SutarCiai taikomas.10.7.2. Pasiekus maksimalig 20 (dvidesSimt)
procenty Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarciai taikomas, delspinigiy skaiciavimo riba,
Uzsakovas, rastu jspéjes Projektuotojg prieS 10 (deSimt) darbo dieny turi teise nutraukti Sutartj
(Sutarties Bendryjy salygy 22.3.5 punktas), neatlygindamas Projektuotojui jokiy su tokiu Sutarties
nutraukimu susijusiy nuostoliy ar islaidy ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

UZsakovas turi teise ne ginco tvarka vienasaliskai jskaityti iS pagal Sutartj uz Paslaugas Projektuotojui
mokeétiny sumy, taip pat ir i§ Sutarties jvykdymo uztikrinimo bei pagal kitas sutartis i$ Projektuotojui
mokétiny sumy visas netesybas (baudas ir / ar delspinigius), kompensacijas ir kitas sumas ir apie tai
informuoti kitg Salj.

Netesybos (delspinigiai ir / ar baudos) turi biti sumokétos nedelsiant, taciau ne véliau kaip per 7
(septynias) dienas nuo tokio reikalavimo i§siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas.
Netesyby (delspinigiy ir / ar baudy) sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

MOKESCIAI IR MUITAI (jei taikoma)

Projektuotojas yra pilnai atsakingas uz teisingg muitinés procediiry jforminima, muity ir / arba importo
PVM, jei tokie baty taikomi, teisingg apskaiciavimg bei sumokéjimg muitinés jstaigai. Projektuotojas
pats savo sgskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje / kitoje valstybéje kurios
atsirado ar gali atsirasti vykdant Sig Sutartj, ir prisiima visg rizikg, susijusig su mokestiniy prievoliy, jei
tokiy baty, Lietuvos Respublikoje vykdymu.

DRAUDIMAS

Statinio Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo reikalavimai:
Projektuotojas privalo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos savo
sgskaita sudaryti Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél
numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl
skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsizvelgiant j Lietuvos Respublikos statybgstatymo Xl skirsnio
42 straipsnio 10 punktg) bei Sutarties Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus ir pateikti
Uzsakovui draudimo sutarties sudarymo faktg patvirtinar€ius Sutarties Bendryjy salygy 12.6 p.
nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi biti ne siauresné nei nustatyta Sutarties
Specialiosiose salygose. Draudimo sutartis turi blti sudaroma terminui, kuris apima laikotarpj nuo
Paslaugy teikimo pradzios iki Paslaug rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos. Draudimo
apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Statinio projektavimo pradzios iki Civilinio kodekso 6.698
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besalyginé iSskaita turi bati ne
didesné nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.
Bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimo, kai atliekama statinio projekto
vykdymo prieziura, reikalavimai:

Projektuotojas privalo ne véliau kaip iki Statinio statybos pradzios savo sgskaita sudaryti bendrosios
profesinés civilinés atsakomybés draudimo sutartj dél numatomos atlikti Statinio projekto vykdymo
priezilros pagal Sutartj, atsizvelgiant j Sutarties Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus, ir
pateikti Uzsakovui draudimo sutarties sudarymo faktg patvirtinancius Sutarties Bendryjy salygy 12.6
p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi biti ne siauresné nei nustatyta Sutarties
Specialiosiose sglygose. Draudimo sutartis turi bGti sudaroma terminui, kuris apima laikotarpj nuo
Paslaugy teikimo pradzios iki Paslaug rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos. Draudimo
apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo paslaugy teikimo pradzios iki Civilinio kodekso 6.698
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besalyginé iSskaita turi bati ne
didesné nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose salygose.

Bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai,
reikalavimai (jei taikoma):
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12.3.1.jeigu Projektuotojas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSsymo dienos savo sgskaita sudaryti draudimo sutartj dél
numatomy atlikti statybiniy tyrimy pagal Sutartj, atsizvelgiant | Sutarties Specialiosiose sglygose
nustatytus reikalavimus, ir pateikti UzZsakovui draudimo sutarties sudarymo faktg patvirtinancius
Sutarties Bendryjy salygy 12.6 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne
siauresné nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sglygose. Besglyginé iSskaita turi bdti ne didesné nei
nurodytoji Sutarties Specialiosiose sglygose. Draudimo sutartis turi bati sudaroma terminui, kuris
apima laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki Paslaugy rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui)
dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki Civilinio
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

12.3.2. jeigu Projektuotojas Sutartyje numatytoms statybiniy tyrimy veikloms atlikti remsis kif Gkio subjekty
pajégumais, jisjsipareigoja teikti Uzsakovui informacijg apie pasirasyta(-as) sutartj(-is) su subjektu(-
ais), kuris(-ie) atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Projektuotojas privalo per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZzsakovui statybinius tyrimus
atliksiancio(-y) subjekto(-y) sudarytg (-as) bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimo
sutartj(-is) del numatomy atlikti Statinio statybiniy tyrimy bei kitus Sutarties Bendyjy salygy 12.6 p.
nurodytus dokumentus. Bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimo sutartis turi atitikti
Sutarties Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus. Besalyginé iSskaita turi bati ne didesné nei
nurodytoji Sutarties Specialiosiose sglygose. Draudimo sutartis turi bati sudaroma terminui, kuris
apima laikotarpj nuo paslaugy teikimo pradzios iki Paslaugy rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui)
dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki Civilinio
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

12.4. Projektuotojas gali sudaryti sutartis, apjungiancias kelias Siame Bendryjy salygy skyriuje nurodyty
draudimy rasis.

12.5. Visy Projektuotojo sudaromy Siame Bendryjy sglygy skyriuje nurodyty draudimo sutarc€iy sglygos iki
Siy sutarciy (ar, jeigu remiamasigaliojanciomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutarciy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su Uzsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su uzsakovu
nesuderintos draudimo sutariy saglygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir Uzsakovui
nepateiktomis ab initio.

12.6. Projektuotojas privalo pateikti Uzsakovui civilinés atsakomybés draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y))
ir mokestinio(-y) pavedimo(-y), patvirtinanc€io(-iy) draudimofy) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy)
sumokeéjima, patvirtintas kopijas.

12.7. Projektuotojas(-ai) savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir per 2 (dvi) darbo
dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus, jeigu
draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksciau, negu numatyta teisés aktuose.

12.8. Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draujtimloos
sumokeéjimo termino dienos, Projektuotojas privalo Uzsakovui pateikti jos sumokeéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

12.9. Jeigu Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdosi subtiekéjus, tai visi
kiti partneriai ir/ar subtiekéjai turi biti jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo
liudijime (polise).

12.10. Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos
nuostoliams arba zalai padengti.

12.11. Projektuotojas privalo laikytis visy Draudimo suértyje apibrézty sglygy. Tiekéjas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad
sudaryta Draudimo sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

12.12. Projektuotojas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo
sutarties Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio Uzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti
Draudimo sutarties salygy pakeitima, tai Tiekéjas privalo nedelsdamas tai pranesti ir Uzsakovui.
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. Jeigu Projektuotojas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties sglygy, kurias i$ jo

reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy
kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (sauozilra ir nepazeisdamas bet kurios
kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis
sglygomis ir sumokeéti reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Tiekéjui priklausancias
mokeéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Tiekéjas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame
punkte. Jeigu Uzsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numagyDraudimo sutar,
tai Tiekéjas privalo i$ Sutarties kainos grgzinti sumokeétas draudimo jmokas Uzsakovui arba atitinkamai
turi bati sumazinta Sutarties kaina.

Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo padengti
Projektuotojas ir (arba) Uzsakovas atitinkamai pagal prisiimtus jsipareigojimus, finansines prievoles
arba atsakomybe. Taciau jeigu Projektuotojas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis
sglygomis arba neuztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj bity turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Projektuotojas.

Projektuotojas per visg Draudimo sutaciy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1
(vieng) darbo dieng, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo
apsaugos galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokeéjima.

ATASKAITOS

Bendrieji reikalavimai:

Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas (projektavimo eigos ir galutine) apie suteiktas
Paslaugas kartu su jas palydinciais dokumentais taip, kaip nurodyta Siame punkte;

ataskaitoms taikomos Sutarties Bendryjy salygy 14 punkto [Intelektinés ir pramoninés nuosavybés
teisés] nuostatos;

ataskaitos turi bati pateikiamos, jvertinus Sutarties salygy 8.6, 8.7, 8.8 punktuose nustatytas salygas.
Ataskaity turinys ir pateikimas:

Projektavimo eigos ataskaita:

Projektavimo eigos ataskaitos pateikiamos uz etapo jvykdyma (jeigu etapai yra numatyti). Joje turi bati
pateikti tokie pagrindiniai duomenys:

1) trumpas jgyvendinamos Sutarties apradymas (Sutarties Nr., Sutarties Salys);

2) atitinkamo etapo vykdymo eiga ir finansiné Sutarties vykdymo buklé, Paslaugy teikimo trukmeé (nuo
— iki), kiek padaryta, kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugy teikimo pradzios, koks yra atsilikimas
nuo grafiko;

3) problemos bei neatitikimy priezastys ir priemonés, kuriy buvo imtasi padéciai istaisyti (Projektuotojo
pranesSimai apie esamus ar galimus neatitikimus, UZsakovo Projekto vadovo duoti Nurodymai,
Sutarties pakeitimai, ankstesniy ataskaitos atmetiny priezastys ir pan. Kiekvieno neatitikimo atveju
prie ataskaitos turi bti pridétas su juo susijes susirasinéjimas tarp UzZsakovo ir Projektuotojo);

4) véluojamo (-y) atlikti etapo (-y) vertés (-iy), nuo kurios (-iy) turi bati skaiciuojamos netesybos;

5) kita veikla per ataskaitinj laikotarpj (pvz., personalo pasikeitimas, posédziy protokolai, apzitry aktai,
nuotraukos ir pan.).

Ataskaity formatas ir turinys turi bati suderinti su UZzsakovu. Ataskaita apie projektavimo eigg su
lydrasciu turi bati pateikta Uzsakovui ir patvirtinta iki etapo pabaigos.

Galutiné ataskaita:

Galutiné ataskaita turi bati pateikta po statybg leidziancio dokumento gavimo ir Uzsakovo patvirtinta
iki Sutarties jvykdymo laikotarpio pabaigos. Joje turi buti pateikta apibendrinta informacija apie
Sutarties jvykdyma, pagal kurig Uzsakovas rengs galutine ataskaitg |gyvendinargiajai institucijai (jeigu
konkreciu atveju tokia pareiga egzistuoja).

Galutineés ataskaitos turinys:

1) trumpas jgyvendinto projekto aprasymas;
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2) suteikty Paslaugy aprasymas, etapai;

3) paslaugy projekty finansiné analizé visu vykdymo laikotarpiu, apmokéjimy suvestiné, pakeitimy
suvestinég;

4) esminiy problemy, iSkilusiy jgyvendinant projektg, analizé, sprendimo biidai ir rekomendacijos;

5) kita informacija.

Ataskaitos tvirtinamos vadovaujantis Sutarties sglygy 8 punkto [Paslaugy perdavimas ir priémimas]
nuostatomis.

Jei ataskaitos nebus patvirtintos iki Paslaugy teikimo termino (etapo ir Sutarties jvykdymo laikotarpio)
pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradéti
skaidiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 10 punktu [Saliy atsakomybé].

INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti nuostolius Uzsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél patento, prekiy zenklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisés
(registruojamos arba ne), teisés, kylancCios i$ paraiSky bet kurioms minétoms teiséms jregistruoti,
autoriaus teisés, duomeny baziy gamintoy (sui generis) teigs, firmy, jmoniy, organizacijy, verslo
pavadinimy ar vardy savininky ir kitos panasios teisés ar jsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie
registruoti Lietuvoje, ar kitose Salyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai
toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

Perduodamas Paslaugas (pasirasydamas tiek tarpinius, tiek galutinj suteikty Paslaugy priémimo —
perdavimo aktg), Projektuotojas besalygiskai, neatSaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam
laikotarpiui visose pasaulio valstybése perduoda isimtinei Uzsakovo nuosavybei visas Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninés ir intelektinés nuosavybés
teises, susijusias su Paslaugomis, jskaitant (bet neapsiribojant) iSimtines teises leisti arba uzdrausti
Siuos veiksmus: atgaminti kirinj bet kokia forma ar bldu, iSleisti karinj, versti kdrinj, adaptuoti ar kitaip
perdirbti kdrinj, platinti krinio originalg ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar
kitaip perduodant nuosavybén arba valdymui, taip pat importuojant, eksportuojant, viesai rodyti kirinio
originalg ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip viesai skelbti kdrinj, jskaitant jo padarymg viesai
prieinamu kompiuteriy tinklais (internete). Atlyginimas Projektuotojui uz turtiniy teisiy | intelektines
nuosavybés objektus perleidimg Uzsakovui yra jskaiCiuotas j Bendrg Sutarties kaing.

SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Kiekviena i§ Saliy parei$kia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikogtatymus;

Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, personalo, finansinius ir techninius isteklius, reikalingus
Paslaugoms teikti;

sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidZia jg saistandiy jstatymuy, kity
privalomy teisés akty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir kity susitarimy.
Projektuotojas garantuoja, kad:

Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trikumy (t.y. neatitikimy Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Projektavimo uzduociai, Uzsakovo pagal Sios
Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sglygoms, eksperty pastaboms, jvairiy
institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie mazinty Statinio verte arba kitokiu bldu neigiamai
jtakoty galimybe naudoti Statinj pagal tiesiogine jo paskirtj;

15.2.2.jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengta Projektg, neiskils jokiy nuo Projektuotojo

priklausanciy ar su Projektuotojo netinkamu Sios Sutarties vykdymu susijusiy kliGiciy tam, kad Statinys
blty uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

'*c,\\ ange D,(

%

21

2 VY,

Sutarties Priedas N/ \g%

15.2.3.tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susije su Projektuotojo teikiamomis

18.3,

15.4.

16.

18.1.

16:2.

16.3.

12,

17.1.

17.2.

14.3.

Paslaugomis pagal Sig Sutart, tretieji asmenys neturés teisés uzdrausti ar kliudyti atlikti Statinio
statybos darbus pagal Projektuotojo parengtg projektine dokumentacija.

Projektuotojas jsipareigoja susilaikyti nuo sukdciavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri bty susijusi su
Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertanCiy kelig Sioms veikloms atsirasti ir
informuoti Uzsakovag apie Projektuotojo ir / ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas sukciavimo ir / ar
korupcijos veiklas. Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar
informacijg apie Projektuotojo ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas sukciavimo ir / ar korupcijos veiklas,
jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teise atsisakyti pateikti dokumentus ir /
ar informacija, jei tokiy dokumenty ir / ar informacijos pateikimas priestarauty galiojantiems Lietuvos
Respublikos teisés aktams. UZsakovas turi teise reikalauti pakeisti subtiekéjg, jei sukciavimo ir / ar
korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui nejvykdzius Siame punkte nurodyty
jsipareigojimy arba jvykdzius juos netinkamai, Uzsakovas jgyja teise nutraukti Sutart] ir reikalauti is
Projektuotojo dél to patirtos Zalos atlyginimo.

Projektuotojas pareiskia, jog Uzsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg statinio
projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio), turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo
statinio projekto vykdymo priezilros sutartj, jeigu Sutartis bty nutraukta Sutarties Specialiyjy sglygy
6.4 punkto antrojoje pastraipoje bei Sutarties Bendryjy sglygy 22.3 punkte numatytais pagrindais.

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys
gauna viena i$ kitos vykdydama Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo
neplatinti treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidimag, kalta Salis,
privalo atlyginti dél to atsiradusius nuostolius.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotojg atskleidimas, jei
Projektuotojas pazeidzia Paslaugy teikimo terminus.

Konfidencialumo sipareigojimai islieka ir po Sutarties pasibaigimo.

DARBUOTOJAI IR |RANGA

Projektuotojas turi laiku pateikti Uzsakovo Projekto vadovo rastiSkam patvirtinimui prasymus dél bet
kokio eksperto, nenurodyto jo pasitlyme, paskyrimo.

Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad uztikrinty pakankamg administravima, sekretoriavima ir
vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus apripinty priemonémis, leidziarCiomis jiems efektyviai atlikti
savo konkrecias pareigas.

Projektuotojas neturi teisés keisti pagrindiniy (t. y., jo pasiilyme nurodyty) eksperty nepraneses
Uzsakovui. Projektuotojas gali pasitlyti pakeitimg tokiais atvejais:

17.3.1. eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;
17.3.2. atsiradus ar paaiskéjus interesy konfliktui;
17.3.3. jei tampa bitina pakeisti ekspertg dél bet kokiy kity priezasciy, kuriy negali kontroliuoti Projektuotojas

17 .4.

17.0.

a8

(pvz., atsistatydinimas, darbo pobidzio pasikeitimas ir t.t.).

Projektuotojas sillydamas pakeisti ekspertg turi rastiSkai pagrjsti tokio keitimo bGtinumag bei gauti
Uzsakovo rasytinj pritarimg naujai keicCiamam darbuotojui.

Projekto eigoje, rastisku ir pagristu pareikalavimu Uzsakovas gali paprasyti pakeitimo, papildomo
eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo ekspertas yra netinkamas arba neatlieka
savo pareigy pagal Sutartj, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku, arba
tinkamam Paslaugy jvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus.

Sutarties Bendryjy salygy 17.5 punkto atveju keiCiant eksperta, ji pakeiCiantis asmuo turi turéti
kvalifikacijg ir patirtj, atitinkancig Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
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Projektuotojui nesugebant parGpinti atitihkamos kvalifikacijos ir / ar patirties eksperto, Uzsakovas gali
nuspresti pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir / ar nutraukti Sutartj, jei jos tinkamanvykdymui
iSkyla grésme.

17.7. Uz papildomus kastus, susijusius su eksperty pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. Tada, kai
ekspertas néra pakeiCiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas ekspertas perima
jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo eksperto atvykimo privalo paskirti laiking ekspertg, arba imtis kity
priemoniy tam, kad kompensuoty laiking trikstamo eksperto nebuvimg. Uzsakovas turi teise
sustabdyti mokéjimus uz tg laikotarpj, kai néra eksperto ar jj pakeiciancio asmens.

17.8. Projektuotojo eksperto keitimas jforminamas Projekto vadovo potvarkiu.

18. DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS

18.1. Projektuotojo pagrindiniy ekspert), teikianciy Paslaugas, metiniy atostogy laikas Sutarties vykdymo
laikotarpiu derinamas rastu su UzZsakovu.

18.2. Projektuotojas privalo atsizvelgti j Paslaugy teikimo vietoje Svegiamas valstybines Sventes, poilsio
dienas ir religinius ar kitokius paprocius.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS

19.1. Salys susitaria, kad Paslaugy kokybé bei Paslaugy suteikimo terminas yra esminés Sutarties salygos.

19.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i$ dalies negaliojata, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

19.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Saliy prievoks, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos prievolés, kurios islieka po Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos laikantis Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo ir Sutarties nuostaty.

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu Uzsakovo Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties tikslo,
dalyko, Paslaugy apimciy, terminy ir kainos, turi teise rastiSku Nurodymu pakeisti vieno darbo
(Paslaugos) elementa kitu ar jj papildyti atitinkamai sumazinant kitg elementg, pakeisti nurodyta seka,
metodg (Siuo atveju Projektuotojas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis UzZsakovo Projekto
vadovo Nurodymais).

21. SUTARTIES PAZEIDIMAS

21.1. Sutarties pazeidimu laikytinas bet koks Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas
vykdymas.

21.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

21.2.1.reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

21.2.2.reikalauti atlyginti nuostolius;

21.2.3.reikalauti sumokeéti netesybas arba kitas kompensacijas;

21.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

21.2.5. vienasaliskai nutraukti Sutartj Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bidus.

21.3. Finansavimo (viso ar dalies) i$ Europos Sajungos fondy ir/ ar TEN-T programos (ar valstybés biudzeto
IéSomis, jei bus skirtas) praradimas, kurj sglygojo netinkamas ir nesavalaikis Projektuotojo Sutarties
vykdymas, netinkamy, teisés aktams ir / ar SutarCiai prieStaraujanciy sprendimy priémimas, yra
laikoma zala Uzsakovui, kurig privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis yra lygus prarasto
finansavimo dydziui, jskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias Uzsakovui tekty sumokeéti
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Europos Sajungos fondy ir/ ar TEN-T programos finansuojamy léSy panaudojimg kontroliuojanioms
institucijoms, jeigu finansavimas (ar valstybés biudzeto IéSomis, jei bus skirtas) buvo prarastas dél nuo
Projektuotojo priklausanciy aplinkybiy. Projektuotojas patvirtina, kad Sis Uzsakovo reikalavimas yra
pagrijstas ir jsipareigoja ne ginco tvarka sumokeéti Sig sumg UzZsakovui.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj nesant Projektuotojo kaltés, apie tai jspéjes
Projektuotojg rastu pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny Siais atvejais:

kai pasikeiCia teisés aktai, susije su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu ar su Uzsakovo vykdoma
veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dél tokiy pakeitimy UZsakovas nusprendzia nutraukti Sutartj;
kai Uzsakovas netenka ar jam yra panaikinami leidimai, licencijos, reikalingi vykdyti veiklai, dél kurios
ir buvo sudaryta Sutartis;

Uzsakovas nusprendzia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui buvo sudaryta Sutartis, arba pakeisti
veiklos vykdymag ir Sutarties poreikis iSnyksta;

Uzsakovo valdymo organui priémus sprendima(-us), dél kurio(-iy) Sutarties poreikis iSnyksta;

kai pasikeicia (pablogéja) Uzsakovo finansiné padeétis ar Uzsakovas netenka finansavimo ir dél Sios
priezasties Uzsakovas nusprendzia nutraukti Sutartj;

kai keiCiasi Uzsakovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai
gali tureti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui arba Sutarties poreikiui;

kai nebelieka perkamy Paslaugy poreikio;

kai Uzsakovas i$ pirkimy valdyme dalyvaujanciy institucijy gauna nurodyma / rekomendacijg nutraukti
Sutartj;

atsiradus kitoms aplinkybéms (CK 6.721 straipsnis).

Projektuotojas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj pranes®s Uzsakovui pries 10 (desimt) darbo
dienu, jei:

Uzsakovas nepagrijstai neapmoka Projektuotojui Uzsakovo patvirtintos sgskaitos po to, kai
pasiekiamas 20 (dvideSimties) procenty Bendros Sutarties kainos su PVM, jei Sutarciai taikomas,
delspinigiy jsiskolinimas (Sutarties Bendryjy salygy 10.5.3 punktas). Tokiais atvejais UzZsakovas
privalo visiskai sumokéti Projektuotojui uz tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas;

UzZsakovas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas,
kurio Uzsakovas neistaiso per Projektuotojo nustatytg protingg terming;

UzZsakovas bet kada turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, esant Projektuotojo kaltei, apie tokj
Sutarties nutraukima pranesdamas Projektuotojui pries 10 (deSimt) darbo dieny, pasilikti sau Sutarties
jvykdymo uztikrinima ir reikalauti atlyginti visus Uzsakovo nuostolius bei netesybas, kai:
Projektuotojas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas, kurio Projektuotojas neistaiso per UZzsakovo nustatytg protingg termina;

Projektuotojas ilgiau nei 45 (keturiasdesSimt penkias) dienas véluoja atlikti pareigas, aprasytas
Sutartyje;

Projektuotojas atsisako vykdyti arba ignoruoja Uzsakovo Projekto vadovo Nurodymus;

kai Projektuotojas sudaro subteikimo sutartj neinformaves UZsakovo ;

pasiekus maksimalia 20 (dvideSimties) procenty Bendros Sutarties kainos su PVM, jei Sutaiai
taikomas, delspinigiy skaiciavimo ribg (Sutarties Bendrujy salygy 10.5.2 punktas).

Projektuotojas tampa nemokus arba jo atzvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo, restrukttrizavimo,
reorganizavimo procedura arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra sustabdes savo veiklg
ar jam dél Siy dalyky yra pradétos atitinkamos procediros, arba yra bet kokioje panasioje situacijoje,
kylancioje dél panasios procediros, numatytos Lietuvos Respublikos ar Projektuotojo registracijos
Salies teisés aktuose;

Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teise surasyti ir
pasirasyti projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél pazeidimo,
susijusio su Projektuotojo profesine veikla;
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22.4.8. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinés veiklos etikos principais;
22.4.9. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar Ukinés bendrijos

tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teise juridinio asmens vardu sudaryti sandorj ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teise surasyti ir pasirasyti Prektuotojo
apskaitos dokumentus jsiteiséjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendziu pripazintas (pripazinti) kaltu
uz dalyvavimg nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimag jam, uz kysininkavima,
tarpininko kysSininkavimag, papirkimg, sukciavima, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojima
ne pagal paskirtj ar nustatytg tvarka, kreditinj sukfiavimg, mokesCiy nesumol€jimg, neteisingy
duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimg, nusikalstamu buidu gauto turto jgijimg ar realizavimg, nusikalstamu badu jgyty pinigy ar
turto legalizavima, o dél kity valstybiy Projektuotojy - yra priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB 57
straipsnio 1 dalyje iSvardytuose Europos Sgjungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus. Taip pat
kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) jsiteiséjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendziu
pripazintas kaltu uz nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinéms teiséms ir turtiniams interesams,
intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansy sistemai, valstybés tarnybai
ir vieSiesiems interesams;

22.4.10. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos

jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad sutartis neatitinka nacionalinio
saugumo interesuy;

22.4.11. pagal kitg i§ ES biudzeto finansuojamg pirkimy procedlrg ar dotacijos skyrimo procediirg buvo

paskelbta, kad Projektuotojas pazeidé Sutartj nesugebédamas vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimuy;

22.4.12. jvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiskiantys Projektuotojo juridinio asmens teisinés formos

ar valdymo pasikeitimg ir galintys tureti neigiamos jtakos Sutaties vykdymui, nebent toks
pasikeitimas baty Saliy suderintas rastu;

22.4.13. Projektuotojas nepateikia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo, duodantis

garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimuy;

22.4.14. kai Paslaugy teikejas ir (ar) jo pasitelkti tretieji asmenys (subteikéjai, kvazisubteikejai, kiti Gkio

subjektai, kuriy pajggumais Paslaug teikéjas remiasi) nesilaiko AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ jmoniy
grupes tiekeéjo elgesio kodekso nuostatos(-y) ir (ar) jame nurodyto(-y) veiklos principo(-y);

22.4.15. kitais Sutartyje ir teisés aktuose numatytais atvejais.

22.5.

22.6.

22.7,

22.8.

22.9.

22.10.

UzZsakovas taip pat turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teismg nutraukti Sig Sutarf rastu jspéjes
Projektuotojg pries 10 (desimt) darbo dieny, jeigu Uzsakovas priima sprendimag neplétoti ir nestatyti
Statinio. Siame punkte numatyta teise Uzsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiskai atsiskaito su
Projektuotoju uz jo suteiktas Paslaugas.

Jei Sutartis nutraukiama Sutarties salygy 22.4 punkte numatytais atvejais arba kitais atvejais, kuomet
Projektuotojas pazeidzia Sutartj, Projektuotojui néra atlyginami jokie jo patirti nuostoliai.

Uzsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteikty Paslaugy verte. Jei Sutartis
nutraukiama, UZsakovas sumoka Projektuotojui tik uz jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas
Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaitg apie Sutarties nutraukimo diea Projektuotojo
Uzsakovui suteikty Paslaugy verte.

Sutarties nutraukimas UZzsakovo iniciatyva deél Projektuotojo kaltés nepanaikina Uzsakovo teisés
reikalauti iS Projektuotojo priskaiciuoty netesyby, taip pat atlyginti nuostolius, jskaitant bet
neapsiribojant, kainy skirtumg, susidarantj Uzsakovui jsigyjant Paslaugas i$ treciyjy asmenuy.
Uzsakovas taip pat turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, jei dél bet kokiy priezasCiy Sutarties
jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto finansiné parama neskiriama, jos
skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezaséiy kyla grésmé netekti tokio finansavimo. Siuo
atveju Uzsakovas privalo atlyginti Projektuotojui uz tinkamai pagal Sutartj faktiSkai suteiktas
Paslaugas, taciau neprivalo atlyginti Projektuoto galimy nuostoliy dél tokio Sutarties nutraukimo
(negauty pajamy ir kt.).

Sutarties nutraukimas atleidZia Sutarties Salis nuo Sutarties vykdymo.
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22.11. Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginc¢y nagrinéjimo tvarkg nustatanciy Sutarties salygy ir kify
Sutarties saglygy galiojimui, jeigu Sios sglygos pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

22.12. Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grgzina UzZsakovui visa tai, kg buvo i$ pastarojo gaves.
Kai grgzinimas natlira nejmanomas ar nepriimtinasél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal
to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, sgziningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grgzinti tik tai,
kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy treciyjy asmeny teiséms ir
pareigoms.

22.13. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais negu Sioje Sutartyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais
atvejais ir tvarka.

23. PATIKRINIMAI IR TIKRINIMAI, KURIUOS ATLIEKA ES INSTITUCIJOS (jei taikoma)

23.1. Projektuotojas jsipareigoja leisti EK ir kitoms susijusioms atsakingoms LR ir ES institucijoms patikrinti
Sutarties jgyvendining, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus vietoje, bei leis, reikalui esant,
atlikti pilng apskaitg pagrindzianciy dokumenty, apskaitos dokumenty ir bet kokiy kity dokumenty,
susijusiy su projekto finansavimu, auditg. Tokie tikrinimai gali jvykti Sutarties vykdymo metu ir per 5
(penkerius) metus po Sutarties pasibaigimo.

23.2. Be to, Projektuotojas jsipareigoja leisti EK atlikti patikrinimus vietoje pagal ES teisés akty nustatytas
procediras, skirtas tam, kad nuo sukciavimo ir kity neatitikimy bty apsaugoti finansiniai ES interesai.

23.3. Projektuotojas jsipareigoja suteikti EK atstovams priéjimg prie viety, kuriose yra vykdoma Sutartis,
jskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomeny bazes, susijusius su techniniu ir
finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemoniy jy darbui palengvinti. Priéjimas EK atstovams bus
suteiktas konfidencialumo treciyjy Saliy atzvilgiu pagrindu, pagal jstatymy, kuriy Sie tretieji asmenys
privalo laikytis, jpareigojimus. Visi reikiami dokumentai tuitidengvai prieinami ir uzpildyti taip, kad
jy tyrimas bty lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti Uzsakovg apie j tikslig buvimo vieta.

23.4. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad bet kuris subtiekéjas taip pat leis atlikti Siame spunke numatytus
patikrinimus jame numatytomis sglygomis.

24, NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

24.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymo:

24.1.1.Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies
nejvykdyta del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

24.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybéms“. Nenugalimos jégos sglygos turi biti nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos
jégos aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zzemiau nurodyty

salygy viseta: ;
24.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

24.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

24.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

24.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi i aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

24.1.3.Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés
civilinés atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / kliGciy,
trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaigkmo momento, pateikdama:
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