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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECTALIOJI DALIS

LS A },f’r ‘ . 4
2022 m.boAlC Gy $”’d Nr. L/l
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikianéio pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtinfus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. isakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir

MB , ProinZinerija®, juridinio asmens kodas 305621 811, atstovaujama direktoriaus Justino J anciausko,
veikiantio pagal bendrijos nuostatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami
,,§alimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Slalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymu, sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos vie§ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare del toliay iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti AMPRB pastato 72FIp (Nr. 45) elektros
instaliacijos remonto darbus (toliau — darbai), o Ussakovas Isipareigoja priimti tinkamai atliktus
darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 42263,58 EUR (keturiasdesimt du tikstanéiai du Fimtai SeSiasdeSimt trys eurai
58 ct.) su PVM, visais kitais mokes&iais ir islaidomis, atsirandandiomis vykdant $ig Sutartj.

2.2, Sutarties kaina gali biiti keiiama Ziais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokesdio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties speciaiiosios
dalies 2.1 papunktyje ir ikainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaline samata“
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.4 punkte ir jo papunk&iuose nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, Jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikt Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birselio 28 d. isakymu Nr. 15-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakcija), nustatytas sglygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose U¥sakovy nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7.
punkte.

3.3. Mokéjimai pagal $ia Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.4. Rangovas, iSradydamas PYM sgskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.5. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM Istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.6. Pasikeitus PVM Istatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.4. ir 3.5,
! punktai bus keigiami.




3.7. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis,
3.8. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties 2 priede ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas
(toliau - 2 priedas). T § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutartics
bendrosjos dalies 10 punkte,

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir 2 priedo ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®
bei 3 priedo ,,Paprastojo remonto projektas Nr. VI-9° salygas,

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybe priklause nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klitéiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba U¥sakovo
personalui. '

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyije.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9, —2.11. punktuose,

6.2. Papildomi darbai vykdomi Juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 »Del statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprado tvirtinimo®
nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.11. punktuose,

8. Sutarties galicjimas
8.1. Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy Ivykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uftikrinimas - banko ar draudimo bendroves garantijos radtas
nereikalaujamas.

10. Rangovui véhuojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, Ussakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
hutraukti Sutartj,

1. Subrangovai:

11.1. Subrangovas UAB ~Lygesta® vykdys elekirotechniniys darbus, subrangovo atliekamy darby
dalis - 30%.

11.2. Sutartyje nurodytam subrangovui bankrutavus arba atsisakius vykdyti Sutartyje nurodytus
darbus, jis gali biiti keidiamas kit subrangovu. Pradymas dél Sutartyje nustatyto subrangovo
keitimo kitu subrangovu UZsakovuj pateikiamas rastu, nurodant tokio keitimo prieZastis. Naujas
subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vie3ojo pirkimo, kurio pagrindu pasiraSyta Sutartis,
keliamus reikalavimus, '

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas ragtu.

12. Kitos nuostatos:

12.1. UZsakovo atsakingas asmuo u¥ Sutartics koordinavimg — LK LV IAT Ruklos jgulos
aptarnavimo centro vir§ininkas, te].

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo u# sutarties vykdymg — LK LV JAT PIAC Infrastruktiiros
prieZitiros skvriang pastaty ir statiniy prieFigros vyresn. specialistas Nikolaj Chrabrikoy . tel.

12.3. Uzsakovo techninis priZilrétojas - LK LV JAT RIAC Infrastruktiiros prieZifiros skyriaus
sistemy inZinierius Vytautas Petkevidius, tel, - |




’ 12.4. Rangovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma — direktorius Justinas Janéiauskas, tel. |

12.5. Asmuo, atsakingas u? Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — LK LV JAT Planavimo ir jsigijimy
skyriaus specialistas.

13. Sutarties priedai:

1 priedas ,,Remonto darby lokaliné samata®, 3 (trys) lapai;

2 priedas ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 (vienas) lapas.

3 priedas ,,Paprastojo remonto projektas Nr. VI-9%, 58 (penkiasdegimt aStuoni) lapaj.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba MB ,,ProinZinerija‘
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius ASmenos I-0ji g. 14-35, LT-44499 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Tel. (8 675) 41414
Tel. (8 5)278 53 43 Imonés kodas 305621811
Faksas (8 5)211 38 14 PVM mokétojo kodas LT100013671415
Mokétojo rekvizitai: A.s. LT18 7300 0101 6461 8238
Lietuvos kariuomene AB bankas Swedbank, banko kodas 73 000
Juridinio asmens kodas 188732677 El. pastas info@proinzinerija.lt
Sv. Ignoto 2.8, LT-01120 Vilnius
A.s. LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbarnk, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 1.T887326716 |
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktortus
plk. Itn, Darius Mikalauskas Justinas Jan&iauskas
AV, AV,



PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

IT. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

L.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir pricmimo akto pasira§ymeo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. T iSlaidas negali biiti Iskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar juy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiéiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dal; (isskyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutar&iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskeéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilymg
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas 8ig Sutartj,

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas - tai Sutarties $alis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti,. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jy dalj.

1.1.13. Rangovo perscnalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete,

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezifiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir/ar teises aktuose (kai
privaloma). -

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — U¥sakovo sudarytai
Statinio  (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suradius statinio pripaZinimo
suremontuotu akty ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Isipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. '

L.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Usakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negincijama pinigy suma, kuria 3alis Isipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21, Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybg, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

[.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranege Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.
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1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kradto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. §aliq i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaidiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai ivykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaidiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aidkinant Sutartj
gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4, Jeigu Sutartyje henustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminaj yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeign mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart] mokéjimy ar kity prievoliy Ivykdymo terminas yra artimiausia
po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk$&iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios Yod¥iais ir nurodytosios
skai&iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
hustatyta tvarka, salygomis ir terminais Isipareigoja sumokéti Rangovui vZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra tatkomas fiksuotos kainos su perZitira apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas, Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutaréiai jvykdyti, 0 Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir Ivertinti dar

laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti sy tuo susife darbai yra jskaiciuoti j haujy laipty
Irengimo kaing ir atitinkamai ir [ Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina galj biiti perZititima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydi. o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo pokycio
dydzZiui. Perskaidiuojant sutarties kaing, perskaiinojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél

faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos Jjis dél
savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas Iyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (o papunkcio sqlygos tatkomos kai Sutarties
trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perZiirint antry ir vélesn] karta, perskaidiuojami tik nei¥pirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis). ‘

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biti keiiama Ziais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliaj naudojant darby
vykdymui skirtas légas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybeés, sglygojandios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
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Rangovas pateikia nevykdyting darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siillymg dél keistiny darby,
Ly. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaline sgmata, sudaryta pagal Sutarties
bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir, U¥sakovui Ivertinus
Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. del papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biiting Sutargiai
Ivykdyti (uzbaigti), poreikio (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar&iai Ivykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti 1 pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkregiy darby atlikimas (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar&iai Ivykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atveji) ar statybos produkty
panaudojirnas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dl-

2.4.3.1. sutar&iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2, projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo:

2.4.3.3. pastkeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalin ga atlikti konkredius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UzZsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.34. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakevas atsisako
konkre¢iy paslangy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby Isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje it/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba maZinamaj tik tuo atveju, Jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniy dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdsiui, pirkimo dokumentuose ir sulgriyje pirkimo vykdvtojas mrodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, u# kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazesnis
av didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdsiy, nei rumatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek tures biti sumoketa sutartyje numatyta

pasiradytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindziandius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiraiyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teises akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iimtis),
statybos produkty, lrenginiy ir medziagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas i8imtis), Sutarties

Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje  Vieduyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. jsakymu N, 15-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Usakovo leidimo, nukrypdamas nuo

Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Usakovo nurodyta termina
padalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;




2.9.2. Uzsakovas, apskaiivodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei&iant
darbus, jy kaina skaitivojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti auki&iay esantj biida, gali biiti taikomas emiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tieksjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
thainj iSskaicivojant is sutariyfe numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas " darbo ikainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. Panasius darbus pagrindZia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti I mm storio skardos palangiy apskardinimo darbei. Paaiskérus, kad
reikia atliksi papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai} galima pritaikyti tokj skardinimo fkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su Juo susijusius mokesdius, statybos
produkty ir jrengimuy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisykleés*
huostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaigiuoti [ mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitatimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai Sutaréiai ivykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai lajkom; atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
it/ar kity) sgskaita, o U¥sakovas u Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby Ispgjes Rangova
apic tai ne véliau kaip likus Surarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre&iy darby
atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar&iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti prizifirétoja sutartiniams Isipareigojimams kontrolinoti.

3.2, Uzsakovas Isipareigoja:

3.2.1. skirti priZidrétoja (kai privaloma pagal teises akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietss
perdavimo ir priémimo akty;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianéius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i¥ Rangovo Sutarties ir Jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bei sumoketi
UZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nej 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas Isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje hustatyt terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas:;



4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakove statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakove pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akty dienos pateikti UZsakovui sgrasy darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimeo
vietoje (statybvietéje) bei sqradg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su U¥sakovo pateikta
Darbuotojy, atliekangiy darbus pagal sutartj elgesio instrukeija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitirétojui tikeinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby aktus,
paZymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PYM saskaitas fakthras;

4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti Ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizilirétojo reikalavimu atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rasty
nesuderinus su UZsakovn:

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyts laika savo sgskaita pa3alinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kurivos Jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Ussakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliay kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir Jy atitikimg
numatytoms technineéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teises aktais, reglamentuojandiais darbovie&iy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i% teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su &a sutartimi susijg darbai, jvairias liekanas, $iukiles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti U¥sakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas del Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakove ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i3saugoti aplinks, kelius, aik3teles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
[renginius nepa¥eistus, o Juos pazeidus, savo lé§omis atstatyti juy bakle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gantinial, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant Irenginius ir statybos produktus j statybviets, biity patikrinta Irenginiy, statybos
produkiy ir jy sudétiniy daliy kokybeg, ir jie priimti pagal prekiy kokybeés kontrolés tvarka, o nustadius
Juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dé] Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Zalin
defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti Ufsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UzZsakovo turétas iflaidas, susijusias su defekty $alinimu;

4.2.16. radtu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikii priZitirétojui
Su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akty (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminandios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
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4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiradius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietes perdavimo ir priemimo aktu graZinti statybviete Uzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui keiiant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasira3yti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo samatos ikainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis ilaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

3. Mokéjimo terminai ir salygos 5

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i¥laidy verte. PYM saskaitos —
faktlros teikiamos vadovaujantis VieSuju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui v# atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Usakovo sutikimu Rangovui avansy gali bliti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, Jeigu UZsakovas turi lédy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasty visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastidka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip i3ankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokejimai atskaidius avansa vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (Jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokeéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jragyta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ratisko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i3vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, 1§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j U¥sakovo saskaity.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti fradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija atba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui
nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokejimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus ivykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas u¥ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uisakovas numato tiesioginio atsiskaitymo sy subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis $iame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne veéliau kaip per 3 darbo dienas nuo %os
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Sutarties jsigaliojimo dienos ragtu informuoja subtiekéjus apic tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia prasyma Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreitkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trifale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtickeju tvarka, kurioje numatoma teise Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekejui (punkto sqlygos taikomos Jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Ran govas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutartics bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suragomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
1vykdymo wvZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar Jos dalis graZinama Ran govui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Uzsakovui
garantiniy jsiparcigojimy vZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, Ufsakovas
turi teise i§ sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty $alinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir §inos defektus pasalinus Uzsakovui.

6. Darby perdavimas ir Priémimas, garantiniai isipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbaj arba kiekviena darby dalis ar ctapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
UlZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus Itraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas us atliktus darbus mokeétinos sumos (taikoma i8skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procedtiras tarp éaliq pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Tki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo Uisakovui nustadius defektus
d¢l darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, U¥sakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyig terming.

6.4. Rangovas, ne vélian kaip pries 10 (desimt) diemy, ra§tu prane$a UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praiydamas organizuoti jy priémima. Uzsakovas organizuoja darby uZbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuoty procediiry atlikimo. UZsakovas turi teisg
priimti negincijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuoty raSyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo
arba kokybeés bei atitikimo Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia Usakovui pasiraSyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuoty
komisija patvirtina, kad darbaj yra baigti ir atlikti tinkamaj.

6.5. UZsakovas pasirago Rangovo pateikty Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dicnos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka U¥sakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminaj yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu sy Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovas i5duotg laidavimo rasty arba kredito jstaigos garantija),
kurivo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyty Sutarti. $is
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi utikrinti de Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biitj ne
maZesné kaip § procenty darby kainos. Ugsakovas tur teis¢ pareikalauti 73 Rangovo pateikti
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frodymus, kad dokumentas, kuriuo utikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinan&iame Rangovo garantiniy isipareigojimy jvykdyma, privalo bt iraSyta,
kad laiduotojas arba garantas neat¥aukiamai ir besalygiskai jsiparcigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastisko prane§imo, patvirtinangio apie Rangovo garantiniy isipareigojimy nevykdyma i¥ Uzsakovo
gavimo, sumokéti UZzsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti u¥ darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodyty saskaita;

6.9.2. visa likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo uftikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZzio nuo Sutarties
kainos be PVM galiq 18 anksto sutartus minimalius nuostolius u3 kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirty 7ala, jeigu jos visai arba dalinaj nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o Jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose
tydia paslépty defekty —20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) isduodamuose dokumentuose,

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai ¥alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garanlinj terming nustates remonto defektus, pakviedia Rangovy ir
surafo dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
UZsakovas vienagaliskai surago defekty akty ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova,.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita padalinti per statinio garantin terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Ussakovo radtitko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir {ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyty protinga laika (kai sura¥omas
vienaalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti iuos
defektus savo saskaita arba defektaj gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(i8skyrus atvejus kai defekty Salinimo iglaidog kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkgio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas
5.8 papunkéio salygos) 20 proc. nuo visy iglaidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydzio be
PVM, faliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos  j€gos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako u dalinj ar visiska pristimty jsipareigojinmy nejvykdyma, jeigu ji laiku
Jrodys, kad Isipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dal nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo Isipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
raStu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 Straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.
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8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti U¥sakovui 0.1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy ¥ anksto
sutartus minimalius nuostolius uy kiekvieng pavéluots dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuoty komisija dél Rangove kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby otapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius u¥ kickvieng pavéiuots diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybitkus, moka U¥sakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzZio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostoliys u¥

praradimo atveju, savo léomis parengia naujus,

8.3. Rangovas, per Ufsakovo nustatyt terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepadalings darby defekty ar atl ikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Ussakovuj 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq iS anksto sutartus
minimalius nuostolius kiekviena pavéluoty dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali padalinti U¥sakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiy atveju privalo kompensuoti Ussakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimy susijusias ir turétas iglaidas ir papildomai sumokeéti 20 % Siy
i$laidy vertés dydzio §aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytg terming nepa3alings remonto
defekty, moka UZsakovui 0.2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio éaliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius v kiekvieng paveluotg dieng, kuriy
sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susifusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakins arba vengiant Salinti per garantinj laikq nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teisg, apie tai jspéjes Rangovg radtu, Sivos defektus palalinti savo saskaita. U¥sakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privale kompensuoti U¥sakovui visas su defekty Zalinimu
susijusias ir turétas iglaidas ir papildomai sumokéti 20 % $iy i8laidy vertés be PYM dydzio §ali1; i§
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu nebuvo
raStu susitarta,

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims u¥ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart] dél bent vienos i3 Sutarties bendrosios dalies 11.2.] — 11.2.11 punktuose
i¥vardinty priezaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal §ig
Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz Juos apmokama etapais). Saliy i§
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8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti u atliktys darbus, tatkomos Lietuvos Respublikos mokejimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiradius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, Jeigu sutarties vykdymas nebus
uitikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banke garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo utikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, wZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroveés rastiskq patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis,

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties Ivykdymo uvitikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

9.2.1. privalo biti jra3yta, kad garantas/laiduotojas neatdaukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rajtigko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 - 11.2.11 punktuose i§vardinty pricZaséiy, i§ U¥sakove gavimo, sumokeéti Uzsakovui Sutartics
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita,

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkredia Sutarties Ivykdymo uZtikrinimo suma, nurodyty Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati ira¥ytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovy jrodyti garantijg ar
laidavimo rasty iSdavusiaj imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukia teisetai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta idavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu utikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.24. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo ragtas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar Jjos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1--92.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo radta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliay kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo utikrinima isdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties vykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta

termino pabaigos Rangovui pateikus radti¥ka pragyma (Jeigu sutarties vhkdymas bus ustikrintas
draudimo bendroves laidavimy arba banko garantija),

9.6. Sutarties salygos Jjos galiojimo laikotarpiu gali biiti keidiamos vadovaujantis Viesujy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visitko éaliq sutartiniy jsipareigojimy Ivykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomnis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeign Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliay kaip per 1 (viena) darbo diena,
apic tal pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo irodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdZiai ar klidtys, U¥sakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnavjinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybeés, del kuriy atsiradimo yra prasoma stabdyti darbus, atsiradimo det Rangovo
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kaltés (iskaitant dél subrangovu/subtiekéjy kaltes) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali batj sustabdyti del iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildony projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia Istaigos ir pan.);
treCiyjy 3aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas {aikas ivykdyti
papildomy darby vie3ajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo ¥inomos
pirkimo vykdymo mety,

10.3. UZsakovas tur] teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priczaséiy,
Itakojanéiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliay kaip per 1 (viena) darbo
diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg pranegima 1% Uzsakovo,
kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kickviena
Sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, praneiant apie tai kitaj Sutarties Saliai radtu ne veliau

vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliq susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jegos aplinkybéms utrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél &og Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliay vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uisakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi teise
vienaaliskai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny veluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny veluoja uzbaigti darbus Suzarties specialioje dalyje
nurodytu terminuy;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar veluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
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11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasy arba
Melagingg informacija pateikusiy tickéjy saraga.

11.2.13. paaigkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja VieSujy pirkimy [statymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesujy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paai¥kéja, kad darbaj nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygu pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui graZinti visus i% UZsakove gautus dokumentus ir sumokeéts avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja U¥sakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bt aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties §aliq kile ginéai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprend¥iamj deryby bidy,
o nepavykus taip i§spresti gindo, Jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveings vieta.

13. Susira3inéjimas

asmeniSkai ir pasiraytinai arba siuniant registruoty ar kurjerty (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . Pranefimai turi blti siun&iami Sutartics specialiojoje dalyje Saliy rekvizitnose
nurodytais adresais, numeriais, Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
pranesime.

13.2. galys Isipareigoja ne véliay kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena Kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salig nepranefusi apie savo
rekvizity pasikeitima laikn, negali reikdti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais,

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i¥ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosjoms Salims apie ja jokios informacijos, i$skyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji salis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio Isipareigojimo paZeidinmu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus,

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis u Sutarties vykdymg ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais, Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, §ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra ivardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tie asmenys, kuriems taj yra biitina vykdant Isipareigojimus pagal Sutartj.
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numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi bati gautas atskiras kitos Salies sutikimas de] duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitq 3alj dél tokiy duomenyy ir i§laikyti siy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
Isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia §aliq prievolés pagal $ia Sutart,
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko
ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

pazeidimo padariniams panaikinti ar sugvelninti.
14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal Sia Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ galiq neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir Isipareigojimy pagal Sig Sutartj
be iSankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta ipareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasifilymo kainos be PVM dydzZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumag, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustaryta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties vykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti U¥sakovuj nuostolius, jeigu Ussakovui biity pateikta
pretenzijy ar iskelta byly dea patenty ar licencijy pazeidimy, kylangiy i§ Sutarties ar padaryty ja
vykdant,

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sufarties Zalies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto {taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas §aliq rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. S‘aliq rekvizitai nurodomi Sutartjes specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti galiq
Juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numetis, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uisakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn. Darius Mikalauskas Justinas Janéiauskas
AV, AV,
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LOKALINE

SAMATA
Sudaryta pagal 2021.10 kainas

2022- ﬁffyff}’; Sutarties Nr. iij . 'ff’fwﬁ?%

1 priedas

Kompleksas Lietuvos did¥isjo kunigaili¥io Algirdo mechanizuotojo péstiniuky bataliono pastatas 72F1p (NR. 45)
Objektas Lietuvos didZiojo kunigaikitio Algirdo mechaniznotojo Ppéstininky bataliono pastato 72F1p (NR. 45) clektros
instaliacijos paprastasis remontas
Ziniarastis Elektrotechnikos dalis
Suma su PYM 42263,58
Sqm. Darbo Darby ir i§laidy Mate Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprafymai vnt vieneto | I% viso
1 VIDAUS DARBAI
1|N19-74 Esamo |T8-1 Skydo komplektavimas vat 1,0 332,50 332,50
2IN10-170 Stogeliy jrengimas/ jranga . .
m2 horizontalios| -, 102,70 410,80
projekcijos
3IN50-398 Pav1’cr‘uu se'mgos, komutz.iclmq, apskaitos, i¥jungflliy, - 60 6.80 40,80
paleidimo jtaisy montavimas
4IN21-226 Slgnaluiuq Zibinty su uZragu "jgjimas", 15¢)imas" ir pan. {G0vnt 0,04 865,00 34,60
montavimas
5IN21-241 DPakabinamas LED 1W evakuacinis krypties fenklas, IP 54 it 49 30,60 122,40
apsaugos
7|N21-235 Vidaus apdvietimo LED 37W penelio §viestuvy montavimas _— 70,0 8.90 623.00
81N21-235R Pavirdiniomontavimo LED 37W paneiio Sviestuvas, IP66 it 70,0 81,00 5670,00
apsaugos
9IN2IP-0708  (Sieniniy sviestuvy montavimas ( Sviestuvai vienos tempos) Vit 40 5.10 20,40
10|N21P-0708R |Sienmis LED 50w lempoms proZeltorius, IP 66 apsaugos vt 40 5830 23320
11]N21-198 Tungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,1 665,70 66,57
12]N21-208 Pavir§iniy IP54 Kigtkiniy lizdy bleky mentayimas 100vnt 0,04 741,25 25,65
13|N21-208R Pavirfinis IP54 kidtukinis lizdy blokas (2x230V(16A);
1x400V(32A)) VilE, 40 30,60 122,40
14|{D1-243 Akumuliatoriaus Sviestuvo montavimas vnt 4.0 7,03 28,12
15[D1-243R Akumuliatorius utikrinantis 1 Val, §viestuvo veikimo vk 4.0 20,00 30,00
16|N23P-0317  {Elektros déudiv jstatymas j parucstus lizdus 100vnt 0,12 198,00 23,76
17|N21-141 1ki 25mm skersmens vmiplastiniy vamzdziy montavimas 100m 10,0 74,00 740,00
- ; s = ——— -
18[N21-23R {abel.lo tles{rt?as vamzdZiuose, blokuose, laidadé¥ese, kat 100m 243 103,00 2502,90
kabelio mase iki lkg
‘ - i [T = - - ———
19|N21-23R ektros kabelis vario gysiomis su dviguba jzoliacija tm 0.73 671,00 489.83
3x1.5mmm2
20[N21-23R Elekiros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija
3%2.5mm3 tm 0,2 012,00 202,40
73 X okt - - - - o
N21-23R Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija tm 033 2838,00 936.54
Sx4mm?2
22IN21.23R Ugniai atspartis kabelis CU 3x1.5 mm?2 t.m 0.2 1078.00 215,60
23IN21-23R Ugnial atsparis kabelis CU 4x1.5 mm2 tm 0,12 1595.00 191,40
24IN21-141R EBlektroinstaliaciniai vamzd¥ia 420 mm, I, 700,0 0,60 420,00
25{N21-141R Elektroinstaliaciniai vamzdZial 425 i, m, 3000 0,55 285,00
6N21-2 feminimo laidas vari favi ic
26|N21-23R Izemlmrfo .al.da.s.va‘r’me dangtaviele gysla su vienguba m 700,0 6.58 406,00
geltona-Zalia izoliacija 4mm?2
27IN21-23R lZeminimo laidag varine daugiaviele gysia su vienguba
geltona-#alia izoliacija 161am?2 m 156,0 226 339,00
28IN21P-0302  [Perfirqon kabeliy loveliy montayimas 100m 0.8 224,00 179,20
25|N21P-0302R |Perfiruotn kabeliy loveliai 3000x300x50mm. m, 80,0 31,18 2494 40
30|R63P-0141 Esamy paskirstymo skydeliy Emontavimas Vi, 4.0 23,50 94,00




31{R21-29 Sviestuvy, su kaitinimosiomis lempomis demontavimas 100yt 10 113,10 113,10
32{R21-31 LED lempy $viestuvy demontavimas 100vnt 0,1 116,70 11,67
33|R33-287 Kabeliy (loveliy) demontavimas 100m 4,0 53,83 21532
34{R21-34 Tungikliy, perjungikliy, rozediy demontavimas 100vnt 0,5 47,50 23,95
35[R23-183 Skyliy greZimas ir uftpisymas vnt. 1,0 42,50 42,50
36|D1-382 Grandinés "fazé - nulis” tariamosios varfos matavimas kompl. 1.0 110,50 110,50
37ID1-374-2 Kabelio izoliacijos varfos matavimas vnt. 50,0 1,50 75,00
Skyriuje 1 17926,51
2|ZATBOSAUGOS IRENGIMAS
38|N21-574 Zaibo gaudyklés (priemiklio) montavinas, kai tvirtinama
prie konstrukeijy, dirbant ant stogo (6 pricmiklis) vnt 6,0 26,65 159,90
39IN21-5374R Pasyvaus ¥aibo priemiklis, 2m. Aukstio vt 6,0 22,00 132,00
40|N21-573 ZaibolaidZio montavimas, kai tyittinama prie konstrukcijy 100 65 128,60 835,90
41IN21-573R Cinkuota viela 8mm. 0.4 1kg/m (jZem. sistemoms) kg. 266,5 3,50 932,75
42|IN21-573R La:lkll‘dlﬂ.l su l:al]'nnemlr'i vielai D (‘vimm (vamzdyie) tvirtinant kompl. 10 810,00 810,00
prie s1enos ir pastatomi ant plolitio stogo
43IN1-422 Transgjy lc:}bel}mns kas'lmas 0,25m3 talpos kausu m 0,16 813.00 130,08
ekskavatoriumi If grupés grunte
44IN1-431 Trandéjy uZpylimas i% sankasos km 0,16 813,00 130,08
A5IN21-260 [Zeminimo juostos paklojimas 100m 1,6 31930 510,88
46|N21-260R Cinkuota plieniné juosta 40x4mm. m. 160,0 3,50 560,00
47IN21.565 Pastatvq- za}bpgguges ?Zfbmlk[ll.}, §urcn1{amq 1§ atskiry m 144.0 465 669,60
grand#iy, jgilinimas iki 5 m gylio [-IT 2t. grunte
48|N21-565R 1Zeminimo sarypas L=1,5m D18mm. vnt, 96,0 1550 148800
49IN21P-0308  |Kabeliy, laidy apsaugos i¥ plastikiniy vamzdziy klojimas,
tvirtinant prie konstrukeijy . kai vamzdZiy iSorinis skersmuc 100m 0,65 71920 467,48
iki 32 mm
S0IN21-266 tFeminimeo faido tiesimas 100m 0,1 526,10 52,61
51|N21-266R. Varinis jfeminimo laidas 16mm?2 m, 10,0 7.50 75,00
52|R21-265 Antikorozing pasta kompl. 1,0 8,50 8,50
53{R21-266 Tranéjos nuZymejimas ir iSpildomoji nuotrauka kompl. 1,0 450,00 450,00
S4IR6IP-0106  |Zaliyjy ploty sutvarkymas, paséjant Zoles 100m2 1,5 202,35 303,53
55|R33-98 {#eminimo kontiro var¥os matavimas vnt 1.0 25,49 25,49
Skyriuje 2 7741,80
3|LAUKO DARBAI
56|N1-422 Trai:lse}q Im gyhc.) 1.-2 kabella@s kasimas 0.,25m3 talpos km 026 713,00 185.38
kausu ekskavatoriais [-IT grupés grunte i
57N1P-1523 Tran¥&jy Im gylio 1-2 kabeliams wipylimas buldozeriais 59
kW (80AJ) I-IT grupés grunte i% sankasos km 0,26 556,60 14472
58IN1-428 Trand&jy kasi infu biidy 1- i - ;
ranse_].q. asimas rankiniu biidu 1-2 kabeliams I-IT grupés an 001 6454,00 64,54
erunte iki 1m gylio
59|N1-431 Trandejy uspyli infu bidy 1-2 kabeli -1 é
g;srll‘ltseem uzpylunas rankiniu biidu 1-2 kabeliams [ { grupés m 001 260300 26,03
60IR21-266 Tranééjos nufyméjimes ir i¥pildomoji nuotrauka kompl, 1.0 445,00 445,00
61|R61P-0106  |Zaliyjy ploty sutvarkymas, paséjant Zoles 100m2 2,0 102,30 204,60
62|N21-6-1 Signalines juostos paklojimas trandéjoje virs pakloto kabelio Km 027 146,07 12.44
63IN21P-0117  |[Vamzdiiy pakiojimas 100m 0,27 434,50 117,32
64/N21P-0117R. {Instaliacinis kabeliy apsaugos vamzdis. D1 60mm., su
sujungimo elementais m 2800 3,15 §82,00
65|N21-23 Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, laidadeézése, kai
kabelio mase ki g 100m 0,27 232,90 62,88
66IN21-23R 1kV elektros kabelis aliuminio gyslomis su dviguba
izoliacija 4x240mm? m 2800 25,20 7056,00
67|N22-241 0.4kV galiniy movy komplektas su terminiais vamzdeliais
kabeliui AL4x240mm2 ompl 80 742 59,36
Skyrivje 3 260,27




18viso be PYM

34928,58

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

7335,00

Iiviso su PYM

42263,58




2022-04-,}, Sutarties Nr. U- £

2 priedas
KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS
Statinio pavadinimas, adresas AMPR pastate T2F1p (Nr. 45) elektros instaliacijos remontas, Karaliaus Mindauge g. 11, Ruklos k., Ruklos Seit.,

Jonavos r. say.
Rangovas: MB »ProinZinerija*

Eil. Darby aprafymas pagal Darby Darby Darby 2022 metai
Nr. lokaling samaty apimtis pradzia pabaiga (4 meén, 05 mén. ‘ 06 mén. 07 mén. 08 mén,
(Eur)
1. | Vidaus darbai 21691,08 [ ] I I 11
1.1 | Demontavimo darbai 488,04 05.02 05.16 M I 17
1.2_| Kabeliy loveliy jrengimas | 636200 05.16 0530 | | | x| ] ] i 1 ]
L3 | Kabeliy ir elekiros 6532,56 05.23 06.27 X x| x|x
mstaliacifos vamzdziy I
frengimas
14| Sviestuvy jrengtmas | 7352.06 06.20 07.11 x| x| x
1.3 | Beminimo frengimas | 93533 07.04 07.18 x | x
2. | Zaibosaugos jrengimas 9367,58 L ]
2.1 | Zaibo gaudikiiy ir nisvedikliy 50:83,93 07.11 07.25 x| x
frenginas | 1
2.2_| Eeminimo jrengimas 428365 07.18 0731 | 7T ] 'x [ x R
3. Lanko darbai 11204,92
3.1 Traniéjos kasimas 509,00 07.25 08.08 x ! x
3.2 | Jégos kabelio montavimas ir 9909,90 07.25 08.08 X | x
Pajungimas
3.3 | Gerbivio sutvarkimas 786,02 08.01 08.135 || X jx
L 1S VIS0 (enry sn PYM): | 42263,59 1
Rangovas:; Usakovas:
Rangovo vardu UZsakovo vardu
{Vardas, pavarde, paragas) (Vardas, pavards, paraag)

AV AV



