PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. geguzés 5 d. Nr. \/ P- lO
Kaunas

Vytauto DidZiojo karo muziejus, atstovaujamas direktorés Ritos Malinauskienés, veikian¢ios pagal
muziejaus nuostatus (toliau — UZsakovas), ir MB Virmalda, atstovaujama direktoriaus Virginijaus
Rabaciaus, veikian€io pagal bendrijos nuostatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vieojo pirkimo -pardavimo sutartj,
toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty sglygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Sutarties 2 priede nurodytus administracinés
paskirties patalpy paprastojo remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
sglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 1 178 332,44 Eur ( vienas milijonas §imtas septyniasdeSimt aStuoni tiikstanéiai
trys Simtai trisdeSimt du eurai, keturiasdeSimt keturi centai). ] darby kaing yra jskaiCiuotas pridétinés
vertés mokestis ( toliau — PVM), kuris sudaro — 204 503,98 Eur (du Simtai Keturi tikstan¢iai penki
Simtai trys eurai, devyniasde§imt astuoni centai).

2.2. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perZitira Sutarties kainos apskaiiavimo budas. PerZitros
atvejai ir sglygos nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte.

2.3. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punkte nurodytas dydis yra (desimt) 10 % nuo Sutarties kainos
su PVM.

2.4. Sutarties prieduose nurodyti dydZiai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skai&ius
ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (isreiksta
statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos
darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.2. Rangovui mokétinos sumos apskai¢inojamos nustacius faktinj per praéjusj ménesj Rangovo
atlikty darby kiekj. Rangovas privalo nustatyti atlikty darby faktinj atlikty darby kiekj. Rangovas
privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj, o UZsakovas patvirtinti pasira$§ydamas atlikty darby aktg
ir paZzyma apie atlikty darby ir i$laidy verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka
Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg arba atsisakyti pasira$yti minétus
dokumentus iki nustatyti trikumai bus iStaisyti.

3.3. Kitos mokejimo sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 5 punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Vytauto pr. 49, Kaunas
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4.2. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti iki 2022 m.
lapkri¢io 15 dienos.

4.3. Darbai turi buti atlikti pagal Sutarties 1 priede pateiktas technines specifikacijas.

4.4. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju, terminas yra 10 dieny.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZsakovg apie
paskirtg remonto darby vadova.

5.1.2. Sutartyje nustatytu laiku ar terminais pradeéti, kokybiskai atlikti, baigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki visy darby perdavimo UZsakovui ir / ar garantiniu laikotarpiu;

5.1.3. paSalinti UZsakovo darby vykdymo metu nustatytus defektus ar atlikty Sutartyje nenumatyty
darby padarinius per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo raSytinio prane$imo apie pastebétus
defektus gavimo dienos arba per kita UZsakovo raSytiniame prane§ime nurodytg terming;

5.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti

LR

6. Papildomi darbai
Taikomos salygos numatytos bendrojoje dalyje.

7. Saliy atsakomybé
Atsakomybeés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas

8.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiradius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties sglygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj 5 procenty nuo Sutarties kainos be
PVM fiksuotos sumos sumokéjima, jeigu Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinimg (mokestinj
pavedimag, kad draudimo jmoka uZ §j i8duotg pasitlymo laidavimo draudimo rastg yra sumokéta),
kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

8.2. Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkéio sglygos netaikomos.

8.3. Sutartis galioja iki visiko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 9.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
UZsakovui galiojan¢ia Sutarties specialiosios dalies 8.1 papunktyje nurodyta banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg ne mazesnei kaip 5 (penkiy) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas bity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
4.2 papunktyje nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 15 (penkiolika) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu juy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus
uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai
nebus uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 8.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 3 priede pateiktas formas. UZsakovas nepriims pateiktos
banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkancios Sutarties 3 priede nustatyty
formy.

9.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grgZzinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunk¢io salygos netaikomos.

10. Kitos sglygos




10.1.Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

10.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais ( po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai autentiski ir turi vienodg teisine galig

10.3. Rangovas skiria Sutarties vykdymui (prieZitirai) atsakinga asmenj: direktoriy Virginijy
Rabaciy, tel. Nr. 8 698 77 412, el. pastas virginijus@yvirmalda.lt

10.4. Uzsakovo paskirti:

10.4.1. uz Sutarties vykdymg atsakingas: statiniy prieZitros inZinierius Raimondas Jokiuibauskas, El.
p rivdkm@gmail.com, tel. (8 37) 42 21 47

10.4.2. uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima : prekiy ir paslaugy pirkimo specialist leva Zvirblyté.
El p. ieva.zvirblyte@kam.It , tel. (8 37) 20 87 51

10.5. Uzsakovas ir Rangovas, iki darby pradZios, pasiralo sutartj del i§laidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dallies 4.2.12.2 punkte.

11. Sutarties priedai

1 priedas — ,, Statinio architekttra. Techininé specifikacija®“, 14 lapy
2 priedas — ,,Lokaliné sgmata“, 7 lapai;

3 priedas — Sutarties jvykdymo formos, 3 lapai;

4 priedas — Pasitilymas ir samata — 11 lapy.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai

Vytauto DidZiojo karo muziejus MB Virmalda

K. Donelai¢io g. 64, Kaunas — 44248 Draugystés g. 20, 51257 Kaunas
Imonés kodas 190756315 jmonés kodas 134906131

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT 349061314
Tel./faksas 8 37 32 07 65 el. pastas virmalda@virmalda.lt

El p. vdkaromuziejus@kam.lt A/s LT65 7044 0600 0314 5123

A.s. LT26 7044 0600 0810 7957 AB SEB bankas

AB SEB bankas

Uzsakovo var Rangovo vardu

Direktoré = Direktorius
Rita skiefig” = 0 Virginijus Raba¢ius

e 5 MB
LZL A jﬁt\',,Virmalda“




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

- Savokos

.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sagvokos:

.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaikéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei
MedzZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZzinimo suremontuotu komisijai sura§ius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaitiuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
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1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kra§to apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaiGiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk§¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas buidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra baitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasiulymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny
ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma,
kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaic¢iuoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali buti perZilrima (kei¢iama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiGiama atsiZzvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaifiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, ta¢iau kaina neperskaiciuojama
tuo atveju, jeigu pokyc€io procenting iSraiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas
12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip faktiskai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaiCiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus
pakites paskutinis einamujy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$ tai
buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sglygos taikomos kai Sutarties
trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).
2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir velesnj karta, perskai¢iuojami tik nei$pirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojanéios butinybe atlikti darby pakeitimus,
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Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma del keistiny darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir bitiny SutarCiai
jvykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;
2.4.3. kai konkreé¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais del:
2.4.3.1. sutariai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;
2.43.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkregiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kurivos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdiiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek tures biiti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uZ $iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dydZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui
sumokama tik suma, vir§ijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei
nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis apskaiCiuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu,
i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk¢iuose iSvardyty prlezascm pa51keltu51 Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama ra$tu Salims pasira$ius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZianéius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.
2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i§skyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i§skyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings, pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms).
2.8. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.
2.9. Papildomi darbai:
2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakove nurodyts terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keidiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

29.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo
jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir nustatyto
UZsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo taisykles®
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti keiiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radtisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini $iai Sutaréiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas u? §iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy darby
atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

.

3.1.4. skirti prlzluretOJq sutartmlams jsipareigojimams kontroliuoti.

3. 2 2 organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdav1mq Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianéius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangove Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisg UZsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
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4.2.2. skirti remonto darby vadovg, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviet¢ (statinj ar
statinio dalj);
4.2 4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priemimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgradg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiralytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti prizitrétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZzymas apie atlikty darby ir i§laidy vertg, PVM saskaitas faktras;
4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, raStu
nesuderinus su Uzsakovu;
4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant rastu prane§ti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovie¢iy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;
42.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i¥veZimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangove vykdomuy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo i$laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
42.12.3. i¥saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;
4.2.13. uztikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. pried tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, buty patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarkg, o nustacius
juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiSkus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakove nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o atsisakius 3alinti
defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sagskaita, sumoketi UZsakovui defekty
paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZzsakovoe turétas i$laidas, susijusias su defekty 3alinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;
4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priziirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
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4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasiradius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akts, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keidiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
UZsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZzyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM saskaitos —
fakturos teikiamos vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.
5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.
5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali bati sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastilkg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:
5.4.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besglygidkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui
sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo ra3tg idavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui
nepateikeé ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokeéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7. Uksakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis $iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios
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Sutarties jsigaliojimo dienos raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praS§yma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma triSalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢é Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokéjimg, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grgZzinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Uzsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis, Uzsakovas
turi teis¢ i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo i$laidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti
UZzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i§skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirafomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraymo UZsakovui nustadius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo
paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) dieny, ra$tu pranesa UZsakovui apie numatomg darby
uzbaigimg, praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uZbaigimo procediras
tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teisg
priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rasyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo
arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiradyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto saglygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZzsakovui
galiojant] dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo raSta arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i3laidy apmokeéjima
UZzsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
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jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
raStiSko praneSimo, patvirtinanCio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo
gavimo, sumokéti UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j prane§ime nurodytg saskaita;

6.9.2. vis likusig laidavimo/garantijos sumg, neimokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uZdelstg dieng.

6.11. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose
tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) i8duodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustat¢s remonto defektus, pakvietia Rangovg ir
suraSo dvialj akta, kuriame nurodo remonto defektus, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dviSalj akta,
UZsakovas viena3aliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovs.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu paStu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali bati pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkCio sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo i§laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas
5.8 papunkcio sglygos) 20 proc. nuo visy iSlaidy, susijusiy su statybos defekty 3alinimu, dydZio be
PVM, 3aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i8 Saliy neatsako uZ dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimu, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paai¥kéjimo,
rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.
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8. galiq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo Kkaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi UZsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ
kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZzsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepa3alings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % 3iy
islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluoty diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZzia Rangove nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uizsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paalinti savo sgskaita. UZsakovui
paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty
Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy i8laidy vertés be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
radtu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ia
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.

8.10. Saliy i anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.
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8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasts, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ratiSko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi buti jsipareigojama atlyginti konkregig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo ra3ta i3davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
UZzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (defimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis pa¢iomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (de§imt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uitikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko saliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdandiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo ra$tu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ praSyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdZiai ar kliutys. Uzsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas palalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra prafoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
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kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra

numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimuy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviet¢ (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treéiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby vieSajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. UiZsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties

bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZasCiy,

jtakojanc¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)

darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSkg praneSimg i$

Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena

Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau

kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai

nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i8nykima, privalo
apie tai rastu informuoti kitg Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. ragtigku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny ra$tu informaves Rangova turi teise
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepa$alina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasali$kai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija ar laidavimo rastu);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienadaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i$skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Oking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
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11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasg arba
Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sgra3.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesujy pirkimy
Istatymo 89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties squgq pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokét avansa (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviet¢, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respubhkos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby biidu,
o nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunéiami
lletuvm/anglq (tazkoma Jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasira$ytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasiradytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . PraneSimai turi buti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
pranesime.

13.2. Salys jsipareigoja ne veliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i8ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal 3ia Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas,
jei UiZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdymg ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].
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14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali buti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi buti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kit $alj dél tokiy duomeny ir ilaikyti Siy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali buiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig Sutart;.
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik§ty neprotingai dideles laiko
ar finansines sgnauda ir bity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kit informuoja per 1 darbo diena. Prane§ime apie pazeidima privalo
biti nurodytas paZeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmes ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymao.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas
Sallq pasira§ytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutart] be iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasitlymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta
pretenzijy ar i¥kelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty jg
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rasti¥ku sutarimu, tadiau toks ai¥kinimas negali
keisti Sutarties sglygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties SpeCIallO_]O_]e dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu
Direktoré
Rita Malin
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