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DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR

VILNIAUS R., NEMENCINES SEN. SUREGULIUOTOS UP. NEMENCIA IR
MELIORACIJOS GRIOVIU PRIEZIUROS DARBAI

2022 m. men. d.

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Liucinos
Kotlovskos, veikiangios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Bebrusai*,
juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 102, Molétai, duomenys
apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Rolando Valiulio, veikiancio (-ios) pagal jimonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami .Salimis®, o kiekvienas atskirai —
JSalimi®, vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymy sudaré $iag darby vieSojo pirkimo-pardavimo
sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau i§vardyty salygu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Nemencinés sen. sureguliuotos up. Nemencia ir melioracijos
grioviy priezitiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje nustatyta
terming atlikti Vilniaus r., Nemen¢inés sen. sureguliuotos up. Nemencia ir melioracijos grioviy
priezitiros darbus nurodytus Darby kiekiy ziniaratyje ir perduoti $io darbo rezultatg Uzsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uz jj sumokéti sutartyje nustatyta kaina.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduotg leidima (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 594667 rezultatus ir yra
28974,15 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 5028,57Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas $ig kaing sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal Sutart]
kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutart] kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutart]
vykdyma numatytas uZmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo islaidas privalo prisiimti rizika deél Siy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Sutarties apim¢iy
mazinimas galimas tik iSimtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy prieZas¢iy, esant Zemiau
isvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasiraSymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus batinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui s itartyje numatyta darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;



2.4.3. keisti pasililyme nurodytas medziagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausandiy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumaZinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais patiais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10
p.)-

2.6. Darby pakeitimai, biitini darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties
pasiraymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskaitiavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, iSskyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kurinvos Rangovas atlicka savarankiS$kai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

2.13 Sutarties kaina turi biiti perskai¢iuojama, kai dél $alies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy jsigaliojimag ir galiojandiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeicia
pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S, - Perskai€iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Pr.imta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atl kty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - sexas PVM tarifas (procentais)



T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaidiuotos kainos taikomos po perskai¢iavimo atlickamiems darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties $aliy pasiraSytu protokolu arba dviSaliu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskaiiuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbtg vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas
padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus paraais.

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.

3.2. UzZstato salygos:

3.2.1. UZstatas pervedamas j UZsakovo saskaitg LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos;

3.2.2. uZstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas palieckamas UZsakovo
saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rati§ka pra§yma graZina uZstatg per 10 (deSimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
Uzstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius jsipareigojimus pagal §ig Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatyta Sioje Sutartyje, nepasiraSius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydzio bauda. Apie numatoma baudos
pritaikyma arba pasinaudojimg uZstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranes$imo, kad
Uzsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti naujg uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu dél nepe lankiy gamtiniy salygy, dél tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy pag ildomy darby 1 (viena) karta gali biiti nukelta darby atl kimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) méresiui.



4.2, Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2022 m. spalio 3 d.

4.5. Nemencios up. valymo darbus atlikti iki 2022 m. rugséjo 15 d. (Lietuvos respublikos
aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. jsakymas Nr. 362 ,, Dél vandens telkiniy suskirstymo®).

4.6. Sienavimo darbai atliekami ne anks&iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo
30d.

4.7. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.8. Defekty, kurinvos Uzsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami $aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu
uz faktiskai atliktus darbus remiantis Saliy pasira$ytu atlikty darby aktu ir pateikta sgskaita faktiira.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
i$pildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaifiavimus bity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i§vardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti butinus darby rii§j ir
apimtj patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinan¢ius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasiraius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZilirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki $io dokumento pateikimo pasiraSyti
UZsakovui.

5.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol trilkumai bus pasalinti, jeigu triikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokeéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimuy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumentuy;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekts ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atlickamy
darby techning ir autorine prieZitira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrengir iais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vz ndens tiekimo tinklus;



6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
pareik$ti pretenzijas trikumams pasSalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. Uzsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priZitirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objektg visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2, uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trukumus, nemokéti uZ netinkamai atlikta darba arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trikkumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasiraS8ymo iSduoti Rangovui statybos Zurnala.

6.2. UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontrolivoti ir priZitiréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZziagy kokybg, UZsakovo perduodamy
medZiagy ar objekty naudojima. Igyvendindamas $ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
komercing tiking veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir istaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiSka
UzZsakovo sutikima;

7.1.3. aprupinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojan€iomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su UZsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei darby higieng objekte,
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdzius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medziagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojan¢iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to rastu su UZsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakovg apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaZiavimo kelius ar pan., UZsakovui
grazinti (suremontuotus) ankstesnés biiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
UZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo 1§ mis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vert nami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitink antys sutarties, ir atlyginti dél to susidaran¢ius nuostolits;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja praiadgs,
privalo savo léSomis jg atkurti;



7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiraymo i8duoti UZsakovui garantinj ra$ta gerbiivio darbams atlikti, jeigu Siy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy prieZas¢iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiraS§ymo;

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés sgskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medZiagy sertifikatus ir drenaZo ZioCiy atstatymo kontroling
geodezine nuotrauka. MedZiagy sertifikatuose turi biiti paraSyta, kad medziagos (ju kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal Sutartj,

7.1.17. rangos darby atlikima organizuoja vadovaujantis LR Zemés iikio ministro 2009 m.
lapkri¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 ,,Dél melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos
Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné redakcija 2015 m. sausio 1
d.).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdangiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena $alis privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy
priemoniy toms klifitims pasalinti. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliGi¢iy nepaSalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teis¢ pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, iSskyrus tuos atvejus,
kai i§kyla grésmé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomong, tadiau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikStelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali pasalinti jas Rangovo 1éSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
isbraukti) Sie Subrangovai:

Eil. Subrangovo Vertiné . . Erocen Darby
. e ; o tiné . .
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiSka Eur o s pavadinimas
ifraitka
IS viso: IS viso:
Eur %

9.2. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Keigiami/pasitelkiami Subrangovai turés biiti suderinti su UZsakovu, jforminant papildomg
susitarimg dél Subrargovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
Uzsakovas turi teise pa eikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus



Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius
dokumentus (kai tiekéjas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

9.3. Rangovas bus atsakingas uZz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdymga ar aplaiduma taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

9.4. Uzsakovui nustadius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uZtikrinty Subrangovo pakeitima j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms $alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

9.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uz §iai Sutardiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
jrengimus, $iomis salygomis:

9.6.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
jrengimus), o UzZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tickéjo) pasirasytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar
jsigyty medziagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

9.7. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas Pareigos Kvalifikacijos
Nr. (vardas, pavardé) g atestatas
1. Jonas Repecka Darby vadovas S-529-MT

9.8 Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i§ anksto rastu suderings su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas ra$tu apie tai prane$ti UZsakovui. Neinformaves UZsakovo raStu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdan&ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i$ jo gali bati
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdanéioms aplinkybéms i3nykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai prat¢siami atsiZvelgiant | sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Uzsakovas turi teise bet kada nutraukti sutartj praneSdamas apie tai Rangovui nuo
pranesime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo radytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti d irbus Sutartyje nustatytu laiku, bity tikrai nejmanoma i - tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiayas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamei atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodyiny pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to




Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UzZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasiraSius arba
pratesus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél priezas¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui rastiSkai pareikalavus ir UZsakovas per 30
(trisde$imt) dieny, skaifiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti
Rangovas privalo UZsakova rastiskai prasyti leidimo pratesti Siuos darbus, nustatytu laiku negavus
§io leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uZz darbus ir yra jam
isiskolines, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. UZsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmoketi uz juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy prieZaséiy, UZsakovas turi teise bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uZ atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus $ig sutartj nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre¢iajam
asmeniui, tatiau jo pretenzijos dél galimy kity iSkilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i$skyrus atvejus, kai 3alys turi teise¢ ja nutraukti vienaSaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémimg organizuoja UZsakovas.

11.2. Uzsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasira$yti akta (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. PasiraSius
akta su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta i$lyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su trilkumais, Rangovas privalo itaisyti minéta akts. Pataisyta
atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasira$o abi Salys. Jeigu viena i§
Saliy atsisako pasira$yti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasiraSo kita $alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti aktg, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultats, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultat: s, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirt] ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémirr as naudoti gali biiti atidétas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), §iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis



laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i§duoda paZyma, patvirtinanéig apie iStaisytus pazeidimus.
Nepaisant iSduotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiska
Uzsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesn¢ jo
apsauga, techning bukle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamumg jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokes¢io atlikti darbus,
reikalingus defektams istaisyti, per su UZsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta protinga terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui §iy darby defekty $alinimo islaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UzZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumazéjimg ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta dieng.

13.3. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui numatytg kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokétos sumos dydzZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokeéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, taciau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojamg nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tagiau tik
ta suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atliekamy
darby objekts, medZiagas ar kitokj turta, naudojamg darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg Zala.

13.7. Darby (medziagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi pasalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ar jaudZiamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty carby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatitg garantinj
laikg.



13.9. Vieng savaite iki §io sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medZiagy sertifikatus ir drenaZo Zio¢iy atstatymo kontroling
geodezine nuotraukg. Medziagy sertifikatuose turi biiti paraSyta, kad medZiagos (ju kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal sutartj.

13.10. Atlikdamas darbus Rangovas turi vadovautis 2014 m. gruodZio 16 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-1038 ,)Dél pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy aprao patvirtinimo® ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimu Nr. 206 ,,Dél kriteriju, pagal kuriuos medZiai ir krimai, augantys ne misky fikio paskirties
Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgra$o patvirtinimo ir medZiy ir kriimy priskyrimo saugotiniems®.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobtdZio
Sutarties pakemmal (skalclav1mo spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiSkai nejtakoja 3aliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir prane§imai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gin¢us dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i$spresti ginco per
vieng ménesj nepavyksta, gin€as sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis paZeidZia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, iSskyrus valstybines institucijas, kurios pagal 1statymus turi teisg tokig informacija gautl
17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juriding galig.
17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné samata.



18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitg apie $iame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija iSsiysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

»RANGOVAS* 2UZSAKOVAS*
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LOKALINE SAMATA

Sudaryta 2021.10 kainy lygiu.

2022 m. Vilniaus r., Nemencinés sen. sureguliuotos up. Nemen¢ia ir melioracijos grioviy

Kompleksas: o i etinros darbai
Objektas: Villfiaus By Nelflen.éinésr sei, suregulilfotos up. Nemenéia ir
melioracijos grioviy prieziiiros darbai
Jiniarastis: (Sluor;;%l;l:::;os up. ir melioracijos grioviy prieZiiiros darbai 18 974,15 €
Eil.| Darbo Darby ir i§laidy Mato Kiekis Vieneto I$ viso
Nr.| kodas apraSymai vant kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Sureguliuotos up. ir
melioracijos grioviy prieZiiiros
darbai
1 | MN7P- |Kriimy ant grioviy $laity pjovimas 100 m2 26,967 13,14 354,35
0119-1 |rankiniu blidu, kai kriimai reti
2 R61P- |Supjaustyty kriimy pakrovimas ir 100 m3 0,18 2206,78 397,22
0312-1 |ivezimas
3 MN7P- |Mechanizuotas sureguliuotos upés ir ha 8,5992 560,85 482286
0111 [melioracijos grioviy $laity su 1 m
juosta $ienavimas
4 | MN7P- |Sureguliuotos upés ir melioracijos 100 m2 310,4568 4,95 1536,76
0113 |grioviy $laity Sienavimas rankiniu biidu
5 MN7P- |Grioviy dugno Sienavimas rankine 100 m2 22,665 11,88 269,26
0113 |Zoliapjove
6 | MN7P- |Dirbtiniy kliti¢iy iardymas m3 20 7,83 156,60
0306 |vienakausiais ekskavatoriais
(K4=3)
7 | MN7P- |Grioviuose: N-4 (t.pk. 14+22-20+62) ir | 100 m2 15,14 84,21 1274,94
0115 |N-10 (t.pk. 1+00-13+95) ajery, meldy,
(K4=1,1) |nendriy, Zliugiy ir kitokios Zolinés
augmenijos pasalinimas i§ grioviy
dugno mechanizuotu biidu pakraunant
ant vir$aus ir i§lyginant
8 MN7P- |Grioviy valymas vienakausiais 100 m 13,39 152,25 2038,63
0101-1 |ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio
storis iki 0,2 m
9 | MN4P- [Kelmy pa3alinimas i§ griovio dugno 10 vnt. 2 26,42 52,84
0115-1
10 | N57P- |Kelmy surinkty j kriivas, pakrovimas ir | 10 m3 0,2 180,76 36,15
0118-1 [i$veZimas
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Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Vieneto IS viso
Nr. | kodas apraSymai vnt kaina
| 1] 2 3 4] 5 6 | 7
11 | MN7P- Sureguliuotos upés valymas jranga [ 100 m | 7 : 319,72/ 2238,04

0101-2 vienakausiais ekskavatoriais su 0,4 m3 |
| (K4=1,5) talpos kausais, kai valomo sluoksnio
'storis iki 0,4 m atstatant hidraulinj

;parametrz;

I i?‘*MNlp- ‘Supilto grunto sklaidymas ~~ 1000m3  0,75597 700,33 529,43
| 0303-1 | <
V 13 MN7-4_ : ];El_gl'IOVIl.l leké‘.c:lawmas (2 kartus) — _h_a 1 3,05§§ 1 79%,‘8;87 o __ﬁ_,’-ﬁ

| (K4=2) | | | |

14 | MN7P- Ziotiy ivalymas rankiniubadu | m3 | 37 | 1415 52355

0106-1 ' - '

15 MN7P- Sanady isvalymas i§ vamzdiniy pralaidy. m3 | 2948 8376 246924

0212
16 MN3P- Drenazo rinktuvo Nr. 4-a atstatymast. | 100m 1 | 241295 241295

0205-4 | pk. 0-+00-1+00 kai vamzdZio vidinis
|skersmuo 145 mm

17 ‘ MN3P- Esamu sausmtuvq pruunmmas prie | vnt. | 5 35,01 175,05
0710-2 ‘nau_]al pakloty rinktuvy, kai sausintuvai | . |
{keraminiai, vamzdziy vidinis skersmuo
75 mm ‘ ‘
18 | 'MN3P- MK—e-l-';mmlq vamzdzm rmktuw_;" . Cwnt. 111130 3 111,30
0711-1 |prijungimas prie plastikiniy vamzdyny ‘
kai keraminiy vamzdziy skersmuo 75-
1100 mm _
19 MNIP- PaZeisto $laito atstatymas 1000m2 0,5 L 926,53 T 463,27|
02012 | - _ | B e
20 MN2P- Slaito tvurtinimas dembliu, prikalant | 10m2 | 10 121,65  1216,50
. 0104 |demblj kuoliukais - i —— ]
| 21 | MN2P- 'Slaity apséjimas daugiametémis 100 m2 1,2 206,57 247,88
| 0111-1 |Zolémis rankiniu biidu, uzpilant gruntg | '
22 MN2P- Sureguliuotos up. Slaity papédés L 100m | 2 | 827,32 1654,64|

0101-3 | tvirtinimas Zaby tvorele, kai tvorelés
aukstis 0,2 m paramstyta

23 | MN3P- Lalako (L-50PE) grenclmasNemenétos vnt. 1 1 558,30 558 30
' ' 0801-2 |up. Slaite t.pk. 158+56-158+76 \

24 KP6-1-1 Siuksliy ir atsitiktiniy daikey [ 100m2 10 | 10,34 103,40
'surinkimas, pakrovimas ir iSvezimas ’ ' '

13 viso uz skyriy Sureguliuotos up. ir 23945,58

melioracijos grioviy prieziiiros :

darbai o 1 ——
I§ viso #1 2394558 €
e[ sosste
Bvisow2 T 2om4dseE

——— 1/ g
Sudareé:

Direktorius Ro andas Valiulis

|
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