Pirkimo sutartis CP0O209884-23553
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(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

Informaciniy technologijy pasaulis , Gen. direklorius
atstovaujama Thmas Ievinskas

(vardas, pavardé ir pareigos)
(tliau — TIEKEJAS),
toiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uZzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO209884 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkre€iu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vieddji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procedaras kity perkangiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http:/fwww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statybg leidZian&io dokumento gavima, kai
taikoma), projekto vykdymo priezitros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4, Darby kaina - TIEKEJUI mokeétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokescio (tdiau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrinés aptarnavimo bei priezitros paslaugos nurodytos Techningje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visa perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8 Proektas — vienas i§ iy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar statybos
projektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UZsakovo pateikta projektavimo (techning) uZdud (specifikacija) , privalomuosius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galigantiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentugandiais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuatg (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, iSducta statybg leidziantj dokumenta, pasiradyta statybvietés perdavimo ir priemimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZitrétoja (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kita i$pildomdi dokumentacija ir pasirasytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perdudti visi statybos uzbaigimui reikaling
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip pati$ductas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energija (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos sipareiggjimas — elekiros kiekis, kurj TIEKEJO suprgjektucta ir frengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus, Gamybos jsipareiggjimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalicjimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybgje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2.  Pirkimosutarties dalykas

2.1, Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI parengti uZzsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techninéje)
uZdudlyje (specifikacijoje) nurodyty darby Progekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uZduotyje (specifikacijoje) irfar statybg ir
projektavimg reglamentucjanciy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaliojus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavima, statybg leidZiangio dokumento, jei jis privalomas, gavimg (UZSAKOVUI jgalicus) pagal iy paslaugy
teikima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieziara, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas i5taisyma, jei ekspertize atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderintg Projekty atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijge ir Sioje Pirkimo sutarlyje, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokyhiskai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokeéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimoir Paslaugy teikimovieta Kalno g. 34, Pasvalys.

3. Pirkimosutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziara kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1), ja sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiragius rasti$ka susitarimag su UZSAKOVU.

33. | Darby kaing jeina islaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo priezilira), darbo jégos, mechanizmy ir
medzZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo islaidos,




(iSpildomaji dokumentacija ar kiti reikiami doku mentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausan&ios i%laidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutar&iai ivykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjo jucs numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo
termino pabaigos,

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby/Paslaugy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mdkamas pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus hei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

37. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiZiucjama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne veéliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiradymo dienos, perskaigiucjami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokes&io dydziu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusic) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skai&iavimus del pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuati Darby ar Paslaugy kainos perskaiCiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaiCiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokdu/susitarimu, kuriame uzfiksugjama perskaitiuota Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.10. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokes€iy pasikeitimo nebus atliekamas.
311. Bet kuri Salis turi teisg inicijucti Paslaugy kainos perskaitiavima po 12 (dvylikes) ménesiy nuo Pirkimo sutarties isigaligjimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba maZesné nei -5 (penki) prec. Kaina perskaitiugama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijucjanti Paslaugy kainos perskaiCiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindZian&ius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikian&iy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaitiuata, kai Salys
pasiraSo susitarimg del jos perskaiciavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaitiucta kaina taikoma nuo sekangio
ataskaitinio laikotarpio po perskaitiavimo teikiamoms Paslaugoms.

4.  Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 8 ménesius nuo Pirkimo sutarties isigaligjimo dienos.

4.2. Statybg leidZian&io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizes atlikimo trukme j Darby trukme nejskai&iucjamos ir
Darby atlikimoterminas pratgsiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaigiudtai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZiangio dokumento gavimo trukmeé skaidiucjama nuo diencs, kai savivaldybés administracijos jgaliatas valstybes
tarnautgjas IS ,Infostatyba" prayma paZymi kaip priimta, iki diencs, kai praSymo pateikéjas automatiskai informucjamas el. pastu apie
statyba leidzian&io dokumento i$davima.

4.2.2. Prdekto ekspertizés trukme skaitiugama nuo dienocs, kai tiekéjas perdave parengta Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés i8vados, kad atitinkamg projekta rekomenducjama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per protingg termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20dieny.

4.3.  Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastiku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
isnyks Sics aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ $iy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggjimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimosutarties 82.1,82.2,82.3,82.6.,82.7 r82.8 punktucse), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treCiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotoy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i%kilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) nauddiojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.33. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i8skirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatineés sglygos, kuriy galima tikétis pagal vietas klimatines sglygas), arba

4.34. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliotys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. [sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uZzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UZsakyty darby sarase nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy radtisku susitarimu detalizucjami.
4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7.  Iki statybos rangos darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei batina — lokalines samatas, kuriose numatytes sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui,

4.8 Pastebety Darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus -
ir (ar) uz juos nemokéti.

4.9. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali bati iigesnis kaip 6 men.

410, Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 ($eSiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali ragytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeZimt)
dieny, otokioleidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai ragtu pranesdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksgiau sutarto termino,

4,12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai:

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statyhos rangos darby pabaigos dienos.

/



5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

51. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderintg Projekto 2 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) bylg
elektroningje laikmenogje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo-priémimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisge uZsakovui disponucti kdriniais jo nucZidra ir (arba) kitaip realizucti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nuredo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtines teisés bus lalkomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkamg projekting dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz
Projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokéti TIEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j karinius (projektine dokumentacija ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritarija.

5.2.  TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo
Uzsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg arba sulaikius mokejima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — i$pildomaja dokumentacijg. TIEKEJAS prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki numatomas visy statybos rangos
darby pabaigos praneSa UZSAKOVUI raStu apie pasirengima galutinai perdudti statybos rangos darbus pateikdamas pasiraSyt
TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizudja galutinj statybos rangos darby priemima
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranedimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo patiu terminu pareiskia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (de$imt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrjstai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos ranges darbus ar naudotas medZiagas. I5taisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. - TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priemimuli, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei tinkamai
fforminti paslépty darby akta,.

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksucjami jra$ais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrjstai atsisakius pasiragyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienaZalidkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i3siundiamas registruoiu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkyhiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokejimy, kol
TIEKEJAS savo sgskaita nepagalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trikumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty statybos rangos darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikctarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trokumus savo sgskaita. Jei TIEKEJAS per pratingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trokumy neistaiso arba atsisako
juos i3taisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, i8laidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pagalinti Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trokumus. Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos/lUZSAKOVO
nustatyta trakumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8. Saskaitg faktorg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi $alys pasira3é TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty i$taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktaroje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktaros turi biti pridétas abiejy
Saliy pasiradytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uZ Darbus yra vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO atlikty statybos rangoes darby perdavimo
UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali bati pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti
60 ($ediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju iigesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI
pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i$ treciyjy $aliy velavima.

5.10. Apmokéjimas uZz Projekto parengimg atliekamas gavus statybg leidZiantj dokumentg (jei bitinas) ir pasiradius paslaugy
perdavimo-priémimo akta per 20 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu,
gaunamu i§ tre€iyjy 3aliy, gali bati pratgstas, ta€iau bet kokiu atveju 3is terminas negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokeéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinancius apie
finansavimois treciyjy Saliy vélavima.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas %alims pasiraant Perdavimo-priemimo aktg. Salys sulygsta, kad jei tai
aikiai nurodyta saskaitoje faktargje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtinta ir pasiradyty saskaity
faktira.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareiggimus, turi kreiptis j UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasiraSymo. UZSAKOVAS jsipareiggja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraiydamas Perdavimo-priémimo akta ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimosi
dienos, arba per §j terming nurodyti suteikty Paslaugy trokumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties 3alims pasiradius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikli saskaitg faktira, jei saskaita faktdra pagal Pirkimo sutarties 5.10 punktg neprilyginama priemimo perdavimo aktui.

5.13. UZsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas $alims pasiradius Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus sgskaitg faktdrg, ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktdros gavimo dienos.

5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir
inicijucja trisalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma, Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmgjo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sidje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentucose ir subtiekimo sutartyje nustatytus




reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie¥ pateikdamas sgskaita UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai_subtiekéjo (subrangovo) israsyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekejui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka, TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas
UZSAKOWVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (su brangova) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty sgskaity sumy.
5.14.3, Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekgju (subrangovu) neatleid?ia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teiseés,
pareigos ir kiti [sipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

S5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu % treciyjy Saliy, gali bati pratesti, taéiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virgyti 60 (Se3iasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekeéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i3 treciyjy Zaliy
velavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant | Pirkimo sutartyje
nustatyta mokejimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (su brangovu) atliekami trisaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jel dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pagalinami TIEKEJO sgskaita.

5.15. Saskaita — faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir joigyvendinamyjy teises
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokejimus pagal 8ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kitg TIEKEJO rastu
nurodyta banko saskaitg el Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides tregiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj
reikalavima, kylantj i3 Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktares, TIEKEJO atlikty statybos ranges darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity
faktdry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europes Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toiau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elekironiniy saskaity faktiry standarto neatitinkan&ios elektroninés saskaitos faktiros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita" priemoneémis. Perkangioji organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis, isskyrus Vie3uyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalis garantiniai terminai bei TIEKEJO pasidlyme ir Techninéje specifikacijgje
nurodyti garantiniai terminai jrangai irfar jos komponentams,

6.2. TIEKEJAS garantugia, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuota jranga atitiks Techningje
specifikacijde ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte,

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaigkéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas technineje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybes rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiZkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trakumy Salinimoislaidas.

6.5. TIEKEJAS garantudja saulés elektrines efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareiggimo jvykdyma. Suprojektucta ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiskai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodytg elektros energijos kiek|, perskaiciuctg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas sglygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamybos jsipareiggjimo dydis perskai¢iugamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeordogijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgji saulés spinduliucte artimiausige
matavimo vietge yra daugiau kaip 5 proc. maZesné uz 1050 kwh/m?, Tiekéjo Gamybos jsipareigojimas maZinamas procentiniu dydZiu
atitinkan€iu sumaZéjusig saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanciais Paslaugy teikimo metais Gamybos [sipareiggimas sumaZinamas procentiniu dydziu
atsizvelgiant | moduliy efektyvumo garantija nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formulg S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareiggiimo ataskaitinio laikotarpio pradia — pirmo pilnomeénesio pirmgji diena nuo UZsakovo tapimo
gaminan&iu vartolgju dienos. Gamyhos jsipareiggjimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8. Pagamintas Ir faktiSkai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaifiugjamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima,
kurio verté ne maZesne kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
iSduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokéjima | UZSAKOVO saskaitg (suma ne
maZesne kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos su PVM),. Uztikrinimas turi bati besalyginis Ir neatSaukiamas ir galioti iki
visidko TIEKEJO [sipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo
sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
utikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galicjimas.
Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
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UZSAKOVUI §iy darby jvykdymo uZtikrinima, kurioverté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.2.  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentuganciuose teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galicjantj draudimo liudijimg UZSAKOVUL.

7.3, TIEKEJO civiling atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanciucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty i$taisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty idtaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumas. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nuradytais terminais. i nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5.  Jei Lietuvdge ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
Ivykdyti savo jsipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima tomis
patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

B1l. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontroliudti ir priZziaréti, ar atliekamy statybos ranges darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medzZiagy kokybe atitinka Projekta, darby
kiekiy ZiniaraStius, perdavimo aktus, saskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy statybos
rangos darby gali patelkti projekto vykdymo prieZitros, techninés prieZiaros vadovai rastu — jragais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokolucse nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigdjimy, UZSAKOVAS turi teise raStu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemoketi uz netinkamal atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos ranges Darby defekty pasalinimo arba pagalinti trakumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

81.3. dudti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
paZeldziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybeés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty Proekty pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pagalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. pradyti Tiekéjo pateikti informacijg irfar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus nauddamy medZiagy, jrenginiy atitikimg
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustatius, kad, vykdant Darbus naudgames medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekejo pakeisti, vykdant Darbus naudogjamas medziagas, jrenginius | atitinkanéias.

82. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligiimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tal susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo alveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigdja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne veéliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

82.3. organizuoti techninio darbo projekto eksperlizes atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. utikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti  statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby technine priezilra. Statybos ranges darby technine prieZitrg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis priziorétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigiimo metu keisti techninj priZidrétoja arba
pasitelkti dar kelis techninius priZiarétojus, prie$ tai pranesdamas TIEKEJUL Techniniu prizidrétou UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakingg darbuctojg arba tam tikslui samdyti kit fizinj ar juridinj asmenj;

82.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotqjy kylan&ias problemas, klausimus;
82.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo diencs radtu
informucti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tregiyjy asmeny
nuosavybeéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti;

8.2.12. apmokéti uZ statybg leidZiancgio dokumentoiZdavima.

83 TIEKEJAS turi teise:

831. nauddis Lietuvos Respublikes statybos statymo, statybos techniniucse reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos

jstatymucse numatytomis TIEKEJO (Rangvo) teisémis;

8.32. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): =

833. gauti UZSAKOVO apmokejima u? jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

B4. TIEKEJAS sipareigoja:

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo diencs, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus

jgaligimus, hitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstovg;

84.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti

proekto vadova/prgekio dalies (Hy) vadovo (4), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO [sipareiggimus, sarasa, kuriame bty nurodyta

minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbug, ir jy kvalifikacijg
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patvirtinanciy dokumenty kopijas:

84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaigkejimo rastu informuoti UZsakava apie

atsiradima aplinkybiy, galin&iy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny,

dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad UZsakovon urodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (us) ir atestuots asmenj, atsakinga uZ elektros akj ir

darby saugg;

84.5. prie$ pradédamas rengti Projekts, issiaigkinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti j jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy

jmanomy priemoniy, kad Projektas bty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirSijant techninés uZdudties reikalavimy ir

vadovaujantis galiganGiomis teisés akty, reglamentugjantiy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

84.6. neveliau kaip per 10 (de$imt) dieny nuo Pirkimo sutarties [sigaligimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj

su UZSAKOVU:

84.7. Prqekta rengti pagal Pirkimo sutarties, technines uZdudies, projekto rengimo dokumentus;

84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne veéliau kaip prie$ 5 (penkias) dienas iki jy

pateikimodienas, raStu nurodant konkregiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuati UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,

operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trakumus ir netikslumus bei i$spresti visus su tuo

susijusius klausimus:

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti

medziagas;

84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikii UZSAKOVO nurodyty techninéje uzduolyje irfar pagal projektavimg

reglamentugjanciy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizudti ir savo léSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio

statybos sklypo geadeziniy, gedoginiy, hidrogedoginiy, aplinkes tar$os ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti

jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. pried allikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastitka UZSAKOVO

pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su

konkreéiu pakeitimu;

84.13  i3taisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti

projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty

reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkidlika) kalendoriniy dieny nuo

pastaby gavimo dienos.

8.4.14. Po statybg leidZian&io dokumento i§davimo, perducti UZSAKOVUI 2 vit. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1

byla elektroninéje laikmengie.

84.15, statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietgje ne retiau kaip 1

karta per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu:

84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZidres metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir

pateikti baigiamaja ataskaity (pateikiama per vieng ménes| nuo statybas uZbaigimo akto suraymo dien 0s). Visos ataskaitos parengiamos

lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUL;

84.17. statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

84.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentudangiy statybos

veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantudti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savyhes,

normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma Prejekte

numatytam panaudgjimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradéti, kokybigkai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje

nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.20. savarankiskai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui

naudcti tik naujas medZiagas, gaminius, atitinkang&ius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos

Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy

priémima, organizucti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy

naudgiima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti jucs techninés prieZitros

vadovui, organizudti jy sandéliavima bei apsauga;

84.21. savosgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

84.22. dalyvauti suradant Statybos uZbaigimo akts, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniucse dokumentuose ir

techniniame darbo projekte nustatyta ipildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo

instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurics priklauso nuo jo valios, tam, kad bity paSalinti bet kokie esami ir

(arba) potencialas trikumai, dél kuriy nebaty iSductas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,

Statybos uZbaigimo komisijos protokoucse ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentucse. Vykdydamas Siame punkte

numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty $alinami bet kokie techninio darbo projekto

defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) nei$samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

84.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai [rangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

B4.24. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligiimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuocsius dokumentus. Savo jégomis bei

sgskaita gauti pagal galigjan&ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i% tregiyjy $aliy, jformint reikalingg vykdomajg

dokumentacijg ir perdudti ja UZSAKOVUI. Salys ai3kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

84.25. leisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriucs turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai paructa ir pateikta

Statybos uZbaigimo komisijai/UZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,

kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

84.26. tuo atveju, jelgu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastigkal

apie tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkretias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones:

84.27. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikimg, o Darby terminus keisti,

pasirasant papildomus susitarimus;

84.28. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti

UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, igrasyli sgskaitas faktaras, kita normatyviniy statybos

dokumenty nurodyty statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas

radtu pranedti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo proekty vykdymu susijusig

informacija;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZiaretojui, projekto vykdymo prieZitros vadovui bei valstyhiniy
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kontrdiugjangiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantuati saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavoy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu neb(ty apsvaige nuo alkohdlio, narketiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.31. saugoli atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienocs. Pastatucse ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

84.32. savo sgskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiSkeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegalicjant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protingg terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobiidZio jie neturi bai
pasalinti anksc¢iau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos atliekas bel i§veZus jas i§ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinané&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoi$veZzima j tam specialiai skirtas vietas;

84.34. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti juy parengimo
iSlaidas;

8.4.35. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugantiomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.36. pagal statybvietiy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
84.37. uztikrinti, kad j statybviete ir medZiagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty padaliniai asmenys;

84.38. atsakyli uz subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zalg;

84.39. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimosutarties galigjimo metu teikti Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

84.41, alitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

84.42. uztikrinti I UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga;

8.4.43, nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokicje reklamoje, leidiniucse ar kt. be iZankstinio radtisko UZSAKOVO sutikimo;

84.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly nauddjimo, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltes.

84.45. uZsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali buti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmes 8alis yra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Vieyjy pirkimy jstatymo 45 straipsn] 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomyhé

9.1. UZSAKOVAS, vélugantis apmoketi uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota diena

nuovélugjamos sumokeéti sumos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, velugjantis priimti statybos rangos darbus (pasiragyti Aktus ir graZinti jucs Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del

netinkamo statybos ranges darby atlikima), moka 0,05 procento delspinigiy u? kiekvieng pavéluot dieng nuo vélugjamy priimti statybos

rangos darby kainos su PVM,

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO

patirtus nuostdius.

9.4.  Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI

negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties ivykdymo

uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime,

9.6. TIEKEJUI nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytajy rastiSkus reikalavimus dél atlikty

Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologigkai bating laikg, Pirkimo

sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame

uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina

UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty Salinimu,

9.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5

(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy ragtiSku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo

dokumento galigjimas turi biti pratgsiamas ir turi galicti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo

dienas nuoio Saliy susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta.

9.10. TIEKEJUI vélugiant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybikai, su traikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO

kaltés, jis privalo moketi 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI vélugjant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastgo remonto apra3g pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis

privalo moketi 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pradelsty dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. Tuoatveju, jei per pirmucsius vienerius ataskaitinius metus saulés elektriné j elektros tinklus patieks maZiau elekiros energijos

nei nuredyta Pirkimo sutarties priede Nr.1, TIEKEJO atZvilgiu taikoma atsakomybé:

9.12.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 95 procentai, bet ne maZiau kaip 80 procenty Gamybos jsipareiggjimo —

TIEKEJUI taikoma 10 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 80 procenty, bet ne maZiau kaip 65 procentai Gamybos jsipareiggjimo —

TIEKEJUI taikoma 20 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.3 Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 65 procentai, bet ne maziau kaip 50 procenty Gamybos jsipareigojimo —

TIEKEJUI taikoma 30 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM:

9.12.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 50 procenty Gamybos jsipareigojimo — tai laikoma esminiu Pirkimo

sutarties paZeidimu, uZ kurj TIEKEJUI taikoma Darby kainos su PVM dydZio bauda.

9.13. TIEKEJO suprdektuotai ir jrengtai saulés elektrinei faktiskai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus

maZiau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg uz nepagamintasenergija, kuri
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skai€iugjama pagal formule: B = (Ep*95% - ER*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareiggjimas, perskaiiuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv —vidutine elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne is pagal Sia Pirkimo sutartj
frengtos saules elektrines patiekiama elektros energija;

9.14. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 ir 9.13 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas
Gamybos [sipareigojimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kalteés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy
dieny negalejo veikti del elektros tinkly atungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar trediyjy asmeny veiklos
turéjusiy tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.

9.15. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdlius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedares, gali biti keigiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali boti keigiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visuatinai Zinomas rizikas, susijusias su uZkreciamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, koronaovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali biiti keitiami, atsiZvelgiant j valstybes, savivaldyhiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus Kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribojimai jprastiniam Pirkimo sutarties 3alies veiklos
organizavimui. Salis, kuries veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kitg Pirkimo sutarties Salj. Pakeistos Darby atlikimo sglygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomas veiklg ribojanéios priemonés.

102. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Kei¢langigjo ar naujai pasitelkiamo subtiekejo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzducties
jvykdymui, kei€iantysis irfar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti paalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keigiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i¥ anksto rastu informucti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subran gova) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekta ir dokumentus, jrodangius subtiekéjo (subrangova) kvalifikacijg (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir paSalinimo pagrindy nebuvima, 0 UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta Saliy papildomg susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai
nepritarti subtiekéjo (subrangova) pakeitimui ar naujo subtiekejo (subrangovo) pasitelkimui.

103, Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus specialistus. Keigiangicjo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uZdudties jvykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i$ anksto radtu informucti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis
kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jredanéius specialisto kvalifikacija (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti
pateikta Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba molyvuctai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

104. UZSAKOVUI nustaéius vieSuosius pirkimus reglamentudanéiucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkio ar planucjamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangova) pa3alinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéja
(subrangova) pakeisti kitu.

105. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

1. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj pried protingg terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (deZimt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismg) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sics sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSucsius pirkimus reglamentugjanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sara$a. Esminiais
paZeidimais i3 TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilglau kaip 1 men. vélugama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltes:

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurkséiai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova/specialiyjy statybos darby vadovo () / projekto vadovd/ projekto dalies (dy) vadovo
(-y) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentucse nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeiéia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip relkalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutart] ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo Sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI ikeliama bankroto byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspé&jimo TIEKEJA§ daugiau nei meénesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspejimojas dar kartg paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugjancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienaSaligkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoga apmaoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
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skyriuje nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali viena3ali§kai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagali§kai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perducti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy i$skai€iugjant netesybas ir nuostdlius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visidkai ar i5 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuves Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] jsipareigojimy vykdymui.

122, Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikes Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZindimo apie jy
atsiradima) informugja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bidy savo
jsipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar i$vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i5 dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareigdjimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emési visy pagristy atsargos
priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudgjo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo
sutartis bity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktucjamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti
Salis tampa i% dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prie$ingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutarlj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkyhés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sglygas Salys atleidziamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjandiais teisés aktais.

132, Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby budu. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaligia, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinima. TIEKEJU| per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimosutartis galiga iki visisko Pirkimo sutarties $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliganéiomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1, Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriucs suZinojo vykdant
Pirkimo sutart, i8skyrus atvejus, kai i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymal, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunéiami elektroniniu pastu,
jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registructu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun&iamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienas, rastu informudja kitg Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai$kai/praneimai yra laikomi gautais.

15.4. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Pirkimo sutartj jokiai treciajai Saliai be iankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, i&skyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su treéiucju asmeniu (finansuctoju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylan&io i$ Pirkimo sutarties, perleidimas treGiajam asmeniui (finansuotojui) nekeitia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktucse.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutartie§ sudarymu,
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Pirkimosutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aigkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodg juriding galig turingiais egzemplioriais — poviena kiekvienai i$ Saliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS [sipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktary
teisinguma, Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (de$imt) mety nuo galutinio
mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos sigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZitros paslaugy
lechniné specifikacija",

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui.

16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (techningé) uZductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17.  Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Informaciniy technologijy pasaulis

Pasvalio Levens pagrindiné mokykla Adresas: Raudondvario pl. 150-201, 47174 Kaunas, Kauno

Adresas: Kalno 34, 39121 Pasvalys, PanevéZio apskritis apskritis

Kodas: 290615290 Kodas: 135928725

PVM kodas: PVM kodas: LT359287219

A, s, Nr.: LT7 34010042 600030039 A, s. Nr.: LT47 730001007 3866456

Bankas: AB DNB bankas Bankas: Swedbank, AB

Tel.: +370451 34213 Tel.: +37066369999

Faks.: +370451 34352 Faks.:

El. pastas: El. pastas:

Atsakingas asmud/asmenys:
Lina Rauckieng, direktorius tel.: 8 451 34213, el. p.
levensm@pasvalys.It

UZ Pirkimo sutartiesfios pakeitimy paskelbima atsakingas

asmuo;
Lina Rauckiené, direktorius tel.. 8 451 34213, el. p. Atsakingas asmud/asmenys:
levensm@pasvalys.It Tomas Levinskas, generalinis direktorius,

tomas@itpasaulis.It, +37 0600287 68
Atstovaujantis asmugq é : f Atstovaujantis asmuo
*AENE, Vardas, Pavarde: Gen. arekigive.,

Vardas, Pav(a_bdé: A KO

Pareigos: f—E,::/.;E(__’)ﬁg.;',"’ﬁj Pareigos: an ,?%;ﬁo;,,i?_._.

ParaSas:__(_ Sy ;’ 43 Parasas; _ e

Date: o022~ A5 JHA Data;__ S0 22 —25 = Jiijf. :
[~}
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Pirkimo dokumenty B dalis ,,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimoir prieZitiros paslaugy
techniné specifikacija“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés $viesos energijos fotovoltinés elektrinés (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektring) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darbauJll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezidros paslaugos.

2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uZsakovo pateiktg projektavimo
(techning) uZduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statyba leidZian€io
dokumento, jei jis privalomas, gavimg (uZsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZitra, jei ji privaloma ar
uZsakovas uZzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengtg elektros energijos
generacijos prognoze (Pvz.. PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia pasitlyme nurodytg savo
jsipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas, rengdamas modeliavimo ataskaita,
parenka bendraja saulés spinduliuotés reikSme, atsizvelgdamas j konkrety regiong bei jvertindamas
objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios reikSmés, kuri yra 1050 kWh/m2. Saulés moduliy pasvirimo
kampas horizontalios asies atzvilgiu bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sitlomy
montavimo konstrukcijy duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uztikrini ne mazesne kaip 950 kwWh/kWp elektros
generacijg per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elekirinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengtg, ir su UZzsakovu suderintg
Projekta, statybg leidZiantj dokumentg (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikimg. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (technineje) uzduotyje ir/ar statyba ir
projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerines topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima,

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltine elektrine
(toliau — Saulés elekiring) saugiai ir pagal galiojangius teisés aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie UZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiancig
sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrines pridavima VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél 3iy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, del elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (je/
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose Uzsakovo nurodytg perkama galia, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninese salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas j pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saulés elektrines galig (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemes,
kultoros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje) ir priskyrima pagal
poZymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiska vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlyma
Tiekéjas privalo sidilyti visa konkre¢iame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikacija silomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uZtikrinti visg pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei€iancio teisés akto nuostatas bei
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vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomnis.
Il. REIKALAVIMAI IRANGAI

12. MODULIA

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverciai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be remo;

123. Jungiamosios dézutés >IP65 apsaugos klases;

124. Kabeliy jungtys =IP65 apsaugos klase;

12.5. Darbinés modulio temperataros réiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali stating apkrova =5400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali stating apkrova =2400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis >10 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 80,0 %:;
12.10.Modulio galios paklaida >0:

12.11.LSTEN 612152017 (arba lygiavertis);

12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13.Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAIL
13.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;
13.2. Darbinés aplinkos temperatiiros reZiai ne siauresni nei -25 — +60 °C:
13.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
134. Apsaugos klasé >IP65:;

13.5. Gamintojo garantija>10 mety;

13.6. EN 50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.7. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

13.9. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.10. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.11. Atitikimas CE reikalavimams.

14.  MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS:

141. Gamintojo garantija =10 mety;

142. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balasting arba antzemine sistema horizontaliai;

14.3. MedZiaga turi bati i tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
nertdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL:

15.1. Jegos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
Imontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saules elektrings galia didesné arba
lygi 30 kw;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikrg (ne maZesnés tikslumo klasas kaip 0,5 s), jei Saulés elekirines galia iki 30 kWw.

lIl. APTARNAVIMAS IR PRIEZIORA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priemimo perdavimo akto
Isipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrings, jskaitant joje esantiy jrenginiy, veikima ir jos technine priezidra.
Iwkus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir greiiausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekejo priklausanéiy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikima dienos, atstatyti Saulés elektrings (ir joje esanciy jrenginiy) veikima;

16.2. ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uZsakovu atlikti reguliarig Saules elektrings bei joje esangiy jrenginiy patikrg bei jvertinti:

16.2.1. bendrg jrenginiy funkcionaluma;

16.2.2. ar Saulés elekirinéje neatsirado matomy jrangos paZeidimy, saulés moduliy
patamsejimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrines sauguma uztikrinanti
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jranga,;

16.2.3. mechaninj Saulés elektrinéje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elekiros déZutes, kiStukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uztikrinti Saulés elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima, (jei
aktualu), kad Zolé nesiekty saules moduliy, Pardavejo pasirinktu metu bent 1 (viena) kartg per
kalendorinius metus;

16.4. teikti kitas paslaugas, bdtinas Saulés elektrinés bei joje esanc¢iy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezilrai.

1
Lll§skyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CPO209884-23553 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSU]|

UZsakymo salygos:
1 Ar statybg leidziantj dokuments, UZsakovui Igaligus, privalo gauti tiekéjas (UZsakavo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumen tacijos (Projekta) popieriniy egzemplioriy skaicius 2

3 Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZsakovas

4 Projekto parengimo terminas 2 men.

5 Rangos darby atlikimo terminas 6 mén.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos ridis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/n egyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miesto teritorija Taip

9 Saulés elektrings galia, kW 63.7 kw

10 Pastato unikalus Nr. 6798-7027-1012

11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms Taip

14 Ar Tiekeéjas turi jrengti informacinj stendg Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Pasvalio Lévens pagrindiné mokykla

Projekto pavadinimas A -Prgekto parengimo paslau gy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVYM) 120000
reglamenta ir statybos i
objekto adresas
: B - Statybos rangos darby kaina
Techninis projekias (Eur be PV\V) 45153.00
Statybos ohjekto adresas: C-Darby kaina (A*B) 49353.00
Kalnag. M,__Pasvalys D - Saulés elekirinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis Bendra kaitia
: prieZiaros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
261.16 5
1305.80
Tiekéjo pasialymo kaina (C+D) (Eur be PVM) 50658.80
(E) 21% PVM : i 10638.35
Tiekéjo pasiGlymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) ; 61297.15
Tiekéjo sitlomos rodikliy reik&meés ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamyhos jsipareiggiimas (kWh / metu s) 60800.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. 84.80

Keontaktinis asmuo, jpareigotas sutejkti galimybe apZiaréti objekts (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Antanas
Liubinas, direktoriaus pavadudtojas tkio reikalams, tel.: 8612 30242, el. p. a.liuhinas6@gmail.com

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties vykdymo prieZilira atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Lina Rauckiene, direktorius tel.: 8 451 34213, el. p. levensm@pasvalys.It

UZsakovo nurodytas u# Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Lina Rauckiené, direktorius tel.: 8451 34213, el. p. levensm@pasvalys.It

Pasillyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Informaciniy technologijy pasaulis, Raudondvario
pl. 150-201, 47174 Kaunas, Kauno apskritis

Pasialyma pateikes naudotojas: Informaciniy technologijy pasaulis
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