Salygy priedas Nr. 4
DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 22/057

Vilniaus r. sav. MaiSiagalos sen., MaiSiagalos mstl. lauko vandentiekio tinkly

Maisiagalos kapiniy laistymui jrengimo darbai
PIRKIMO NR. 599272
2022 m. geguZés mén. 17 d.

8i sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos MaiSiagalos senitinijos,
jmonés kodas 188702876, kurios registruota buveiné yra Kiemeliy g. 11, Maisiagalos mstl.,
Maisiagalos sen., LT-14025 Vilniaus r., Tel. 85 2 494 275, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama seniino AndZej Adomaigio (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,RySiy statyba®, juridinio asmens kodas 122597798, kurio registruota buveiné
yra Zirniy g. 4, LT-02120 Vilniuje, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Jono Raginio, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
sudar¢ 3ig darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél 3iy
salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r. sav. MaiSiagalos sen., MaiSiagalos mstl. lauko
vandentiekio tinkly MaiSiagalos kapiniy laistymui jrengimo darbai.
1.2 Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos konkurso, jvykusio 2022-04-28 d.

sglygomis (pirkimo Nr. §99272) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus
jsipareigoja atlikti 1.1 p. nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos UZsakovui. Uzsakovas
jsipareigoja priimti Darbus ir uZ juos sumokeéti Sutartyje nustatyts kaina, kuri yra 29.834,06 Eur,
jskaitant PVM, kuris yra 5.177,81 Eur.

1.3. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, virdijan¢iy
Sutarties kaing.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo
atlikty Darby apimties, Sutarties kaina negali biiti keidiama, i§skyrus kainodaros taisyklése
numatytus atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas $ig Sutartj patvirtina, kad:

1.5.1. jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus iai Sutar&iai
ivykdyti;

1.5.2. susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis;

1.5.3. Salims suderinant ir Sioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir iSsamiai jvertings biitinus darbus, finansavimo sglygas, statybos medZiagy, jrengimy bei
darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet
ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.4.  gerai i¥analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj, pagal technine (projektine)
dokumentacijg, Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius
matmenis ir bikklg, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant



ivykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy
Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, tagiau jie yra bitini Siai Sutaréiai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties
kaing. Rangovas pareikia, kad prie§ pasiraSant Sutartj jis, blidamas savo srities profesionalu,
iSsamiai iSanalizave, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medZiagy ir Darby kiekius bei
apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe ra$tu pateikti visas pastabas
UZsakovui.

1.5.5.  Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal §ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj.
Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus
galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus darbus
bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk3&iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai
ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. Iki Sutarties pasira§ymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, ta&iau darbams
uZbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame darbo projekte
(pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimas yra laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nekeitjama, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty Darby
apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai&iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys
15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy Darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atliekama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyts 3 skyriuje.

1.8. UZsakovas neatlygina uZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali¥kai, nukrypdamas
nuo Sutarties sglygy. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodyts terming
pasalinti. Nepa$alinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. UzZsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau i§vardinti dokumentai, i¥déstyti svarbos tvarka, sudaro Sig Sutartj
ir yra suprantami ir ai¥kintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tg patig situacija
Sutartis ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis ai¥kinama vadovaujantis $iame punkte
nurodyta hierarchija.

1.10.1 pirkimo dokumenty paaiskinimai, jeigu tokie yra;

1.10.2. konkurso salygos;

1.10.3. darby vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartis;
1.10.4. pasitilymo rastas;
1.10.5. techninio projekto techninés specifikacijos;
1.10.6. techninio projekto aikinamieji rastai;
1.10.7. techninio projekto bréZiniai;
1.10.8. Rangovo pateikta lokaliné Darby samata;
1.11.  Sutarties vykdymo metu $aliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.

1.12.  Sutartyje vartojamos sgvokos turi $ig reik§me:

1.12.1 Nedelsiant — per protingg termina, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.

1.12.2  Darbo diena ~ savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30 val.

! VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



1.12.3  Darby defektai - tokie Darby trilkumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar konkursinés
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZeidZia privalomuosius statybos normatyvinius
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasiraSymo patvirtintas jmonés statybos taisykles).

1.124. Darby trikumai gali apimti ir Darby defektus, tadiau neapsiribojant ir kitais
neatitikimais.

1.12.5  Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

- atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

- nepaZeidus kurio nors i3 juy, kai abejojama dél Sutarties salygy, ta¢iau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® nustatyts
dokumenty virSenybg dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prie$taravimy.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuoto kainos su perZilira Sutarties kainos apskai¢iavimo
biidas. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi bati
nustatyta vadovaujantis §io Sutarties skyriaus nuostatomis,

2.2 Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama iSskyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

2.2.1.  pagal 3.5 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/
kei¢jamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ keidiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais biidais,
nustatant auk3ciau esan¢io biido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk$&iau esantj
biidg, gali buti taikomas Zemiau esantis bdas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy
Darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty Darby jkainius, arba

- i3skaiCivojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby jkainius. Panagius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokesgius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno)
ilaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iglaidy apskaitiavimo taisykles*
nuostatas.

2.2.2. padidéjus arba sumaZé¢jus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaigiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy = A+Mx(l+£"’—)
T 100
1+—=)
100
Sy - Perskaigiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai&iavimo
A - Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)
T\ - naujas PVM tarifas (procentais)

2.23. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba
maZinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus.
Darby kaina gali bti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai&iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta



vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos keitimas
galimas jei, pra¢jus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina didinama/maZinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj del
Darby kainos perskaitiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbta vidutinés metines
infliacijos/defliacijos pokyt]. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja surasius jj rastu ir
abiem Salims patvirtinus parasais.

3. PAKEITIMAI

3.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

3.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

3.13.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.14.  bet kurj papildoma Darba, Jrangs, MedZiagas.

3.2, Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais

* (isk. Projekto korektiirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), ikainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

34. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti fiame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1.  taikant jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaitiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2. jei Sutartyje numatyts atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei sililyma dél keistiny Darbuy, t.
y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sgmatg, sudaryts pagal 2.2.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

3.53. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty pradinés sutarties vertés. Jei batina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitlyma d¢l papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samats,
sudarytg pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo bfdus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali buti atlickami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1.  del pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atlickama, ir i%
esmés nesikeiéia Darby pobiidis; arba;



3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dé! jo:

a) pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
b) pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

c) labai padidéja Darby apimtis.

3.7. Pakeitimai, kuriy vert¢ nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §
punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atlickami esant $ioms aplinkybéms:

3.7.1.  prireikia papildomy Darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams u¥baigti,
tatiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar
techniniy prieZas€iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZ3 i$laidy dubliavima; arba

3.7.2.  butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis;

3.7.3.  Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant
to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobildj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje
ir poreikj uZtikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta vert¢ nevirsija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeigia
Darby pobiidis.

3.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranedima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

4.1. §i Sutartis isigalioja nuo pasiraymo dienos ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti, ji
nutraukiama jstatyme ar ioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo savo
isipareigojimus.

4.2. Statybos Darby pradzia laikoma diena, kada Salys pasiraso statybvietés perdavimo — priémimo
aktg. Kartu su aktu yra perduodami: statybg leidZiantys dokumentai (jei jie reikalingi), statybos
Darby Zurnalas ir, prireikus, kiti akte nurodyti dokumentai. Dokumentai, kurie buvo Konkurso
sglygy sudétine dalimi, atskirai Rangovui neteikiami. Rangovas juos savo léSomis atsispausdina
ir teikia techniniam priZitirétojui pritarti. Statybvietés perdavimo-priémimo aktas turi biiti
pasiraSytas per 5 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu Salys nesusitaria kitaip.

4.3. Darby atlikimo terminas: per 6 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, su galimybe pratesti §
terming iki 1 mén. Darby atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties salyga.

4.4. Darby pabaiga laikoma diena, kai pasira§omas galutinis darby perdavimo-priémimo aktas.

4.5. Defekty taisymas statyby metu statybos Darby atlikimo termino nekeiéia.

4.6. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti
sutartiniy sipareigojimy, Sutarties 3alys turi teisg sustabdyti visy Darby ar jy dalies vykdyma.
Stabdomas tik ty Darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybeés.
Darby vykdymas gali biiti sustabdomas esant bent vienai i§ $iy aplinkybiy:

4.6.1. atsiradus pagrijstam poreikiui atlikti techninio projekto korektiira/keitima;

4.6.2. sustabdzius pirkimo objekto finansavima;

4.6.3.dél teisés akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy paZeidimy vykdant statyba;

4.6.4.tretiyjy Saliy jtaka;



4.6.5.butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

4.6.6.bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis;

4.6.7.fizines klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebuty galéjes pagristai numatyti;

4.6.8.kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

4.7. Sutartyje nurodyty Darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu nenumatytos
aplinkybés tgsiasi, tatiau ne ilgiau kaip 12 mén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty Darby
sustabdymg sutarties Salys fiksuoja suraSydamos aktg. Darby sustabdymo terminas
nejskai¢iuojamas j Darby vykdymo terming.

4.8. Salis apie 5.6 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kitu atveju Salis
netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

5. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

5.1. Rangovas kartg per ménesj pateikia UZsakovui atlikty Darby akta. Atlikty Darby aktai
turi bliti vizuojami Techninio priZitirétojo.

5.2. UzZsakovas privalo apZifiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiraius aktg
su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta i§lyga. Nesant Darby
jkainiy, neapmokamy Darby vert¢ nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo istaisyti minétg akta. Pataisyts atlikty Darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos.

53. UZsakovui pasira$ius atlikty Darby aktus, Rangovas teikia PVM saskaitas faktiiras per
informacing sistemg ,,E. sgskaita®,

5.4. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty Darby aktus) Rangovas
privalo parengti taip, kad skai¢iavimus biity galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutarties dokumentuose i§vardinty Darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy ir,
UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby rigj ir apimtj patvirtinandius skaiGiavimus ir
dokumentus bei atlikty Darby atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus.

5.5. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti
nedelsiant. NeiStaisius defekty, uz Sinos darbus nebus sumokama.

5.6. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UZsakovg jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuviy kalba.

5.7. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas UZsakovui pateikia
atitinkamg dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomaja
dokumentacija.

5.8. UZsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz darbus, atliktus su trikumais, jei trikumy
faktas yra pagrjstas, tol, kol tokie triikumai nebus i§taisyti ar pagalinti. Tokiu atveju UZsakovas ra$tu
informuoja Rangovg dél kokiy tritkumy ir kokio dydZio léSos bus sulaikomos. Rangovui istaisius visus
nurodytus trikumus, sulaikytos l¢Sos iSmokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

5.9. Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus triikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas darbus, UZsakovas privalo radtu praneiti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per
UZsakovo nurodyts technologiskai reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protinga
terming nepaalina atlikty Darby triikumuy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis privalo atlyginti
UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos is patirs dél to, kad jis Siuos trikumus pasalins savo
iniciatyva, pasitelkdamas tregiuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems



asmenims trikumams 3alinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitais atvejais Rangovas
savo léSomis apmoka minétas ilaidas.

5.10.  Rangovas, uZbaiges visus Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal UZsakovo
igaliojimg savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos uZbaigimo procediiras.

5.11.  Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Med¥iagy pertekliy, $iukSles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas
statiniams apZitiréti, skirti biting reikalinga transportg bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija

5.12.  Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uZbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per statybos uZbaigimo komisijos nurodyts termina privalo
organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir itaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty
neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teisg iki Statybos uZbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaidiuoti defekty taisymo ir
bandymy atlikimo i$laidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

5.13.  Baigiamasis Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasirao abi Salys.
Jeigu viena i§ Saliy atsisako pasiradyti aktg, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasiraSo kita
Salis. Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymga uZtikrinantis dokumentas.

5.14.  Rangovas privalo perduoti, o UZsakovas privalo priimti objektg per 5 (penkias) darbo
dienas po patvirtinto statybos uZbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui per nurodytg
terming neorganizavus perdavimo, UzZsakovas vienaSalikai perima objekt apie tai rastu
informuodamas Rangova.

5.15.  Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultats, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas Darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal
Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar Uzsakovas negali pasalinti.

5.16.  Del defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali buti atidétas iki jy pa%alinimo (jei
Sie defektai netrukdo pastato eksploatacijai), §iuo atveju defektai $alinami pagal Sutarties 12 skyriuje
numatyty tvarkg. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i¥duoda paZymg, patvirtinancia
apie iStaisytus pazeidimus. Nepaisydami i§duotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ
sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma.

5.17. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo dienos nebeatsako uz
tolesng objekto apsauga, technine biikle bei naudojima.

6. MOKEJIMAS

6.1. UZsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirages Techninio priZitirétojo pavizuotus
atlikty Darby aktus ir gavgs PVM saskaitas faktiiras per informacing sistema ,,E. sgskaita* bei, jas
patikrings ir nenustatgs neatitikimy, per 30 kalendoriniy dieny nuo $iy dokumenty gavimo dienos
atsiskaito uZ darbus, pervesdamas lé3as | Rangovo nurodyts banko saskaita.

6.2. Mokéjimai atliekami j sutarties rekvizituose nurodyts atsiskaitomaja sgskaits.

6.3. Nustates Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teis¢ sulaikyti arba prireikus
sustabdyti mokéjimus uZ atliktus darbus, kol neatitiktys bus paSalintos. Apie mokéjimo sulaikyma ar
sustabdymg UZsakovas informuoja Rangovg ra$tu. Neatitiktimis laikom:i:

6.3.1.  nepaSalinti anks¢iau nurodyti apmokety Darby defektai;

6.3.2.  UZsakovui padaryti nuostoliai;

6.3.3.  atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy;

6.3.4. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;

6.3.5.  Kkartu su galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma uZtikrinantis dokumentas;

6.3.6.  kiti Sutartyje numatyti atvejai.



6.4. Sgskaitos — faktliros bus dengiamos sekanéia tvarka: i§ pradZiy i¥skaitomos UZsakovui
priklausan€ios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skola uZ atliktus
darbus.

7. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1. Leisti Rangovui iki statybos uZbaigimo naudotis Objekte esaniais pastatais ar
jrenginiais ir leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

7.1.2.  Patikrinti fakti$kai atliktus darbus pagal pateikta atlikty Darby aktg ir prireikus per 7
darbo dienas pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti;

7.2. Uzsakovas arba techninis priZiiirétojas taip pat jsipareigoja:

7.2.1.  perduoti Rangovui objekta visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
statybos uzbaigimo akto patvirtinimo;

7.2.2.  uztikrinti Rangovui galimybe¢ laisvai patekti j objekta;

7.2.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, i§skyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;

7.2.4. pareikalauti $alinti triikumus, nemokéti uZ prastai atliktg darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

7.3. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZiiiréti atlieckamy Darby eigg ir
kokybe, Darby grafiko laikymasi, jraSus statybos Darby Zurnaluose, Rangovo tiekiamy medZiagy
kokybe. Igyvendindamas $ig teisg UZsakovas neturi teisés kistis i Rangovo komercine tiking veikla.

7.4. U#Zsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darby
dokumentacijos kopijy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

8. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1.  Atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir i¥taisyti defektus, nustatytus per
garantinj laika;

8.1.2.  Ut#tikrinti, kad Darbai bus atliekami pagal pateiktg technine dokumentacijg ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojandiy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai
galimi tik esant ra§tikam UZsakovo sutikimui ir laikantis $ioje Sutartyje nustatytos pakeitimy tvarkos;

8.1.3. Apriipinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojandiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uZ jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos Darby kokybés;

8.1.4.  Uttikrinti Darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei Darby higiens objekte,
uztikrinti objekto aptvérimg ir sauguma, jrengti informacinj stendg su informacija apie statini,
nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy;

8.1.5.  sustabdyti darbus tik Sutarties 4.6.1 — 4.6.8 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 4.7
p. nustatytg tvarka;

8.1.6. neperduoti §io sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderines to su UZsakovu
Sutarties 10 skyriuje nustatyta tvarka;

8.1.7.  ikiatlikty Darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy saglygy daromos Zalos;

8.1.8. per UZsakovo nurodyts terming paSalinti defektus, kilusius dél netinkamai atlikty
Darby;

8.1.9.  Grazinti UZsakowvui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés biiklés sandéliavimo, darbo
vietos ir privaZiavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darby,
UZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (ilaidos tretiesiems

asmenims) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy. Kitu atveju ie nuostoliai atlyginami Rangovo
tiesiogiai;



8.1.10. Rangovas privalo savo lé§omis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu techninio
priziirétojo ar UZsakovo pripaZjstami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir
atlyginti dél to susidaranéius nuostolius;

8.1.11. Rangovas privalo forminti Darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis ja atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo graZinti dokumentacijg
per 5 darbo dienas nuo praneSimo apie nutraukimg dienos ar per kit U%sakovo nurodyts terming;

8.1.12. Su galutiniu aktu Rangovas privalo UZsakovui pateikti: atlikty Darby aktus, statybos
Zurnal ir kitg dokumentacijg susijusig su atliktais darbais. Joje turi biiti paradyta, kad medziagos (jy
kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

8.1.13. be UZsakovo rastisko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais konkurso ar
Sutarties vykdymo klausimais.

8.2, Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintg ir patvirtinta techninj (darbo)
projekta.

9, SALIY TEISES IR PAREIGOS

9.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy priemoniy
toms klilitims paSalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliti¢iy nepagalinimo, atlyginimg.

9.2. Uzsakovui priklauso turtinés autorinés teisés j Sutarties vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacijg.

9.3. Uzsakovas turi teisg pateikti bitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darby vadovui tik rastiskai, i§skyrus tuos atvejus, kai
i8kyla grésmé¢ Darby atlikimo terminui.

9.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

9.5. Darby atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per
UZsakovo nustatyts terming paalina i§ Darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
UzZsakovas gali paSalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo i§laidas).

9.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje UZsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréZiniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriamg dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios priedtarauja jstatymams ar kitiems
teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai radtu prane§ti Uzsakovui. PrieSingu atveju Rangovas
neteks teisés pra$yti termino pratgsimo, papildomy lésy ar kity lengvaty, numatyty $ioje Sutartyje.

9.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis prie$ tai rastu
negaves UZsakovo sutikimo.
9.8. Rangovas UZsakovui pareikalavus privalo dalyvauti UZsakovo arba tregiyjy asmeny

organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaiskinimus, Salinti neatitikimus nustatytus patikry metu.

10. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JU KEITIMO TVARKA
10.1. _ Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami.

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas ir Vertiné iSrai¥ka Proce.ntlné Darby pavadinimas
adresas Eur iSraika
I§ viso: Eur I§ viso: %

10.2.  Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biti suderinti su UZsakovu, jforminant papildoma susitarima
dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSoma abiejy pirkimo Sutarties $aliy. UZsakovas turi teise
pareikalauti jrodyti kei¢iamypasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant atitinkamus
dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkre€ius reikalavimus Subrangovy



kvalifikacijai) ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanius dokumentus (kai tickéjas
remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

10.3.  Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdymg ar aplaidumg taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

10.4.  UZsakovui nustatius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse
ar teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uZtikrinty Subrangovo pakeitimg j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

10.5.  Subrangovas negali pavesti trefiosioms §alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

10.6.  UZsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti tri$alius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ Siai SutarCiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas /
jrengimus, $iomis sglygomis:

10.6.1. TriSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties sglygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

10.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokeéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas /
irengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui,
ar medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos
teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medZiagy/jrengimy) ir i§laidy apmokeéjimo dokumentus.

10.7.  Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eit. Specialistas Pareivos Kvalifikacijos atestatas
Nr. (vardas, pavardé) &
1. | Vytautas Adomas BerZelionis SDT meistras Nr. 30077 ir Nr. 29410

10.8.  Rangovas turi teise keisti nurodytus specialistus i§ anksto ragtu suderings su UZsakovu
ir pateikgs kvalifikacijg patvirtinanéius dokumentus.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1.  Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti Sutartj prane$damas apie tai Rangovui prie§ 15
dienas:

11.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratgsti Darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti darbus
Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, netinkamai atlicka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs u¥baigti Darby be esminiy trilkumy ar dideliy
nuostoliy UZsakovui;

11.1.3. jei Rangovui yra iSkelta bankroto, restruktiirizavimo ar likvidavimo byla arba jei
Rangovas dél kity prieZastiy nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy;

11.1.4. jei Rangovas, pragjus pusei Darby atlikimo termino, neatlieka Darby nurodytais
terminais;

11.1.5. jei Rangovas nejvykdeé sutarties 14.9 p. reikalavimy;

11.1.6. dél kity esminiy Sutarties sglygy paZeidimo.

11.2.  Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty 11.1 punkte, Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, kilusias dél
Sutartyje numatyty Darby uzbaigimu.




11.3.  Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka
uZ darbus ir yra jam jsiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia
realiy garantijy apie galimybg juos vykdyti.

11.4.  UzZsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai
turi biti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

11.5.  UzZsakovas iki ratisko nurodymo pradéti darbus turi teise vienaSaliSkai nutraukti
darbus (jeigu nebus uZtikrintas finansavimas ar kity prieZas¢iy). Tokiu atveju Rangovas neturi teisés
pra8yti atlyginti nuostolius.

11.6.  Uzsakovui viena$ali§kai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy
dieny gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus
UZsakovo nuostolius $alinant Darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uZ faktiskai
atliktus ir UZsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje samatoje nurodytus jkainius.

11.7.  Dél svarbiy prieZas€iy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti,
U#sakovas turi teis¢ bet kada prie§ baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai
pranea prie§ 15 dieny ir sumoka atlyginimg uZ atliktg darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius
nuostolius, padarytus §ig Sutartj nutraukus.

11.8.  Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas Darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti
tre¢iajam asmeniui, tagiau jo pretenzijos dél galimy kity iSkilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

11.9.  Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas dvilaliu
susitarimu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teis¢ ja nutraukti viena$aliskai.

11.10. Nutraukus Sutartj, faktitkai atlikty Darby jkainiai gali bfiti apskaitinojami pagal
Sutarties 11.6. p. nustatyta tvarka.

12. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

12.1.  UZsakovas, nustat¢s Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti,
privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

12.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus. Rangovas privalo savo s3skaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

12.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta terming neiStaiso Darby defekty,
jis privalo atlyginti UZsakovui §iy Darby defekty $alinimo ilaidas.

13.  ATSAKOMYBE

13.1.  Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieke Siuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty Darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumaZéjimg ar netekimg.

13.2.  UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 16 skyriuje.

13.3.  UéZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.2.1 Uizsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali biti numatyta pagal Sutartj;

1422 Kklaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.12.5 p.,
i§skyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 3.7.3 p.



13.4.  Rangovas neatlikgs Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokéti Uzsakovui
Jo reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty Darby kainos dydZio delspinigiy uZ kiekvieng uzdelsts dieng.

13.5.  UZsakovas, uZdelsgs sumokéti Sutartyje numatytg kaing, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. nesumokétos sumos dydzZio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta dieng.

13.6.  Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik ta suma,
kurios nepadengia bauda.

13.7.  Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai€iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tatiau tik
13 sumg, kurios nepadengia bauda.

13.8.  Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
Utsakovas turi teisg i$skai¢iuoti i¥§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sutarties 7.4 p. nurodyta tvarks.

13.9.  Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyms, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

13.10. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administracing, civiliné ar
baudZiamoji atsakomybé uZ netinkamai atlikty Darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje
nustatyta garantinj laika.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1.  Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami %aliy ragytiniais
susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

142, Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visi¥kai nejtakoja 3aliy
tarpusavio  jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras radytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo

14.3.  Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra
laikomi Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti 3alis bus lajkoma Sutarties Rangovu. Visi
reikalavimai ir pranesimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA
15.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

UZsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Pavardé AndZej Adomaitis Marjan Volodkevi¢
Adresas Kiemeliy g. 11, Mai3iagalos mstl., Vilniaus r. Zimiy g. 4, Vilnius
Telefonas 85 2494275, +370 68241744 85 2152326, +370 68694546
El. paitas maisiagalosseniunija@vrsa.lt info@rysiustatyba.lt

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.  Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu ir elektroniniu pastu. Visi §ie biidai yra
laikomi lygiaver¢iais, i8skyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi biiti sprendZiami tik rastu.

16.2.  Kilusius gin¢us dél Sutarties vykdymo $alys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip iSspresti gindo per vieng ménesj nepavyksta, gingas
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16.3.  Jeigu sutarties salygas kuri nors $alis paZeidZia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, 3alys atleidziamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos



Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr, 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés,
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

16.4.  Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, iSskyrus - valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokia informacija gauti.

16.5.  Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai 3aliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juriding galig.

16.6.  Si sutartis turi priedus:

1 priedas — Techniné specifikacija;

2 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo aktas.

3 priedas — Darby perdavimo-priémimo aktas.

4 priedas - Rangovo pateikta lokaliné Darby samata.

Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie §iame punkte nurodyty duomeny
pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma tinkamai iteikta.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus rajono savivaldybés administracijos UAB ,,Rysiy statyba*

Maisiagalos senifinija Zirniy g. 4 , LT02120 Vilnius
Kiemeliy g. 11, Maidiagalos mstl., Imoneés kodas 122597798

Vilniaus r., LT-14025 PVM moketojo kodas LT22597798
Imonés kodas 188702876 Tel. 85 2152326

AB Luminor bankas, Faksas 85 2152335

Banko kodas 40100 El. padtas: info@rysiustatyba.lt
A.s. LT814010042400662982 A.s. LT94 7300 0101 4692 0287
Tel. 8 52494275, +370 68241744 Swedbank AB

El. paStas: maisiagalosseniunija@vrsa.lt

Maisiagalos senifinijos seniiinas

] 5 Generalinis direktorius
Andzej Adomaitis

Jonas Raginis

Maitiagalos seniiinija
LYz "\ Seniiinas
f « A—ndiﬂ.] Adomaitis
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5 RY «1}‘

\, STATY ¥
\‘\_f_l_"nj £

H\M"



Salygy priedas Nr. 3
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Techning specifikacijg sudaro:

Techninis darbo projektas - ,Lauko vandentiekio tinkly MaiSiagalos kapiniy laistymui
statybos projektas®.

- Techniné uzduotis.

Visos Sios techninés specifikacijos dalys turi biiti skaitomos kartu kaip viena kitg
papildantios.

Techninis darbo projektas

CVP IS priemonémis pateikiamas Techninis projektas.

Techninis darbo projektas Nr. ., Lauko vandentiekio ti Mai¥iagalos kapiniy lai:
statybos projektas* (pateikiama elektronine forma).

Techniniame darbu projekte: techninéje specifikacijoje, bréZiniuose, Ziniara¥tiuose —
paminéti gaminiy pavadinimai, jy modeliai ar Saltiniai, konkretlis procesai ar prekés Zenklai,
patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, nuorodos j standartus ir/ar technologijas yra
rekomendacinio bei orientacinio poblid¥io ir gali bfiti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais
techniniais rodikliais ir atitinkandig reikalaujamus kokybés parametrus) Kkity gamintojy
produkcija (prekémis), lygiaverdiais standartais ir/ar technologijomis.

Techniniai parametrai turi biiti tokie patys kaip nurodyti techninése specifikacijose arba
geresni. Vykdant darbus, montuojant jrenginius ar mazgus ir keidiant i lygiaver&ius kity
gamintojy techninius parametrus turi biiti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaiskinimai,
jungimo, montavimo schemos ir bréZiniai. 1§ pateiktos medZiagos turi biiti ai¥kiai suprantama,
kad keiiami techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiski ir lygiaver&iai.

Statybos metu rangovo naudojamy medZiagy, gaminiy ir jrengimy techninés
charakteristikos turi atitikti techninés specifikacijos reikalavimams. Vadovantis reikia techniniu
projektu,

Techniné uzduotis

Jgyvendinant rangos sutartj, Rangovas turés:

1. Atlikti rangos darbus pagal techninj darby projektg Nr. ,, Lauko vandentiekio tinkly
Maigiagalos kapiniy laistymui statybos projekias®,

2. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. statybos pagal neteisétai i¥duotg statybg leidziantj dokumentq padariniy 3alinimas®.

Darby atlikimo terminas: 6 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, su galimybe pratesti §j
terming iki 1 mén.

Rangovas turi numatyti ir jvertinti visas sutarties vykdymo i3laidas (tarp juy iSlaidas
nurodytas $ioje Techningje uZduotyje). Faktiniy kiekiy, gauty vykdant bréZiniuose,
¥iniaratiuose ir specifikacijose apra$ytus darbus, svyravimy (neatitikimy) rizikq prisiima
Rangovas, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip
15 procenty.



Statinio statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi biti iSveZamos antriniam
panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos, pateiktos paZymos apie visas

i$veZamas atliekas.
Atlikes darbus, Rangovas priduoda UZsakovui teritorijg sutvarkyts, savo léSomis atstato

paZeistas dangas, Zeldynus ir pan.



2 sutarties priedas

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu u Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira$ydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parcdytos Rangovo atstovui.

2. Rangowvui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

3. Statybos darby Zurnalas Nr. 1.

4, Statybos leidimas Nr.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle,
u kurig Rangovas yra atsakingas:
1.

2,

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biklg apiblidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

UZsakovo atstovas

Para$as: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




3 sutarties priedas

DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
tthjtet

[Akto sudarymo viela], ......... M cureeeravesensnseerasanenessss sssssrassos d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama , veikianSio pagal
................ , toliau vadinamas Rangowvu, ir
., veikianio pagal
, toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais
susitarimais Nr. , sudaré & Darby perdavimo-priémimo akta:

[Uisakovo pavadinimas], atstovaujama

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus [Darby

pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Xiuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui liKusig........ccecrssurense Eur
(e eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui
gretenzijq dél atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i¥skyrus defektus, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sqradas pridedamas. Defektai turi
biti pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj. nei 28 dienos] dieny po 3io Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4, Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienods teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui,

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas]) {Pavadinimas]
[Buveinés adresas) [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imonés kodas] [imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Paradas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statyboes

techninés prieZiiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]



[PRIEDAS: Defekty sgrafas, taip pat

nurodant pagristg laikg Parasas
defekiy taisymui ir jkainot
defekty verte]



Priedas Nr. 4
Lauko vandentiekio tinkly Maisiagalos kapinly laistymui statybos projektas

LOKALINE SAMATA
EIL. T M KAINA
NR. PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS NU ORSOD A vﬁl.;.o KIEKIS VENETO ] ViSO KIERIO
1 PE100-RC vandentiekio vamzdziai d110 mm 3.1. m 122 8,13 991,86
2 PE100-RC vandentiekio vamzdziai d50 mm 3.1. m 522 1.85 865,70
3 PE100 vandentiekio vamzdziai d32 mm 3.2 m 7 0,88 6,16
4 G/ vandentiekio Sulinys d1500 mm (H=2,40 m) 4.1. kompl. 2 797,78 1 595,56
5 G/b vandentiekio dulinys d1000 mm (H=2,40 m) 4.1. kompl. 1 504,89 504,89
6 Ketinis dangtis 4.2, vnt. 3 206,00 618,00
7 Flaninis ketursakis DN100/100 3.3. vnt. 1 123,60 123,60
8 Flaning sklendé DN100 (trumpa) 34, vat. 2 113,30 226,60
9 Flansinis adapteris DN/d 100x110 3.3. vnt. 2 60,26 120,52
10 Flansiné akle DN 100 3.3. vnt. 1 19,06 19,06
11 Flan3as-vidinis sriegis DN 100x2" 33. vnt. 2 19,06 38,12
12 Sujungimas (i3orinis sriegis) 2” 3.5. vnt. 1 30,13 30,13
13 |vadiné sklende (vidinis-vidinis sriegis) 2" 34, vnt. 1 78,49 78,49
14 Jungtis mova-i§orinis sriegis d50x2" 3.5. vat. 1 18,03 18,03
15 Ventilis (i8orinis-vidinis sriegis) 2* (vandens iSleidimui) 3.5. vnt. 1 6,69 6,69
16 TriSakis F40 3.6. vnt. 4 9,65 38,60
17 Jungtis mova-iSorinis sriegis d50x1 1/2° 3.5. vat. 3 18,03 54,09
18 Sujungimas M40 35 vat. 4 3,98 15,92
19 Akle M40 3.6. vnt. 2 3.61 7,22
20 Nuorinimo voZtuvas M25 (oro iSleidimui) 3.6. vnt. 1 3,61 3,61
21 Ventilis F40 (vandens i8leidimui) 3.5. vnt. 1 14,73 14,73
22 Sujungimas MF40x25 3.5. vnt. 4 22,66 90,64
23 Ventilis F40 3.5. vnt. 1 17,46 17.46
24 Vandens skaitikiis su antgaliais DN25 3.8. vnt. 1 53,56 53,56
25 Jungtis mova-vidinis sriegis d50x1 1/2° 3.5. vnt. 1 18,03 18,03
26 Jungtis mova-iSorinis srlegis d32x1° 3.5. vnt. 7 9,79 68,53
27 Tridakis (mova-mova) 50x32x50 3.6. vnt. 2 17,92 35,84
28 ;;fge;no sklendé DN25 su vidiniu srieglu Ir drenazavimo 36, kompl. 3 61,80 185,40
29 Prailginimo velenas su kapa 3.7. kompl. 3 61,03 183,09
30 Vandens émimo &iaupas kompl. 3 150,00 450,00
31 G/ dedas 82 7-5u 4.1, vnt. 3 94 81 284,43
32 Sistemos praplovimas ir dezinfekavimas sist. 1 804,00 804,00
33 Sistemos hidraulinis bandymas sist. 1 610,00 610,00
34 Vandentiekio vamzdzio prijungimas prie esame tinklo kompl. 1 16 176,50 16 176,50
35 Komunikacijy Zyméjimas Zenklas 6. kompl. 3 33,73 101,19
ViSO 24 656,25
PVM 21 %: 5177,81
IS VISO: 29 834,06
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