Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU/RANGOS PIRKIMO SUTARTIES
BENDROSIOSSALYGOS
I. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1. Pagrindinés darby/rangos sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios sutarties
salygos) sgvokos:

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties salygose (toliau — Specialiosios sutarties sglygos)
nurodyti, Rangovo atliekami ir Uzsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutart] ir jos sudedamasias dalis, Uzsakovo pateikta techning specifikacijg (pirkimo salygy 1
priedas), Saliy suderinta Darby atlikimo grafika ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos
Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos techninéje specifikacijoje ar techniniame
projekte, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanciy teisés akty reikalavimus;

1.1.2. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o Uzsakovas priémé atliktus Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
statybos trikumais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose,
bet ne véliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. Darby/rangos pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda i§ 3.1 punkte
nurodyty dokumenty;

1.1.4. Esminés Sutarties datos (angl. - milestones) — darby pradzia, pabaiga ir kitos
svarbios Uzsakovui datos, kurios nurodytos techningje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo
dokumentuose ir (arba) jtrauktos | Rangovo parengta detaly Darby atlikimo grafika;

1.1.5. Informaciné sistema ,E. sgskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta
informaciniy technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti saskaitas uz atliktus Darbus,
taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéejimag (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. Neesminiai statybos triikkumai — triikumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo,
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja dideliy laiko sgnaudy juos pasalinti ir nedaro
itakos Darby atlikimo terminams, gali biiti paSalinami nekeiCiant objekto nauju, o tik atstatant
vizualing i§vaizda, erdving orientacijg ar papildant trikstama dalimi;

1.1.7. Rangovas — viesgjj pirkima laiméj¢s tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar
vieSasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grupé, iskaitant laikinas
tikio subjekty asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartj;

1.1.8. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir (ar) Sutartyje jvardintas Kkaip
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Rangovas
abu kartu;

1.1.10. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, jrangai,
medziagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo
projektas arba kitas dokumentas leidziantis atlikti darbus ir tiekti reikiama jrangg bei medziagas;

1.1.11. Trecioji Salis — bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Sutarties Salis;

1.1.12. Uzsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

1.1.13. Uzsakymas — atskiras Uzsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra
apimtimi ir per tam tikra laika kaip nurodyta techningje specifikacijoje ar konkre€ius darbus
reglamentuojanc¢iuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties objektas — medziagos ir (ar) jrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos,
apibrézti Specialiosiose sutarties saglygose, reikalingi Uzsakovui jgyvendinti Sutart;.

1.1.15. Darby vieta — vieta, kur yra atlieckami Rangovo Darbai ir Salia Darby vietos
sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas,
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
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jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos j teiseés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodytakitaip.

II. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1.  Bendrosios sutarties salygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
Salys rastu nesutaria kitaip.

2.2.  Atsizvelgiant | pirkimy pobidj ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis
kiekvienam atskiram Darby pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sglygos.

2.3. Esant prieStaravimams ar neatitikimams tarp Siy Bendryjy sutarties salygy ir
Specialiyjy sutarties salygy, pastarosios yra virSesnés.

III. SUTARTIES SUDETIS IR ISIGALIOJIMAS

3.1. Sutartisyravientisasir nedalomas dokumentas, kurj prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties saglygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasitilymas.

3.2.  Salims pasirasius Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasiraso
Sutart] ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkantj Sutarties
jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendryjy sutarties salygy 9.2 punkte nustatyta terming
Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy
Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal VieSyjy pirkimy jstatyma tai yra laikoma
atsisakymu sudaryti Sutart;.

3.3.  Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

3.4. Darby kiekis, terminai ir kaina (jkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties salygose.

IV. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galedamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais,

4.1.2. Sutart] sudaré¢ nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

4.2.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiSkai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas) bei kita Uzsakovo pateikta dokumentacija, retkalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra
visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty parengti naujas arba naudoti parengtas darby
atlikimo technologijas ir uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisitmamy jsipareigojimy
vykdymg ir jy kokybe ir Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis;
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4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazymejimus, taip pat visa kita
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija, zinias, patirtj Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir
|sipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksciausig atliekamy
Darby kokybe;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, jrengimy ir darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. | kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir visos Rangovo patiriamos su
pasiilymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacing sistemg ,,E. saskaita* i§laidos;

4.2.6. neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
isipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, ijtvirtinty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti Darbai
(iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai
pirtkimo dokumentuose nenurodyta, Darby minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas
Isipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés* aprasytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai (medZziagos, jrengimai,
priemones) bei jy rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-y) apzitrag, gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj, bei jy apimtj
pagal Techning specifikacijg, Darby dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis,
Sutarties objekto paskirt], esminius reikalavimus, vieSai prieinamus atvirus duomenis, fizinius
matmenis ir biikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, biutinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiSkia, kad prie§ pasirasant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo,
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

4.2.9. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal Techning specifikacijg, Darby apraSymus,
brézinius ir medziagy specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam
vykdymui, parengti reikalingg dokumentacija, detaly darbo grafika arba vykdyti Darbus pagal
atskirus Uzsakymus (kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje), jforminti ir perduoti tarping ir
galuting dokumentacijg UZsakovui.

4.3.  Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Bendryjy sutarties salygy 4.2.2, 4.2.6 punktuose,
Rangovas jsipareigoja apie tai rastu informuoti UZsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo aplinkybiy pasikeitimo.

4.4.  Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija Darby jgyvendinimui.

45.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendryjy sutarties salygy 4.1 punkte
nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1.  Rangovas jsipareigoja:
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5.1.1. Sutartyje/Uzsakyme nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti visus defektus, atsiradusius per Darby garantinj
terming;

5.1.2. Darbus atlikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) nurodyta tvarka ir
budais, vadovaujantis konkrecig darby sritj reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

5.1.3. jei vieSojo pirkimo metu pasiiilymai buvo vertinti pagal kainos (sgnaudy) ir kokybés
santykio kriterijy, laikytis jsipareigojimy d¢l pasitilyme nurodyty kriterijy;

5.1.4. savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedZziagos, jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje ir Europos Sajungos (toliau — ES)
rinkoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi biiti pateikti medziagy sertifikatai/specifikacijos ir
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniyjy standarty reikalavimuose
bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.1.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti ir
su UZsakovu suderinti Darby atlikimo grafika arba vykdyti Darbus pagal atskirus UZsakovo
Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal UZsakovo ir Rangovo suderinta Darby atlikimo grafika arba
vykdyti darbus pagal atskirus Uzsakovo Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje)
laikantis atskiruose Uzsakymuose arba Specialiosiose sutarties saglygose nurodyty terminy;

5.1.7. pateikti Uzsakovui faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir iSlaidy
apmoke¢jimo pazymas ir Rangovo atlikty Darby ataskaitas Specialiosiose sutarties salygose
numatytais terminais,

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darby vietose veikianciais
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius, kuriuos dél Rangovo kaltés patyré ir Uzsakovo pareikalavo kompensuoti kiti
Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
Darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg technin¢je
(projektinéje) ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atlieckant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas Sutarties objekto Darby vietose esantis turtas ar anksciau atlikty Darby
rezultatas,

5.1.11. uztikrinti, kad vykdant Darbus bty laikomasi ne maZesnio, nei 2 metry iki medZio
kamieno atstumo ir biity parenkamas toks Darby vykdymo btdas, kurio metu nebiity paZeistos
medziy Saknys;

5.1.12. pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakovg apie
pastebétas klaidas ir (ar) netikslumus Techninéje specifikacijoje ar kitoje Darby techningje
dokumentacijoje ir pateikti siillymus jiems iSvengti ar iStaisyti. UZzsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar dalj Darby;

5.1.14. suteikti faktiskai atliktiems Darbams garantijg X VI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tal numatyta — pasirasyti su inzineriniy tinkly savininkais
(operatoriais) inzineriniy tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumoketi
sutartyje nurodyta darby mokesti, dél darby reikalingy $iai Sutarciai jvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka atitinkamy
teises akty reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose , jos
prieSgaisring apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, saugaus eismo organizavima, Sutarties objekto
Darby vietose esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;
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5.1.18. vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darby vietose
tvarkos,

5.1.19. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. Jvykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techninéje specifikacijoje, pildyti elektroninj statybos darby zurnalg
arba fiksuoti Darby atlikima kitoje Uzsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninj statybos
darby zurnalg ar kita uzsakymy sistema, Rangovas privalo pasirtpinti, kad biity naudojamos tokios
elektroninio zurnalo, uzsakymy sistemos pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio
ir pasirasancio asmens identifikavimg ir autentifikavimg, Siy asmeny jraSy, duomeny ir dokumenty
vientisuma, autentiSkuma, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieiga Uzsakovui,
kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinés priezitiros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy
ir jstaigy atstovams, turintiems teis¢ Zurnale ar sistemoje daryti jraSus ir (ar) juos perziuréti.
Elektroniniame statybos darby Zurnale pasiraSantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuota elektroninj
parasa, o uz elektroninio statybos darby zurnalo saugojimg statiniy statybos metu atsako Rangovas
ar jo jgaliotas asmuo. UZbaigus Darbus, Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby
zurnalg privalo pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu;

5.1.21. visag Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutart] privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga, elektroning prieigag. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose ar elektroninéje prieigoje pateikiamy duomeny teisinguma
ir atitikt] faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikines, sugadines ar padargs kitokig Zalg
tokiai dokumentacijai/medziagai ar elektroninei prieigai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti
padarytus tiesioginius nuostolius,

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Uzsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos aprasu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Uzsakovui ir (ar) jy igaliotiems asmenims bet kada tikrinti atlickamy Darby
kokybe, btidg ir naudojamas medZiagas;

5.1.24. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutart] nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti. Neinformavus
Uzsakovo, Rangovas praranda teis¢ remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas bei
prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy padariniy UZsakovui, ir (ar) atlickamiems Darbams;

5.1.25. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta Siy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auks¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti UZsakovui statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo ar savanorisko
(priklausomai nuo statybos jstatymo reikalavimy) draudimo sutartj (toliau — draudimo sutartis) ne
mazesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir uztikrinti, kad draudimo sutartis nenutrikstamai galioty nuo
Sutarties sudarymo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuZtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia
nuostolius, virSijanCius privalomojo ar savanoriS8ko (priklausomai nuo Statybos jstatymo
reikalavimy) civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

5.1.27. rastu arba per elektronines sistemas pranesti apie Darby uzbaigima;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojancius Lietuvos Respublikos teises aktus
reikalaujama, uzbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos, privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
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jvykdymo uZztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija) pagal
Statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,,.Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® patvirtinimo*
reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas arba banko garantija turi biiti iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statinio
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo sauguma Darby vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti 1§ Uzsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu Uzsakovas pasinaudos
Bendryjy sutarties salygy 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartj;

5.1.31. Jeigu paga Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojanéius teisés aktus
reikalaujama apie vykdomus Darbus vieSose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomeng
Darby vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus. Jei Darby
vykdymo vietos néra konkrecios, tuomet Darby vykdymo terminai turi biiti nurodyti Uzsakovo
interneto svetainéje;

5.1.32. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

5.1.33. uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai
turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg bei Uzsakovo
pagristu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

5.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais
subrangovais sudarytas sutartis,

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teise¢
turintys asmenys. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutart] vykdo tik tokig teis¢ turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsizvelgiant | Darby pobud] bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
jrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba arba kalba nurodyta techningje specifikacijoje. Apmokamy Uzsakovo
darbuotojy kiekis nurodomas techninéje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ 1 Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo
momento;

5.1.38. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biiti naudojamas pagal
funkcing paskirtj.

5.2. Rangovo teisés:

5.2.1. suderinus su Uzsakovu, jrengti Sutarties objekto Darby vietose laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visg reikalingg informacija ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;
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5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darby vietose atributikg (darbuotojy ir transporto
priemoniy), identifikuojan¢ia Rangova ir subrangovus. Naudoti Rangova ar subrangovus
reklamuojancig informacijg leidziama tik i§ anksto rastu suderinus tai su Uzsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros, vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Sutarties objekto Darby vietose ar
Salia jo;

5.2.6. uzbaigti Darbus anksciau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. jgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sglygose ir suteikiamas
pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos
pagal Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi Kkiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
raStu jspéti Uzsakova, nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia, pagrisdamas jy
reikalinguma ir nurodydamas kokia forma jie turéty biiti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokéti Rangovui uz tinkamai ir faktiskai atliktus Darbus Specialiosiose
sutarties saglygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darby atlikimo laikotarpiu, atskiru
igaliojimu, jgalioti Rangova, pasirasyti su inzineriniy tinkly savininkais (operatoriais) inzineriniy
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumokéti sutartyje nurodyta darby
mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;

6.1.4. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j Sutarties objekto Darby
vietas tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby
ir iSlaidy apmokeéjimo pazymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiSkai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby ir i§laidy apmokejimo paZymas;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grazinti Sutarties jvykdymo uZztikrinima
Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo pateikimo dienos;

6.1.7. jtraukti j byla treiuoju asmeniu Rangova, jeigu tretieji asmenys Uzsakovui pareiskia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus arba dél Darby neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje, jos prieduose ir
Specialiosiose sutarties salygose.

6.2.  Uzsakovas turi teise:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, medziagas suderinus laikg su
Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba jpareigoti tai daryti Rangova ar kita
Uzsakovo pasamdytg personala;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, suderinto Darby atlikimo terminy,
esminiy Sutarties daty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, reikalauti pasalinti trakumus,
nemokeéti uz netinkamai faktiSkai atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdymg ir (ar) apmokéjimus
uz Darbus iki tinkamo pazeidimy pasalinimo;

6.2.4. savo nuoziiira vykdyti kontrole ir prieziiirg Sutarties objekto Darby vietose, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;
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6.2.5. vienasaliSkai jskaityti priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.6. sustabdyti mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybéms dél kuriy Darbai negali biiti atlieckami
Uzsakyme nurodytu terminu pagal technologija arba tuos Darbus tikslinga stabdyti d¢l Uzsakovo
nurodyty objektyviy aplinkybiy siekiant racionaliai naudoti 1éSas ar uztikrinat suderinamumg su
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vélesniu terminu, Uzsakovas rastisku nurodymu gali stabdyti
Darbus.

6.3.  Uzsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties saglygose ir Lietuvos
Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

VIL KAINA, KAINOS PERSKAICIAVIMAS, APMOKEJIMO TVARKA

7.1.  Sutarties kaina (jkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties salygose vadinama — Sutarties
kaina) bei kainodaros taisyklés nustatytos Specialiosiose sutarties salygose.

7.2.  Visg rizikg dél Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima
visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties kainai jtakos negali
turéti terminy pazeidimai, darbo uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

7.3.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutart], jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaic¢iuotos pagal
Sutartj).

7.4. Salys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

7.4.2. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi PVM mokescio tarifas;

7.4.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

7.4.4. Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu $aliy susitarimu;

7.4.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescCio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi §io mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

7.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis sglygomis:

7.5.1. sudarius Sutart], Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitel kti
véliau;

7.5.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy sutarties saglygy 7.5.1
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

7.5.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma
Uzsakovui. Kai subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
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TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
prieStaravimo Uzsakovui ir subrangovui pagrindima;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia Uzsakovo atsakomybés
dél Sutarties jvykdymo.

7.6.  Atsizvelgiant j Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz faktikai atliktus
Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM saskaitg-faktiirg arba lygiavertj
dokumentg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UzZsakovas priima faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priéemimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Tais atvejais, kai yra
objektyviai pagrista (pvz., véluoja finansavimas i§ Biudzeto), moké¢jimai gali biiti atidedami,
vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.

7.7.  Rangovas saskaitas (taip pat ir iSankstines sgskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik
elektroniniu biidu. Elektroninés sgskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy sagskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis (svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Uzsakovas elektronines sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekéjy grupé, apmokéjimas uz atliktus Darbus bus
vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodyta jgaliotg partner;.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose tailkoma — apmokant uz inzineriniy tinkly savininky
(operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai Sutarc¢iai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo islaidy
atlyginimas, kadangi UZsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti inZineriniy tinkly savininky (operatoriy) darby kiekio ir
kainos), kad Rangovas galéty  prisiimti  rizika ~ dél  Sutarties  vykdymo  iSlaidy
dydzio. Rangovui uz inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai
Sutar¢iai jvykdyti bus apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkanc¢iomis kainomis ir pagal
pateiktas Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas, pagal faktiSkai atliktus Darbus nevirSijant pradinés
Sutarties vertés. | Darby ir iSlaidy apmokeéjimo pazymas turi biti jtraukta tik Darby kaina, j kurig
negali buti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagristi, o Uzsakovui
biity nesudétinga patikrinti $iy i$laidy pagrjstuma.

7.10.  Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti
faktiSkai atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto
ikainj, bendrg sumg, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindzian¢ius dokumentus. Papildomi
darbai apmokami, jeigu jie raStiSkai buvo suderinti su UZsakovu, nurodant jy butinuma kaip tai
nustatyta Bendryjy sutarties salygy XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitimg bus perskai¢iuojama tokia
tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: Lietuvos statistikos
departamento interneto svetainéje http://osp.stat.gov.It/ skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaic¢iavimo formulé:

P=Ln/Lo;

cia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skai¢iuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;
L n — n ménesio kainos indeksas;
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L 0 — bazinés kainos indeksas (pasiiilymy pateikimo termino pabaigos ménesio indeksas);

7.11.3. perskaiCiuotos kainos jforminimas: kainos perskai¢iavimas jforminamas dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasirasomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasirasyti tokio susitarimo be pagrjsty priezasCiy. Prie Sutarties kainos perskaiiavimo yra butina
pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiraSytus priedus: kainos Eur be PVM perskaiciavima
pagrindziancius dokumentus, skai¢iavimg pagrindzianc¢ius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaiiuota, kai Sutarties Salys pasiraso susitarima dél
kainos perskaiciavimo. Perskai¢iuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pasira§ymo.

7.12. Rangovui gali biiti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas
Specialiosiose sutarties salygose. Rangovui iSmokéto avanso suma iSskaiiuojama i§ pirmiausiai
mokétiny sumy. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti Bendryjy sutarties saglygy IX skyriuje
LHautarties jvykdymo uztikrinimas®.

VIII. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas, atlikgs Darby dalj, numatytag suderintame Darby atlikimo grafike ar
atskiruose Uzsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Uzsakymus), UZsakovui pateikia
faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymas, pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras arba lygiavercius dokumentus Specialiosiose sutarties saglygose nustatyta
tvarka. Nepateikus faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, Darby ir i§laidy apmokeéjimo
pazymos nustatytu terminu, faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas ] kita
ménes]. Uzsakovas privalo apzituréti priduodamus faktiskai atliktus Darbus ir pasirasyti faktiskai
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (su pastabomis ar be jy) Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazyma arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad faktiSkai atlikty Darby apimtis neatitinka Darby apimciy, nurodyty Rangovo
pateiktame faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymoje arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo aktg, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg bei pasalinti Darby trukumus.
Pataisyta faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
Rangovas privalo pateikti ne véeliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos grazinimo pataisymui datos,
prieSingu atveju faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas ] kitag ménes;. PVM
saskaita faktiira arba lygiavertis dokumentas uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiraSyta atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktg pateikiama Bendrosiose sutarties sglygose nustatyta tvarka.

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rii§] ir apimtj
patvirtinanc¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

8.3.  Faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo metu nustatytus neesminius trikumus
Rangovas privalo iStaisyti per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terminag, bet
ne véliau kaip iki kito ménesio, einan¢io po trukumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UzZsakovui
Bendryjy sutarties salygy X skyriuje nustatyto procento dydZzio delspinigius, taip pat privalo
atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treigsias Salis, tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (iSlaidos
tretiessems asmenims trikumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Uzsakovas pasilieka sau teise
nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.
Uzsakovui pareiskus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi ]
nuostoliy atlyginima.
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8.4. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybés teis¢ j Darby atlikimo rezultata
atitenka Uzsakovui nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo.

8.5. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepastebéjo priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
Ju pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protingg terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einanc¢io po
trukumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trukumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos treciosiomsS
Salims truikumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

8.6.  Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akty ir atlikty
Darby ir i8laidy apmokéjimo pazymy, jeigu Rangovas nepasalino Uzsakovo nurodyty atlikty Darby
defekty.

8.7.  Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba Uzsakovas bus priémgs Darbus
kitokiu biidu, kai Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymas néra galimas arba priimami Darbai
su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti
treciosioms Salims.

8.8.  Salys turi teis¢ uZsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiskai.

8.9.  Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti
Uzsakova, jei Rangovui paaiskéty aplinkybés, dél kuriy Darbai gali biiti atlikti nekokybiSkai ar
neracionaliai, pazeidziant teisé€s akty reikalavimus (pvz., pasteb¢jes klaidy statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1.  Sutarties jvykdymas turi biiti uztikrinamas uZstatu, besalygine ir neatSaukiama banko
garantija arba besalyginiu ir neatSsaukiamu draudimo bendrovés laidavimo rastu. Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu dél esminiy Sutarties sglygy pazeidimy, taip pat kitais
Specialiosiose sutarties sglygose numatytais atvejais. Sutarties jvykdymo uztikrinamo konkretus dydis
yra numatytas Specialiosiose sutarties salygose.

9.2. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti Uzsakovui Specialiosiose sutarties salygose nurodytos sumos dydzio Sutarties
vykdymo uztikrinima.

9.3. Jei per nustatyta terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis,
nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyju
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina uzstatu, jis turi Specialiosiose sutarties
salygose nurodyta sumag pervesti | Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
saskaita: LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastu, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas turi biiti parengtas pagal pirkimo
dokumentuose pateikta formg. Rangovas privalo pateikti deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalyging ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo
garantijg arba besglyginj ir neatSaukiamg draudimo bendrovés laidavimo rastg (toliau — laidavimas)
(kartu su laidavimo draudimo rastu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo sglygos bei mokestinio pavedimo,
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patvirtinan¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjima, kopija) bei visus juos
lydincius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

9.5.1. garantas— bankas arba draudimo bendrové;

9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantija (laidavimu)
ar jos dalimi dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sglygose
numatytais atvejais;

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos iSmoké&jimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo pirmo rastiSko Uzsakovo praneSimo garantui dél esminiy Sutarties sglygy pazeidimy, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas pagrjsty savo reikalavimg. UZsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos
(laidavimo) suma jam priklauso dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat Kkitais
Specialiosiose sutarties sglygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendryjy sutarties salygy 9.5 punkto nuostaty, Rangovas atlygina
Uzsakovui dé¢l Rangovo kaltés atsiradusius nuostolius dél esminiy Sutarties saglygy pazeidimo, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties sglygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas pratgsiamas ar sustabdomas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas uZzstatu palickamas Uzsakovo sagskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui.

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo
(garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos lieka ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo dieny,
Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimag
patvirtinant] dokumentg.

9.9.  Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu nenutraukdamas Sutarties,
Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny
pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame skyriuje nustatytomis sglygomis.

9.10. Jei Rangovas $io skyriaus 9.8 ir 9.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties jvykdymo
uztikrinimg atitinkan¢ig suma i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo
uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju S§iai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos §io
skyriaus salygos.

9.11. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas gavus rasytinj Rangovo prasyma per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdé visus Sutartinius
Isipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali buti iSmokamas avansas ir prasoma avanso grqzinimo uztikrinimo
garantijos:

9.12. Rangovas, norédamas gauti avansa, kreipdamasis dél avanso iSmokéjimo, kartu su
1Sankstinio moké¢jimo sgskaita, turi pateikti UZsakovui avanso uztikrinimg ne mazesnei kaip
prasomo avanso dydZio sumai — banko garantija arba draudimo bendroveés laidavima (kartu su
pasiiilymo laidavimo draudimo raStu turi biti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo sglygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinancio draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokejima, kopija).

9.13. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai
jsipareigoti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rastisko pranesimo i§ Uzsakovo gavimo
apie Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg dél Rangovo kaltés, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirSijancig i§mokéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali biiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uZztikrinimo suma jam priklauso
dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
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Rangovo kaltés ir Rangovas negrazino avanso. Avanso uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas.

9.14. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas ir Rangovas véluoja atlikti Darbus, jis,
papildomai prie pagal Bendryjy sutarties sglygy 10.3 papunkt] mokétiny sumy, turi mokéti 10
procenty dydzio metines palikanas uz vélavimo laika nuo jam iSmokétos avanso sumos, bet ne
ilgiau kaip uz 1 (vieng) ménes;j.

9.15. Nutraukus Sutartj Rangovas privalo grazinti Uzsakovui gautg avansg per 7 (septynias)
darbo dienas (jeigu dalis Darby atlikta — grgzinama ta avanso dalis, kuri virsija atlikty Darby kaing).
Jei Rangovas negrazina gauto avanso, Uzsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

X. SALIUY ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.2. UzZdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, UZsakovas Rangovui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekviena vélavimo diena. Salys susitaria,
kad Siuo atveju paliikanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta
Sutartyje, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skai¢iuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties
salygose uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma ar netinkamg vykdyma yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
Isipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartj priskaiciuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali buti iSskai¢iuojami
1§ Uzsakovo mokétiny sumy Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie
nuostoliai ar Zala biity padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir
Jy turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UZzsakovas tuo atveju,
kai Darby vykdymas sustabdomas d¢l defekty ar kitokiy Darby trikumy Salinimo arba d¢l bet kokiy
kity prieZascCiy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanéiy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas UZsakovui, Rangovas turi atlyginti Uzsakovui §iy sumy iSlaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas islaidas.

10.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines paliikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Specialiosiose sutarties sglygose gali biiti numatytos papildomos sankcijos (baudos)
uz netinkama sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ar nevykdyma.

X1. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose
sutarties salygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilymag
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subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova.

11.3. Uzsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy
pajégumais remiamasi kvalifikacijai pagrjsti) buity pateikti atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Rangovas kreipiasi } Uzsakova su praSymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi buti pateikti naujo sSubrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi § UZsakovg su praSymu
pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija blity ne zemesné
nei buvo reikal aujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng
(mazesn¢) Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ $iy priezasciy:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos,

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti Darby atlikimo sparta;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

11.8. Bendryjy sutarties salygy 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrjsta praS§yma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reitkalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama UZsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojuli.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Salys atleidziamos nuo atsakomybés uZ savo jsipareigojimy nevykdyma jei
tai atsitinka dél nenugalimos jégos, apibréztos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Salis,
kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindZia ,,force majeure" aplinkybémis, privalo i§ karto po jy
atsiradimo informuoti rastu kita Salj ir, $iai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinanéius
,force majeure* aplinkybiy atsiradimag.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiudzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
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XIII. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Salims yra Zzinoma, kad Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia
konfidencialiag informacijag. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14.1. Sutarciai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.
Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme
pagal Uzsakovo buveinés vieta.

XV. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskirg susitarima dél
duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo
pobiid; ir tikslg, asmens duomeny riisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo
prievolesir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys
Isipareigoja nedelsiant sudaryti papildomg susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity biitiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripazjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraSymas nebus laikomas esminiu Sios Sutarties
salygy pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atlikty Darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvimg. Darby
kokybe privalo atitikti techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) ir Sutarties salygose
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Darby apraSymus, Darby kokybe nustatanciy dokumenty
reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiskai atliktiems statybos Dar bams jsipareigoja suteikti garantijg - 5
metai atviriems darbams ir 10 mety pasléptiems darbams, medziagoms — teisés aktuose nustatytg
terming. Paslaugoms, ar kitiems darbams, biitiniems Sutarciai jgyvendinti taikoma 2 mety garantija,
jeigu kitaip nenurodyta Techningje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties salygose.

16.3. Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo) Uzsakovui dienos. Garantinis terminas
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZziagas, jrangg bei priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy sura$ytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apZzitiréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, jj vienasaliSkai pasiraSo UZsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos
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iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likgs iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detal¢ pakei¢iama garantinio aptarnavimo budu,
naujal detalel taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus, jsipareigoja pasalinti
savo 1éSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitg Uzsakovo nurodytg protingg ir
technologiskai pagrista laikotarpj nuo pranesimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby defekty per Siame punkte nurodyta
terming arba defektus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas jspéjes Rangova
pries 10 darbo dieny, turi teis¢ pats pasSalinti defektus arba defektams pasalinti pasitelkti trecigsias
Salis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defektg ir
atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo
kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos arba UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio periodo
uztikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy iSskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas uz
eksploatacija ir priezilirg pagal Sutartj.

XVII. PAKEITIMALI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio Sutarties vykdymui
reikalingy duomeny pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutartj gali jsigyti papildomy darby arba atsisakyti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, vir§ijan¢ios pradinés Sutarties vertg. Atsisakomi darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo
numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSké¢jo, kad tokio pobiidzio darby vykdymas
netikslingas.

17.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atliekami Siais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo salygy 1 priede nurodyti Darbai dél atlikty  korekcijy tampa
nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo salygy 1 priede numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto
ar kity klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

17.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

17.4.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezasCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

17.4.5. d¢l statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i8davimo, jei d¢l tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. d¢l pagristy treciyjy Saliy reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciyjy Saliy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);
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17.4.7. kai atsiranda butinyb¢ jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti d¢l aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikeic¢ia Darby pobidis, arba
vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais
atvgais.

17.5. Kei¢iant vienus Darbus kitais, dél kuriy Salys néra susitarusios, ta¢iau kurie yra bitini
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto igyvendinimo, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny Darby
atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti
atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy.

17.6. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby jkainius
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus btidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti aukSciau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

17.6.1. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentel¢je nurodytus Darby jkainius;

17.6.2. jei imanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

17.6.3. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje numatytus panasiy darby
ikainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti UZzsakovas;

17.6.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaic¢iavimo
taisyklés‘ nuostatas.

17.7. Atskiry neatlieckamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés
Sutarties vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta technine specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas), objekto vizualing apzitira, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinamg informacija, ir jie yra
bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

17.9. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby atlikimui skirtas 1éSas
biutina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo paraSais aplinkybés,
salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentele, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties
priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius ir, UZsakovui patvirtinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje
numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t. y. techningje specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo
paraSais aplinkybés, salygojancios biitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, kurioje nurodo keistiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius
bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentelg, sudaryta pagal Bendryjy sutarties salygy 17.6 punkte nurodytus Darby
jkainiy nustatymo budus, ir, Uzsakovui patvirtinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keiciami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimal neturi pabloginti Sutarties rezultato;
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17.9.3. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
Numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina /
tikslinga atlikti papildomus Darbus, kuriy apimtys virSija pradinés Sutarties verte arba kuriy jkainiai
néra jtraukti | Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, taCiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir biitinus Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezitros vadovo parasais, bei
raStu suderinamas su Uzsakovu. Rangovas pateikia papildomy Medziagy ir darby kiekiy ir kainy
lentele, kurioje nurodo papildomy darby jkainius, apskaiciuotas pagal Bendryjy sutarties salygy
17.6 punkte nurodytus Darby jkainiy nustatymo budus, ir, Uzsakovui patvirtinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 2-5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dél perziiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biiti jforminami rastu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. Papildomy darby
apmok¢jimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktiSkai atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto jkainj, bendra suma, kitus
papildomy darby jsigijima pagrindzian¢ius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
rastiSkai buvo suderinti su UZsakovu, nurodant jy biitinuma. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus
reikalingi i§samis archeologiniai tyrimai, Uzsakovas jsigys juos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka

17.12. Turi buti aiskiai jvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi
papildomy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindZiantys
papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy biitinybe, jkainiy (kainos) nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavima.

17.13. Jeigu dél Sutarties pakeitimy, keiCiasi Darby atlikimo grafikas, jis turi buti
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasira§ymo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo paraais arba Saliy susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaic¢iavimas, gali biiti sustabdytas
del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

18.2. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

18.2.1. tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla keic¢iant techning
specifikacijg (pirkimo salygy 1 priedas) ir (ar) d¢l projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties;

18.2.3. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (pavyzdziui,
netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. dél bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovul arba
tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdZziui, inZineriniy
tinkly prijungimo (i8kélimo);

18.2.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

18.2.6. isskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro
itakg gamtingés salygos);

18.2.7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Sutarties objekto Darby vietose, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

18.2.8. véluojama perduoti Sutarties objekta ar jo dalj;
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18.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biiti sustabdomi
Darby atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu
atveju UZsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktg ir jspéjes
Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu
Jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Sutarties objekto Darby
vietose, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas) raStu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad
nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymga ir Darby
atlikimo termino skaiciavimg. UZzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo
gavimo dienos priima sprendima, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtg sprendimg
Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby
atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologiné pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sglygomis, laikotarpiu nuo
einamyjy mety gruodzio 15 d. ir iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama technologiné pertrauka.
Technologiné pertrauka gali buti skelbiama ir Uzsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus,
nurodytus Specialiosiose sutarties saglygose ar Techningje specifikacijoje, visiems darbams arba tam
tikrai darby riisiai. Jeigu technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius
Darbus lauko salygomis ir tam yra tinkamos oro salygos, turi biiti gautas raSytinis Statybos
techninés priezitiros vadovo suderinimas ir (arba) UZsakovo sutikimas. Technologiné pertrauka,
kurios metu Rangovas, gaves raSytinj Statybos techninés priezitiros vadovo suderinimg ir rasytinj
Uzsakovo sutikimg, vykdo Darbus lauko sglygomis, tokiu atveju Sie Rangovo vykdomi Darbai
iskaitoma ] Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo terming; jei
technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko salygomis (t. y. projektavimas,
darby pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju Sie Rangovo
vykdomi Darbai nejskaitomi | Specialiyjy sutarties sglygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo
terming.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami iSnykus aplinkybéms,
del kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki jy vykdymo sustabdymo, ir
Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

18.7. Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei
nurodytas Specialiosiose sutarties sglygose. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad
aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas
Sutartyje sustabdymo terminas, UZsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy
aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo. Technologinés pertraukos
laikotarpis néra jskaitomas j §j terming.

18.8. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Sutarties objekto darbo vietose ir i§vengti
aplinkos tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
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projekta su samatiniais skaiiavimais arba konservavimo darby apraSyma (nesudétingo statinio
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka Siuos darbus.

18.9. Darby grafikas ar atskiry Uzsakymy terminai turi buti pakoreguotas per 3 darbo dienas
atnaujinus darbus. Grafiko ar terminy keitimas jforminamas Uzsakovo ar jo jgalioto atstovo ir
Rangovo ar jo jgalioto atstovo parasais arba Saliy susitarimu.

XIX. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

19.1. Visi Darby rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
jstatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus
asmenines neturtines teises ] intelektinés veiklos rezultatus, yra UZsakovo nuosavybeé.

19.2. Rangovas uztikrina, kad jokios treCiyjy Saliy teisés néra pazeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, ] kuriuos Rangovas neturi intelektinés nuosavybeés teisiy.

19.3. Autoriy turtings teisés i visus Darby rezultatus UzZsakovui pereina nuo galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo momento.

19.4. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, patirtus del treCiyjy Saliy
ieskiniy dél patentiniy, prekiy zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylan¢iy dél Sutarties
vykdymo ir (ar) Darby rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

XX. SUTARTIESNUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali buti nutraukta abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

20.2. Uzsakovas, isp¢jes Rangova pries 15 dieny, turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart;:

20.2.1. dél esminio Sutarties pazeidimo ir pasinaudoti Sutarties uztikrinimu arba pritaikyti
Rangovui bauda, jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties salygy
pazeidimai iSvardinti Specialiosiose sutarties sglygose;

20.2.2. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy.

20.2.4. UZzsakovas taip pat gali nutraukti Sutart] ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktuose
nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

21.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Jstatymais, kitais teisés aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

21.3. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius §iy reikalavimy $alis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.
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21.4. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

21.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu paradu pasiradytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

21.6. Visus kitus klausmus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktali.

21.7. Sutarties Salys, keisdamos Bendryjy salygy nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose
sutarties sglygose.

DARBU/RANGOS PIRKIMO SUTARTIES
SPECTALIOSIOS SALYGOS

2022- - Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas
188710061) (toliau — Uzsakovas), atstovaujama laikinai einancio Infrastruktiiros skyriaus vedéjo
pareigas Artino Visocko, veikian¢io pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2021 m. balandzio 26 d. jsakyma Nr. 30-1100/21, ir UAB ,Kerista®“, juridinio asmens kodas
122635779, kurios registruota buveiné yra Geology g. 11, LT-02190 Vilnius, duomenys apie jmone
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiancio pagal bendrovés jstatus, patvirtintus 2017-09-27 Visuotino
akcininky protokolu Nr. 1 ir jregistruotus Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau —
Rangovas), sutartyje UZzsakovas ir Rangovas vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaujantis tarptautinés vertés atviro konkurso budu atlikto vieSojo pirkimo ,,T. Narbuto gatvés
nuo Laisvés pr. iki Konstitucijos pr., Vilniaus m., rekonstravimas®“ (pirkimo numeris - 585738
(toliau — pirkimas) salygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasitilymu (toliau — pasitilymas)
susitaré ir sudaré $ig darby/rangos pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).

. SUTARTIESOBJEKTAS

1.1.  Sutarties dalykas yra T. Narbuto gatvés nuo Laisvés pr. iki Konstitucijos pr., Vilniaus
m., rekonstravimas (toliau — Darbai).

1.2. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kuriy detalus apraSymas, jy kokybé
nustatyti techniniame projekte ,,T. Narbuto gatvés nuo Laisvés pr. iki Konstitucijos pr., Vilniaus m.,
rekonstravimo projektas. A laida“ (pirkimo salygy 1 priedas) bei parengti darbo projekta, O
Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti Darbus ir apmokéti uz juos
Sutartyje nustatytomis saglygomis ir terminais.

1.3. Darby apimtys pateiktos sgnaudy ziniaras¢iuose (Sutarties 1 priedas), parengtuose
pagal techninj projekta (1 priedas). Sutarties vykdymo metu Darby apimtys gali kisti (gali biiti
jsigyta daugiau arba maziau nurodyty Darby apimties), nevirSijant maksimalios pirkimui skirtos
1Sy sumos — 5.856.110,76 EUR, jskaitant visus mokescius.

1.4.  Darby atlikimo terminas — 10 ménesiy nuo statybvietés perdavimo dienos.

1.5. Darby ar jy dalies atlikimo termino pratgsimas néra numatytas.

1.6. Sutarties vykdymo metu gali biti sustabdytas Darby atlikimo terminas. Darby
atlikimo termino sustabdymo aplinkybés ir tvarka nustatytos pirkimo salygy 3 priedo ,,Bendrosios
sutarties salygos® XVIII skyriuje. Bendras darby sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis nei 6
(Sesi) mén.

1.7. Darby technologiné pertrauka netaikoma.
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1.8.  Darby atlikimo laikotarpiu, UZsakovas, atskiru jgaliojimu, jgalios Rangova, pasirasyti
su AB ,,Energijos skirstymo operatorius® Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo)
darby sutart] ir sumokéti sutartyje nurodyta darby mokestj, dél darby reikalingy §iai Sutarciai
1gyvendinti, jvykdymo.

19. Rangovas vykdydamas Darbus jsipareigoja pasirasyti su AB ,,Energijos skirstymo
operatorius® Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumoketi
sutartyje nurodyta darby mokestj, dél darby reikalingy §iai Sutarciai jgyvendinti, jvykdymo.

1.10. Rangovas, vykdydamas Darbus privalo uztikrinti Darby atlikimo vietoje tinkama
zeldyny apsauga, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymu Nr.
D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.

1.11. Kitos Darby atlikimo salygos, kiek néra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo
dokumentuose, techninéje specifikacijoje/techniniame projekte (1 priedas) ir yra Sutarties Salims
privalomos.

II. DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1.  Pradinés Sutarties verté yra 4.839.760,96 EUR be PVM. Priimta Sutarties suma yra
4.846.651,24 EUR su PVM. Sutartyje nurodyty Darby jkainiai yra nurodyti sanaudy Ziniaras¢iuose
(Sutarties 1 priedas). | pradinés Sutarties verte jeina ir suma, kuri bus apmokéta uz AB ,,Energijos
skirstymo operatorius* atliktus darbus.

2.2.  Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti $ie kainos apskai¢iavimo
budai: fiksuoto jkainio su perzitra ir Sutarties vykdymo islaidy atlyginimo, kuris taikomas
apmokant uz AB ,,Energijos skirstymo operatorius® atliktus darbus, reikalingus Siam pirkimui
vykdyti. Sie kainos apskai¢iavimo biidai yra viena i§ esminiy Sutarties salygy, kuri negali biti
keiciami.

2.3. Finansavimo Saltiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto 1¢Sos, Europos
Sajungos investicijy ir (ar) kitos 1¢3os.

24. Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal sanaudy
ziniaraS¢iuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasitilytus Darby atlikimo jkainius po to, kai
yra priimtas faktiskai atlikty Darby rezultatas. FaktiSkai atlikty Darby rezultatas laikomas priimtu,
jeigu Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma, pasiraSo faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo aktg (F-2, Sutarties 3 priedas). Apmokant uz AB ,Energijos skirstymo
operatorius® atliktus darbus, reikalingus §iai Sutarciai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo islaidy
atlyginimas, kadangi UZsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti AB ,,Energijos skirstymo operatorius* darby kiekio ir
kainos), kad Rangovas galéty prisiimti rizikg dél Sutarties vykdymo iSlaidy dydzio. Rangovui uz
AB ,Energijos skirstymo operatorius® atliktus darbus, reikalingus S$iai Sutariai jvykdyti bus
apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkanciomis kainomis ir pagal pateiktas Darby ir iSlaidy
apmokejimo paZzymas, pagal faktiSkai atliktus Darbus nevirSijant pradinés Sutarties vertés. | Darby
ir i8laidy apmokéjimo pazymas turi biti jtraukta tik Darby kaina, j kurig negali biiti jtrauktas
Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagrjsti, o Uzsakovui bty nesudétinga
patikrinti Siy iSlaidy pagristuma.

2.5. Darby perdavimas-priémimas atlickamas Rangovui iki einamojo ménesio 5 dienos
pateikus faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta (F-2, Sutarties 3 priedas) bei Darby ir
18laidy apmokéjimo pazyma (F-3, Sutarties 4 priedas) uz pra¢jusj ménesj.

2.6. Bendryjy sutarties salygy 7.11 punktas netaikomas.

2.7.  Bendryjy sutarties saglygy 7.12 punktas netaikomas.

III. KOKYBES KRITERIJAI
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3.1. Rangovas privalo uztikrinti pasitilyme pirkimui nurodyty ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijy, kurie, jskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminémis Sutarties salygomis,
lgyvendinimg. Pasitilyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti per 10 ménesiy nuo statybvietés perdavimo dienos;

3.1.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja laikytis Rangovo pasiiilyme (2 priedas)
nurodytos darbo uzmokesc¢io ménesio medianos — 2.050,00 EUR:

3.1.2.1. sudarius Sutartj, bet ne véliau kaip iki Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovas privalo
pateikti pirmajj ménesj Sutart] vykdysian¢iy darbuotojy sarasa (vardus, pavardes, gimimo datas)
(toliau — nurodyty darbuotojy sgrasas), kuriame turi buti nurodyta jiems sitilomo mokéti darbo
uzmokes¢io ménesio mediana (nurodytam jy skaiciui), kuri turi biiti ne mazesné nei nurodyta
Rangovo pasiiilyme (2 priedas) ir nurodyta neatskai¢ius mokesc¢iy. Taip pat, Rangovas, Sutarties
vykdymo laikotarpiu, jsipareigoja kiekvieng ménesj ne véliau kaip iki ménesio 10 kalendorinés
dienos, pateikti Sutarties 9.2 punkte nurodytam atsakingam uz Sutarties vykdyma asmeniui,
prag¢jusio menesio aktualy (praéjusi ménesj dirbusiy) nurodyty darbuotojy sarasa kartu
nurodydamas jiems mokeéto darbo uzmokescio ménesio mediang (neatskaicius mokesciy);

3.1.2.2. visg Sutarties galiojimo laikotarp; mokéti nurodyty darbuotojy saraSe nurodytiems
darbuotojams (nurodytam jy skai¢iui) ne mazesnio dydzio nei nurodyta Sutarties 3.1.2 punkte darbo
uzmokesc¢io ménesio mediang (neatskaicius mokesciy).

IV. SUTARTIES PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarciai yra taikomas Bendryjy sutarties salygy IX skyrius Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uzstatu, besglygine neatSaukiama banko garantija
arba besalyginiu neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo raStu. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma — 242.000,00 Eur.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas — (ne trumpiau kaip Rangovo
pasiilyme nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas plius vienas ménuo, skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos) 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Darby
atlikimo terminas sustabdomas, o véliau atnaujinamas, taip pat atitinkamai prasitgsia Sutarties
ivykdymo uztikrinimo terminas.

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas Rangovui gali skirti Sias baudas uz Sutarties pazeidimus, padarytus ne dél
Uzsakovo kaltes:

5.1.1. jei Rangovas vé¢luoja atlikti Darbus t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) suderintame Darby
atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) nustatyty Darby atlikimo ar vykdymo terminy, uz kiekvieng
pavéluota dieng Rangovas moka Uzsakovui 8.000,00 (astuoniy tikstanéiy) eury bauda;

5.1.2 jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo nepateikia
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
patvirtintos kopijos, nuo sekancios dienos pradedami skai€iuoti 0,02 proc. dydzio delspinigiai uz
kiekvieng uzdelsta kalendoring dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM
iki bus pasalintas §is trikumas;

5.1.3. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo nepateikia
suderinto Darby atlikimo grafiko jam gali buti suteikiamas papildomas ne daugiau kaip 3 d. d.
terminas per kur; pradedami skaiciuoti 0,02 proc. dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg
kalendoring dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés EUR be PVM iki bus pasalintas
Sis trilkumas; jei Rangovas UZsakovo reikalavimu per 3 d. d. nepakoreguoja suderinto Darby
atlikimo grafiko, jam gali buti suteikiamas papildomas ne daugiau kaip 3 d. d. terminas per kurj
pradedami skaiciuoti 0,02 proc. dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelsta kalendoring dieng nuo
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés EUR be PVM iki bus pasalintas $is trikumas;
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5.1.4. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeites vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesne (mazesne)
Darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai
neinformaves Uzsakovo, t. y. nesilaikgs Bendryjy sutarties salygy XI skyriuje nustatyty
reikalavimy, jsipareigoja sumoketi Uzsakovui 10.000,00 (deSimties tiikstanciy) eury dydzio bauda
uz nustatyta tokio pazeidimo atvejj;

5.1.5. jei Rangovas nesilaiko darby saugos taisykliy reikalavimy, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu, moka Uzsakovui 2.000,00 (dviejy tikstanc¢io) eury baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj;

5.1.6. uz Darby metu pazeistas medziy, kuriy Salinimas nebuvo numatytas Projekte, Saknis
Rangovas moka Uzsakovui 2.000,00 (dviejy tiikkstancio) Eur baudg uz kiekvieng medj, kurio Saknys
buvo pazeistos;

5.1.7. jei Rangovas nutraukia Sutartj vienaSaliSkai ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi
teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir Rangovas atlygina Uzsakovui dél Rangovo
kaltés atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas,

5.1.8. jei Rangovas nepateikia Sutartj vykdanciy darbuotojy saraso su nurodyta darbuotojams
mokama darbo uzmokesCio mediana Sutarties 3.1.2.1 punkte numatytais atvejais ir terminais,
Rangovas moka Uzsakovui 24.000,00 (dvideSimt keturiy tiikstan¢iy) EUR bauda uz nustatyta
atvejl.

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartj vienasaliskai ne d¢l Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir Rangovas atlygina UZsakovui dél Rangovo kaltés
atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

V1. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: S| ,,Vilniaus planas®, UAB , Neutral¢®,
UAB ,Neiluva®, UAB ,,Geokada®, UAB ,,Maniga®“ ir UAB ,,Inforsanas‘. Rangovas jsipareigoja ne
veliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios raStu pranesti Uzsakovo atstovui subrangovy
kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

7.1.1 Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Darbus arba véluoja juos atlikti per suderintame Darby atlikimo grafike nurodytas Esmines
Sutarties datas arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj, tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaisSkinimy dél Darby vykdymo termino
nesilaikymo;

7.1.2. pakartotinis (antrg kartg) subrangovy, apie kuriuos Rangovas neinformavo Uzsakovo
kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darby atlikimui;

7.1.3. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlicka Darbus ir nepaiso UzZsakovo
nurodymy pasalinti defektus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

7.1.4. trikumy neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte nurodytg laika;

7.1.5. Sutarties stabdymo atveju nepateikiama pratgsta Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo ar savanoriSsko draudimo sutartis;

7.1.6. Sutarties stabdymo atveju nepateikiamas pratestas Sutarties salygy ivykdymo
uztikrinimas — banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, arba nepateikiamas
naujas Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas (uzstatas, banko garantija, draudimo bendrovés
laidavimo rastas), jeigu juo buvo pasinaudota;
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7.1.7. bendra Uzsakovo Rangovui skirty baudy suma sudaro arba virSija 10 proc. pradinés
Sutarties vertés;

7.1.8. draudimo ir Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo
dokumenty nepateikimas Bendrosiose sutarties salygose IX skyriuje nustatyta tvarka;

7.1.9. Rangovas pakartotinai nepateikia Sutarties 3.1.2.1 papunktyje nurodyto darbuotojy
saraso 3.1.2.1 papunktyje nustatytu laiku;

7.1.10. kitais atvejais, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio
2 dalies kriterijus.

7.2. Nustacius esminj sutarties pazeidima, Uzsakovas turi teis¢:

7.2.1. vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

7.2.3. gali taikyti abu auks¢iau iSvardytus atvejus.

VIII. GARANTIJOS
8.1. Darbams nesuteikiama papildoma garantija.
IX. KITOSNUOSTATOS

9.1. Rangovas SutarCiai vykdyti skiria atsakingg Sutarties vykdytojus. Mantg Naujulj, tel.
1. pastas: mantas@keristalt ir statybos vadova Jurij Garbovskij, tel.:

.. pastas: j.garbovskij@kerista.lt .

9.2. Uzsakovas Sutaréiai vykdyti skiria atsakingg (-us) Sutarties vykdytoja (-us):
Infrastruktiros skyriaus Statybos poskyrio vedéja Danguole Pakalniskyte, tel.: +370 5 211 2118, €.
pastas: danguole.pakalniskyte@vilnius.lt ir Infrastruktiiros skyriaus Projektavimo poskyrio vyr.
specialiste [long Lankininkieng, tel.: +370 5 211 2480, ¢l. pastas: ilonalankininkiene@uvilnius.It .

9.3. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Viesyjy pirkimy skyriaus Prekiy ir paslaugy pirkimy specialisté
Neringa Vaitiekiinaité, tel. +370 5 211 2693, el. pastas: neringa.vaitiekunaite@vilnius.It .

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Darby kiekiy Ziniaras¢iai — Sutarties 1 priedas;

10.2. Darby atlikimo grafikas — Sutarties 2 priedas;

10.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — Sutarties 3 priedas,
10.4. Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma — Sutarties 4 priedas.

XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB , Kerista“

Konstitucijos per. 3, LT-09061 Vilnius Geology g. 11, LT-02190 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188710061 Juridinio asmens kodas 122635779
PVM mokétojo kodas LT887100610 PVM mokétojo kodas LT226357716
Banko saskaitos Nr. LT32 4010 0424 0383 7510 Banko saskaitos Nr. LT197230000000467117
Luminor Bank AS UAB ,,Medicinos bankas‘

Banko kodas 40100 Banko kodas 72300

Tel. (85) 211 2222

El. p. savivadybe@vilnius.It El. p. Kersla@kernsalt

Laikinai einantis Infrastruktaros skyriaus Generainis direktorius

vedéjo pareigas


mailto:mantas@kerista.lt
mailto:j.garbovskij@kerista.lt
mailto:danguole.pakalniskyte@vilnius.lt
mailto:ilona.lankininkiene@vilnius.lt
mailto:neringa.vaitiekunaite@vilnius.lt
mailto:savivaldybe@vilnius.lt
mailto:kerista@kerista.lt
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Artnas Visockas Juozas Gedvilas

(parasas) (parasas)

(@) (@)
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Sutarties 2 priedas
DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

1. PraSome pateikti statybos darby atlikimo grafika, kuris atspindéty visa pagal Sutartj
numatomy darby vykdyma.

2. Darby atlikimo grafike turi buti pateikta detali informacija pagal nurodyta forma apie tai,
kokius darbus pagal darby kiekiy (sgnaudy) Ziniara$Cius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai,
o tiekéjy grupés atveju — atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darby apimtys privalo
atitikti pateiktame pasitilyme nurodytas apimtis. Darby grafike turi biiti nustatytas darby eiliSkumas,
parodytas darbo jégos bei jrangos iSdéstymas bei planuojamos medziagy jsigijimo kritinés datos.
Jeigu darby vykdymas pagal §ig Sutartj ribos visuomeninio transporto eismg vykdomo projekto
teritorijoje ar trukdys pasinaudoti vieSosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiSkiai parodyti
datas, kada jvairios darby dalys bus pradétos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darby grafike turi buti
pateikti pasitilymai dél darbo valandy, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra jprasta
vykdyti slenkanciu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laika, reikalinga visy
darby pabaigimui pagal Sutartj. Darby atlikimo grafikas neatleidzia Rangovo nuo kokiy nors
Jsipareigojimy, kuriuos numato Sutarties salygos.

Darby atlikimo grafiko forma

Eil. Darby (etapy) Darbus Darby M etai
nr. Pavadinimas atliks apimtys | Ménuo
(fiziniais

vienetais) Savaite

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavardé)
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Sutarties 3 priedas
(formaF-2)

UZsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Rangovas:
Rangos sutartis: data , Nr.
Objekto pavadinimas
Darby perdavimo-priémimo AKTAS
202 m. mén. d. Nr.
Eil. . . Mato L Kaina (EUR) be PVM
nr. Darby pavadinimas vnt. Kiekis vieneto viso kiekio
1 2 3 4 5 6=4x5
1.
2.
3.

VISO be PVM:
PVM 21%:
VISO su PVM:

Darbus pridavé (Rangovas):

Darbus priémé (Uzsakovas):

Patikrino: (Techniné priezitira)




Sutarties 4 priedas

(forma F-3)
UZSaKOovas: ...
RaANQOVAS, ..o
Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYMA
Apmokéjimas uz 20 m. mén. __ d.
(Eurais)
Atlikta darby
. Rangos . .. e .
Elrl. Objekto pavadinimas utarties Ol?éieri:;o Nug Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
| - Statg“’os Darby | PVM K viso | Darbu PVM I§ viso
Pradzios - verte 21% verté 21%
Techninis prizitrétojas:
UZsakovas: Rangovas:
AV. AV.

20 m. men. d. 20 m. meén.  d.



