
                                                                                                           

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS PER 2021M
(SPORTO PASKIRTIES STATINIAI)

Eil
.

Nr
.

Atliktų statybos 
darbų pavadinimas

Atliktų darbų vertė
per 4 stulpelyje
nurodytą(-us)

laikotarpį(-ius)
sumos nurodytos

EUR

Darbų atlikimo 
tiksli data **

(vykdymo pradžia ir
pabaiga, nurodant 

metus, mėnesį, dieną)

Pirkėjo
identifikavim
o duomenys 

Užsakovų pažymos
(atsiliepimai) apie
tinkamai atliktus

darbus*
(pridedama/neprideda

ma)

Statinių kategorija,
grupė.

1 2 3 4 5 6

1 „Klaipėdos Hermano
Zudermano 
gimnazijos, 
Debreceno g. 29 
Klaipėda, sporto 
aikštyno atnaujinimo 
darbai“ “

670000,00  be PVM

Per 2021 metus
398225,36  be PVM

2020-09-14
2021-08 -31

2021-01-01
2021-08 -31

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracija

Klaipėda

Pridedama

Neypatingas,

2 „Vilniaus 
Karoliniškių 
gimnazijos sporto 
aikštyno 
atnaujinimas“ 

279629,00  be PVM

2021-05-20
2021-10-08

Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracija

Vilnius

Pridedama

Neypatingas,

3 „Vilniaus Sietuvos 
progimnazijos sporto
aikštyno 
atnaujinimas“ 

276914,00  be PVM

2021-05-21
2021-10-08

Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracija

Vilnius

Pridedama

Neypatingas,

Atlikta darbų už 954768,36 Eur, Be PVM,  

Pastabos:
* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose
** Atliktų statybos darbų, sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus). Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų
atlikimo (pradžia ir pabaiga) datos, tiksli  vertė Eur (su PVM). Sąraše nurodyta informacija turi sutapti  su Užsakovų pažymose pateikta
informacija apie Rangovo atliktus darbus. 



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

UAB “Rolana“
El.p.: info.rolana@gmail.com

  Nr.
Į 2022-01-04 Nr. 2022/01/04-2

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB “Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2020-09-14 Nr.
J9-2468 sutartį „Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debreceno g. 29 Klaipėda, sporto
aikštyno atnaujinimo darbai“. 

- Statybos darbų pradžia 2020-09-14, pabaiga 2021-08-31. Atliktų darbų vertė – 810 700,00
Eur su PVM.

Visi  darbai  atlikti  kokybiškai  pagal  galiojančių  normatyvinių  dokumentų,  reglamentuojančių
darbų atlikimą, reikalavimus. 

Vedėja Diana Gerasimovienė

D. Butkuvienė, tel.(8 46) 39 60 80, el. p. daiva.butkuviene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

Tel. (8 46)  39 61 03
Faks. (8 46)  41 00 47
El. p. diana.gerasimoviene@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823 

Elektroninio dokumento nuorašas
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ATLIKTr DARBr AKTAS Nr.5 
U~sakovas: Klaip�dos miesto savivaldyb�s administracija, 
Rangovas: UAB ,Rolana" 
Objektas, sutarties pavadinimas, data ir nr.: Klaipédos Hermano Zudermano gimnazijos, Debreceno 
g. 29, Klaip�da, sporto aikatyno atnaujinimo darbai, Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468. 
Sudaryta u~ 2021 m. 05 mèn. 

Eil Darby grupis 
pavadinimas 

Nr. 

(etapy) Kaina
pagal 
Sutart/
[Eur] 
PVM 

Atlikts 
Darbs 
grup�s 

be 

Atlikts Darbs Atlikts Darbs 
grupés 

(etapo) dalis | per atsiskaitom� 
laikotarpi suma 

grupés (etapo) 

(etapo) dalis (%) 
(%) 
Darbs 
prad~ios 

per 
[Eur] be PVM nuo atsiskaitom� 

laikotarpi 

Klaipédos Hermano 
Zudermano gimnazijos, 
Debreceno g. 29, Klaipèda, 

sporto aikatyno 
atnaujinimo darbai 

670000,00 57,83 17,27 115680,88 

Suma be PVM: 

PVM /tarifas/: 21 (%): 
Bendra suma su PVM: 

115680,88 
24292,98 
139973,86 

Vienas simtas trisdeaimt devyni tükstan
iai devyni aimtai septyniasdeaimt trys eurai aatuoniasdesimt aeai centai 

U~sakovas Rangovas A 
eA 

ROLANA* 
2021 m. mén. _d. 2021 m. LTD 

d. 
LNIUS 

Technin�s prie~ik:Os 
vadovas 

Ri
ardas Augis 
Atestato Nr. 4937



NA 

H SO 



ATLIKTr DARBr AKTAS Nr.6 
Uzsakovas: Klaip�dos miesto savivaldybès administracija;
Rangovas: UAB ,Rolana" 
Objektas, sutarties pavadinimas, data ir nr.: Klaipèdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debreceno 
8. 29, Klaipèda, sporto aikatyno atnaujinimo darbai, Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468. 
Sudaryta u~ 2021 m. 06 mên. 

Eil Darbs grupis (etapu) Kaina 

pavadinimas 
Nr. 

Atlikts 
Darby 
grup�s 

be (etapo) dalis (%6) 

(%) 
Darbs 
prad~ios 

pagal 

Sutart/ 
[Eur] 
PVM 

Atlikts Darbs Atlikts Darbs 
grup�s 
(etapo) dalis per 

grupes (etapo) 

nuo atsiskaitom� 
laikotarpi 

per atsiskaitom� 
laikotarp/ suma 
Eur) be PVM 

Klaip�dos Hermano 
Zudermano gimnazijos, 

Debrecenog. 29, Klaip�da, 
sporto aikatyno 
atnaujinimo darbai 

670000,00 78,22 20,39 136635,52 

Suma be PVM: 
PVM /tarifas/: 21 (%): 
|Bendra suma su PVM: 

136635,52 
28693,46 

165328,98 
Vienas simtas aeaiasdeaimt penki tükstan
iai trys aimtai dvideaimt aatuoni eurai 98 centai 

U~sakovas Rangovas ud A n 
ROLANA 

LTD 
2 VILNIUS 2021 m. men. d. 2021 m. men d. 

Technines prie~ikros 
vadovas 

Ri
ardas Augis 
Atestato Nr. 4937 

UANA 
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ATLIKTr DARBr AKTAS Nr.7 
Uzsakovas: Klaip�dos miesto savivaldyb�s administracija; 
Rangovas: UAB ,Rolana" 
Objektas, sutarties pavadinimas, data ir nr.: Klaip�dos Hermano Zudermano gimnazijos, Debreceno 
g. 29, Klaip�da, sporto aikatyno atnaujinimo darbai, Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468. 
Sudaryta u~ 2021 m. 07 mén. 

Atlikts Darbs| Atlikts Darbs 
grupès 
(etapo) dalis per 

(%) 
nuo atsiskaitom� 

laikotarpi 

Eil Darbs 

pavadinimas 
Nr. 

Atlikts 
Darbs 

grupis (etaps) Kaina 
grup�s (etapo) pagal 

Sutart/ 
[Eur] 
PVM 

grupés 
be (etapo) dalis 

(%) 
Darbs 
prad~ios 

per atsiskaitom� 
laikotarp/ suma 
[Eur] be PVM 

Klaip�dos Hermano 
Zudermano gimnazijos, 
Debreceno g. 29, Klaipéda, 

sporto aikatyno 
atnaujinimo darbai 

1. 

670000,00o 90,0 11,78 78895,98 

Suma be PVM: 
PVM /tarifas/: 21 (%) 

Bendra suma su PVM: 

78895,98 
16568,15 
95464,13 

devyniasdeaimt penki tükstan
iai keturi aimtai aesiasdeaimt keturi eurai 13 euro cents 

SPUBL 

Statybos dartgag0LANA 
Audrius SakataNSius 

eLIKA REPUSI 
UAe 

U~sakovas Rangovas 

VINVO 
S 

Aicslator. 

2021 m. mén. d. 2021 m _d. men. 

Technin�s prie~iüi0s 
vadovas 

Ri
ardas Augis 
Atestato Nr. 493 





 

 

Biudžetinė įstaiga Konstitucijos pr. 3 El. p. savivaldybe@vilnius.lt   
Kodas 188710061 LT-09601 Vilnius www.vilnius.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Tel. (8 5)  211 2616  

Juridinių asmenų registre   
 

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS 

 
 

 
UAB „Rolana“   2022-02-08    Nr.  
Širvintų g. 67-9, Vilnius   Į 2022-01-05 Nr. 2022/01/05-1 
info.rolana@gmail.com 
 
DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ 
 
 
 Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) 
sėkmingai įvykdė šias su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytas sutartis: 

 2021-05-20 sutartį Nr. A62-62/21 „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos sporto aikštyno 

atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-20, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų 

vertė 338 351,09 Eur su PVM; 
 2021-05-21 sutartį Nr. A62-64/21 „Vilniaus Sietuvos progimnazijos sporto aikštyno 

atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-21, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų 

vertė 335 065,94 Eur su PVM. 

 Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, 
reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. 

 

 

 

 

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas    Edvinas Eimontas                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saulenis Pociūnas, tel.  (8 5) 211 2758, el. p. saulenis.pociunas@vilnius.lt 

Nuorašas

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
http://www.vilnius.lt/
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	Atlikta darbų už 954768,36 Eur, Be PVM,

