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PASTATU GRIOVIMO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES SALYGOS

I. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba,
atstovaujama vado plk. Itn. Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos
nuostatus, patvirtintus Kra$to apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau —
UzZsakovas), ir UAB ,Kaslita®, atstovaujama direktoriaus Kestuc¢io Volbeko,, veikian¢io pagal
jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig
Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*,

ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus parengti pastaty griovimo projekta — aprasg ir
atlikti pastaty griovimo darbus (toliau — darbus), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai
atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
Sutarties 3 priede ,,Statiniy griovimo darby projektiniams sprendimams parengti ir griovimo darby
techniné specifikacija“ (toliau — 3 priedas) ir kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
1.3. Projektas — aprasas ir griovimo darbai bus atlickami Siems objektams:

1.3.1. Kareivinés (1301/p);

1.3.2. Valgykla (7M1/p);

1.3.3. Pirtis (44L1/p);

1.3.4. Radijo-lokaciné¢ stotis (301/p);

1.3.5. Sargybiné (401/p);

1.3.6. Garazai (6G1p);

1.3.7. Kiemo statiniai (tvora, vartai).

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 93291,00 Eur (devyniasdeSimt trys tiikstanciai du Simtai devyniasdeSimt vienas
euras 00ct) su PVM visais kitais mokesciais ir i§laidomis, atsirandanc¢iomis vykdant $ig Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama Sutarties bendrosios dalies 2.2. punkte nurodytais atvejais.
2.3. Sutarciai taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo budas.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje, patvirtintoje VieSuyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d.
jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose fakturose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, israSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;




3.5. Pasikeitus PVM ijstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7
punkte.

4. Darbuy atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — GulioniSkés k. Kazly Riidos sav.

4.2. Darby atlikimo terminas: nurodytas Sutarties priede Nr. 2 ,,Kalendorinis darby vykdymo
grafikas® (toliau — priedas Nr. 2). | §] terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

I §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.3.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.3.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo
personalui.

4.4. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

4.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty aplinkybiy
nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalyje. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZian¢ius dokumentus, nurodytus VieSyjy pirkimy jstatymo 51
straipsnio 12 dalyje, kad néra salygy, numatyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalyje.
Rangovas privalo pateikti Uzsakovo praSomus dokumentus ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
praSymo gavimo dienos.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

6.2.Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratgsimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.
9.1. Sutarties jvykdymui uztikrinti banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto
nereikalaujama.

10. Rangovui veluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai:

11.1. UAB ,,Toksika“, jm.k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius; UAB ,,Alytaus regiono atlieky
tvarkymo centras®, jm.k. 250135860, Vilniaus g. 31, Alytus; UAB ,,Pakruojo komunalininkas®,
im.k. 167904337, Ryto g. 10, Pakruojis; V3] ,,Siauliy regiono atlieky tvarkymo centras®, jm.k.
145787276, Jurgeliskiy k. 9, Jurgeliskiai, Siauliy r. Jsipareigojimy dalis, kuriai ketinama pasitelkti
subrangova — 5% (penki proc.).




11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyti sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali buti kei¢iamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). PraSymas dél
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Pirkéjui pateikiamas rastu, nurodant tokio
keitimo priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vieSojo pirkimo, kurio
pagrindu pasiraSyta §i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas Kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos:

Urbonieng, tel.:+ tel.: +370 706 71471, lilija.urboniene@mil.lt

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — KJAC ved¢jas, tel.:+370 706 78 980,
mobilus tel.: +370 612 57 244;

12.3. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — LK LV JAT Planavimo ir jsigijimy
skyrius.

12.4. Rangovo statybos vadovas — Gintaras KryZevicius, tel. +370 66722733.

13. Sutarties priedai

1 priedas ,,Griovimo darby lokaliné samata®, 4 lapai;

2 priedas ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas;

3 priedas ,,Statiniy griovimo darby projektiniams sprendiniams parengti ir griovimo darby techniné
specifikacija“, 5 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV JIguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Kaslita*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Kalnelio g. 2, LT-80269 Kuziai, Siauliy r.
Filialo kodas 300066843 Tel. +370 647 47 515

Tel. (85) 278 53 43 El. pastas info@kaslita.com

Faksas (8 5) 211 38 14 Imonés kodas 144535557

Mokétojo rekvizitai: PVM mokétojo kodas LT445355515
Lietuvos kariuomené A.s. LT15 7044 0600 0219 6296
juridinio asmens kodas 188732677 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn. Darius Mikalauskas Kestutis Volbekas
A. V. AV.



mailto:info@kaslita.com

PASTATU GRIOVIMO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negal¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos, kurie tampa nebttini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZitirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UzZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginc¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kraSto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buiti naudojami tik kaip papildoma priemong.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kkitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutariai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas budas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti | naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos
papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei€iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokycio procenting iSraiSka nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiciuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like¢ darbai suprantami kaip
faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis
del savo kaltes velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su
prie$ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).



2.3. Sutarties kaing perziiirint antrg ir vélesnj kartg, perskai¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama S$iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1€Sas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaicCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby siilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai
jvykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazgjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir UZzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba maZzinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés).
Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydziu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezasciy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindziandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i§imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
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Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings,
pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UzZsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus btidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti aukS¢iau esantj biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas *“ darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés®
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreik;j Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby batinumg Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ; mokeéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teis¢:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i8 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
1Srasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

v —

v —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;
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3.2.4. pranes§ti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2 4. iki statybvietes (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvieteje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasirasytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitrétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

nesuderinus su UZsakovu,

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i$
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, Siuksles ir nuolauzas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasirasoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy biiklg;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, buty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybeés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus;
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4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dé¢l Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti Uzsakovui
defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir saglygos

5.1. Mok¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims prie§ tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte. PVM
saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UzZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokeéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis
UzZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad si sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevir$ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant ] UZsakovo s3skaitg.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jrasytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis gragzinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teis¢ 1§ sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty Salinimo iSlaidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus paSalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, 0
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.
6.3. ki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus
de¢l darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.
6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatomg darby
uzbaigimg, praSydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uZzbaigimo
procediiras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZzinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas
turi teisg priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg rasytine pretenzija dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti
10



Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojant] dokumenta (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjima
UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teise¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$
UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui:

6.9.1. sumg, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant | praneSime nurodytg saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) isduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
suraso dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakove rastiSko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkcio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
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(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai
taikomas 5.8 papunkcio saglygos) 20 proc. nuo visy iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydzio be PVM, 8aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dé¢l Rangovo kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakevui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti Uzsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % S$iy
islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UzZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jsp¢jes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uizsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy iSlaidy vertés be
PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i$skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezasciy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ia
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy is
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé1 Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiSkg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty priezasciy, i$ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimga.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo raStas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrovée) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj

13



joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gragzinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél
Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutartj yra numatyta Rangovuli.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treciyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
itakojanciy Sutarties vykdymga. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo diena, sustabdyti darby, juy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka praneSima i$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$ant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
veliau kaip prieS 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
viena$aliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimag dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo
Jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
viena$aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:
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11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymg iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg arba
Melagingg informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaisSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties saglygy pazZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby bidu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin€jimas yra siun¢iami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo
atstovams asmenisSkai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
Sutartyje nurodytais adresais. . Pranesimai turi biti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj
reikalavimg praneSime.
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13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis neprane$usi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra bitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra buitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti
iy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali biti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj.
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikSty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy d¢l Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie pazeidima privalo
biti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i§laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Jsipareigojimy pagal $ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
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15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta Kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigé€jo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn. Darius Mikalauskas Kestutis Volbekas
A. V. AV.
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2022 m. geguzés

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

d. Sutarties Nr. 1 priedas

Statiniy grupé 2022-51 GRIOVIMO DARBY PROJEKTINIY SPRENDINIY PARENGIMAS IR GRIOVIMO DARBY ATLIKIMAS
(GULIONISKES K. KAZLY RUDOS SAV.)

Statinys

(GULIONISKES K. KAZLY RUDOS SAV.)

1 GRIOVIMO DARBY PROJEKTINIY SPRENDINIY PARENGIMAS IR GRIOVIMO DARBY ATLIKIMAS

Ziniarastis 1 Pastaty griovimai
2022.05.04 Suma ziniaraséiui 93291,00 EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1$ viso
1 Kareivinés (1301/p) - griovimo darbai ir teritorijos sutvarkymas
1 MN8P-1202 Betoniniy pgaminiy iSardymas m3 18,0 12,6164 227,1
2 F10-2-1 Mediniy konstrukcijy ardymas m3 83,589 7,5903 634,47
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.500
3 H73T-4 ISardyti mirines konstrukcijas m3 45,0 8,122 365,49
4 N46-183 Mediniy dury angy uzpildymo iS§ardymas medinése 100m2 0,57 194,6739 110,96
sienose
5 N46-181 Langy angy uzpildymo iSardymas, kai langai su 100m2 0,63 269,7325 169,93
palangémis
6 N46-156 Stogy i$ banguoty ir pusiau banguoty 100m2 8,12 120,2134 976,13
asbestcementiniy lapy iSardymas
7 N22-315 Vandentékio tinkly/ uzaklinimas iSsaugant vnt 1,0 395,5808 395,58
8 N21-118 |vadiniy spinty (déziy) demontavimas vnt 1,0 174,9593 174,96
9 N1P-0803 Grunto tankinimas ir planiravimas 100m3 1,54 97,6176 150,33
10 N48-261 Dirvos paruoSimas gazonams mech. badu Il gr. ~ 100m2 5,1407 255,1021 13114
grunte, uzpilant augalinio dirvoZzemio
11 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritaniSky gazony 100m2 5,1407 81,8456 420,74
uzséjimas rankiniu badu
12 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 248,28 6,2984 1563,77
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
13 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng t 248,28 2,0104 499,14
papildomg kilometra pridéti k4=20.000
Skyriuje 1 7000,0
2 Valgykla (7M1/p) - griovimo darbai ir teritorijos sutvarkymas
1 MN8P-1202 Betoniniy gaminiy iSardymas m3 296,67 12,6164 3742,91
2 H73T-4 ISardyti marines konstrukcijas m3 188,0 8,122 1526,94
3 N46-183 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas medinése 100m2 0,2 194,6739 38,93
sienose
4 N46-181 Langy angy uzpildymo iSardymas, kai langai su 100m2 15 269,7325 404,6
palangémis
5 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2 15,27 44,476 679,15
6 N1P-0803 Grunto tankinimas ir planiravimas 100m3 4,164 97,6176 406,49
7 N48-261 Dirvos paruoSimas gazonams mech. badu Il gr. 100m2 13,88 255,1021 3540,82
grunte, uZpilant augalinio dirvozemio
8 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritaniSky gazony 100m2 13,88 81,8456 1136,02

uzséjimas rankiniu badu




9 R23-65

10 R23-66

1 MN8P-1202
2 F10-2-1

3 H73T-4
4 N46-183

5 N46-181

6 N46-156

7 N1P-0803

8 N48-261

9 N48-295

10 R23-65

11 R23-66

1 MN8P-1202
2 F10-2-1

3 H73T-4
4 N46-183

5 N46-181

6 N46-152

7 N21-118
8 N1P-0803

9 N48-261

10 N48-295

11 R23-65

12 R23-66

1 MN8P-1202

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng
papildomg kilometrg pridéti k4=20.000

Skyriuje 2

t

Pirtis (44L1/p) - griovimo darbai ir teritorijos sutvarkymas

Betoniniy pgaminiy iSardymas

Mediniy konstrukcijy ardymas
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.500
ISardyti mdrines konstrukcijas

Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas medinése

sienose

Langy angy uzpildymo iSardymas, kai langai su
palangémis

Stogy i$ banguoty ir pusiau banguoty
asbestcementiniy lapy iSardymas

Grunto tankinimas ir planiravimas

Dirvos paruoSimas gazonams mech. baddu Il gr.
grunte, uzpilant augalinio dirvoZzemio
Paprasty,parteriniy ir mauritanisky gazony
uzseéjimas rankiniu badu

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais

Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng
papildomg kilometrg pridéti k4=20.000

Skyriuje 3

m3

m3

m3
100m2

100m2

100m2

100m3

100m2

100m2

t

785,21

785,21

65,5
23,792

143,0
0,36

0,53

4,23

0,996

3,328

3,328

348,0

348,0

Radijo-lokaciné stotis (301/p) - griovimo darbai ir teritorijos sutvarkymas

Betoniniy pgaminiy iSardymas
Mediniy konstrukcijy ardymas
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.500

ISardyti mdrines konstrukcijas

Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas medinése

sienose

Langy angy uzpildymo iSardymas, kai langai su
palangémis

Ruloniniy stogy dangos iSardymas

Jvadiniy spinty (déziy) demontavimas
Grunto tankinimas ir planiravimas

Dirvos paruoSimas gazonams mech. badu Il gr.
grunte, uzpilant augalinio dirvozemio
Paprasty,parteriniy ir mauritaniS§ky gazony
uzseéjimas rankiniu badu

Statybiniy SiukSliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarc€iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais

Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng
papildomg kilometrg pridéti k4=20.000

Skyriuje 4

Betoniniy gaminiy iSardymas

m3

m3

m3

100m2

100m2

100m2

vnt

100m3

100m2

100m2

t

5 Sargybiné (401/p) - griovimo darbai ir teritorijos sutvarkymas

m3

28,0
3,995

30,0
0,042

0,04

0,5448

1,0
0,2

0,69

0,69

108,63

108,63

44,46

6,2982

2,0106

12,6164
7,5903

8,122
194,6739

269,7325

120,2134

97,6176

255,1021

81,8456

6,2984

2,0104

12,6164
7,5903

8,122
194,6739

269,7325

44,479

174,9593
97,6176

255,1021

81,8456

6,2984

2,0104

12,6164

4945,41

1578,74

18000,0

826,37
180,59

1161,45
70,08

142,96

508,5

97,23

848,98

272,38

2191,84

699,62

7000,0

353,26
30,32

243,66
8,18

10,79

24,23

174,96
19,52

176,02

56,47

684,2

218,39

2000,0

560,93



2 F10-2-1 Mediniy konstrukcijy ardymas m3
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.500

3 H73T-4 ISardyti marines konstrukcijas m3
4 N46-183 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas medinése 100m2
sienose
5 N46-181 Langy angy uzpildymo iSardymas, kai langai su 100m2
palangémis
6 N46-156 Stogy i$ banguoty ir pusiau banguoty 100m2
asbestcementiniy lapy iSardymas
7 N1P-0803 Grunto tankinimas ir planiravimas 100m3
8 N48-261 Dirvos paruoSimas gazonams mech. badu Il gr. 100m2
grunte, uzpilant augalinio dirvozemio
9 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky gazony 100m2
uzseéjimas rankiniu badu
10 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t

automobiliais-savivarc€iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais

11 R23-66 Transportuojant statybines Siuk$les uz kiekvieng ~ t
papildomg kilometrg pridéti k4=20.000

Skyriuje 5

6 Garazai (6G1p) - griovimo darbai ir teritorijos sutvarkymas

1 MN8P-1202 Betoniniy pgaminiy iSardymas m3

2 H73T-4 ISardyti marines konstrukcijas m3

3 N46-183 Mediniy dury angy uzpildymo iS8ardymas medinése 100m2
sienose

4 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2

5 N1P-0803 Grunto tankinimas ir planiravimas 100m3

6 N48-261 Dirvos paruoSimas gazonams mech. badu Il gr. 100m2
grunte, uzpilant augalinio dirvozemio

7 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky gazony 100m2
uzseéjimas rankiniu badu

8 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t

automobiliais-savivarc€iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais

9 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng t
papildomg kilometrg pridéti k4=20.000

Skyriuje 6

7 Kiemo statiniai (tvora, vartai) - griovimo darbai ir teritorijos sutvarkymas

1 N7P-0805 Metalinio tinklo tvorosardymas , kai stulpai kompl.
gelzbetoniniai k1=0.50,k2=0.50,k3=0.500

2 N48-261 Dirvos paruoSimas gazonams mech. badu Il gr. 100m2
grunte, uzpilant augalinio dirvozemio

3 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky gazony 100m2
uzseéjimas rankiniu badu

4 R23-65 Statybiniy SiukSliy iSvezimas 10 km atstumu t

automobiliais-savivarc€iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais

5 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng t
papildomg kilometrg pridéti k4=20.000

Skyriuje 7

8 Aprasy parengimo darbai

1 AP0021 Aprasy parengimo darbai kompl.

25,873

90,0
0,315

3,22

0,711

2,37

2,37

257,4

257,4

502,0
193,0
2,762

34,55

10,87

36,22

36,22

1289,0

1289,0

1,0

15

15

120,0

120,0

1,0

7,5903

8,122
194,6739

269,7325

120,2134

97,6176

255,1021

81,8456

6,2984

2,0104

8,6164
4,122
84,6739

44,479

97,6176

255,1021

81,8456

4,2984

1,0104

7497,52

255,1021

81,8456

6,2984

2,0104

2100,0

196,38

730,98
61,32

56,64

387,09

69,41

604,59

193,97

1621,21

517,48

5000,0

4325,43
795,55
233,88

1536,75

1061,1

9239,8

2964,45

5540,64

1302,41

27000,0

7497,52

382,65

122,77

755,81

241,25

9000,0

2100,0



Skyriuje 8
Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 1

Uzsakovo

vardu

Vadas

plk. Itn. Darius Mikalauskas

2100,0
77100,0
16191,0
93291,00

Rangovo

vardu

Direktorius
Kestutis Volbekas




2022- - Sutarties Nr.
2 priedas
KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

Objekto pavadinimas, adresas: GRIOVIMO DARBU PROJEKTINIU SPRENDINIU PARENGIMAS IR GRIOVIMO DARBU ATLIKIMAS, GULIONISKES K.
KAZLU RUDOS SAV.

UZsakovas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba

Rangovas: UAB , Kaslita*

Eil. Darby apraSymas pagal Darby Darby Darby 2022 metai
Nr. lokaling samatg apimtis pradzia pabaiga 05 mén. 06 mén. 07 mén. 08 mén. 09 mén.
(Eur)

1. | Statiniy griovimo apraso 2541,00 0523 0531 X | X
parengimas

2. | Kareivinés (1301/p) — 8470,00 06 01 09 30 XX | X | X[ X | X[ X|X[|X|X|X|X|X]X]|X]X
griovimo darbai ir teritorijos
sutvarkymas

3. | Valgykla (7M1/p) — griovimo | 21780,00 06 01 09 30 X| XX | X[ X[ X[X]|X]|X|X|X|X]|X]|X]|X]|X
darbai ir teritorijos
sutvarkymas

4. | Pirtis (44L1/p) — griovimo 8470,00 06 06 09 30 XX [ XXX | X[ X[ X[ X[X]|X]|X]|X]|X]|X
darbai ir teritorijos
sutvarkymas

5. | Radijo-lokaciné stotis (301/p) | 2420,00 06 06 09 30 XX [ X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[X]|X]|X]|X]|X]|X
— griovimo darbai ir teritorijos
sutvarkymas

6. | Sargybiné (401/p) —griovimo | 6050,00 06 13 09 30 X | X[ X[ X | X[ X[X|X]|X|X|X|[X]|X]|X
darbai ir teritorijos
sutvarkymas

7. | Garazai (6Glp) — griovimo 32670,00 06 13 09 30 XX [ X[ X[ X[ X|X|X|X|X|X|X]|X]|X
darbai ir teritorijos
sutvarkymas

8. | Kiemo statiniai (tvora, vartai) 10890,00 06 20 09 30 XX [ X[ X[ X[ X[ X|X|[X]|X]|X]|X]|X
— griovimo darbai ir teritorijos
sutvarkymas

IS VISO (euru su PVM): | 93291,00

Rangovas: UZzsakovas:

Rangovo vardu Direktorius Kestutis Volbekas Uzsakovo vardu LK LV AT vadas plk. Itn. Darius Mikalauskas
(Vardas, pavarde, paraSas) (Vardas, pavarde, paraSas)

AV. AV.



2022 m. geguzés

d. Sutarties Nr.

3 priedas

STATINIU GRIOVIMO DARBU PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS PARENGTI
IR GRIOVIMO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos
administruojamy statiniy griovimo projektas - aprasas adresais GulioniSkés k.1, Kazly Ridos sav.,
Gulioniskés k. 6, Kazly Rudos sav.

2. Objektas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos administruojamy
statiniy, adresais Gulioniskés k.1, Kazly Riidos sav., Gulioniskés k. 6, Kazly Rados sav., griovimo
darby projektiniy sprendimy parengimas ir griovimo darby atlikimas.

3. Objektai ir objekty apibiidinimas:

Informacija apie statinius:
Staty- 5 ) Planuo-
Eil. | Statiniy I bos | Unikalus | PaZymé- | Bendras jami
N L Teritorija . jimas plotas, Pastabos .
r. | pavadinimas metali Nr. plane 2 griovimo
metai
Medinis karkasas
apmiurytas plytomis.
Pamatai betono,
perdangos medinés,
stogas $laitinis,
siferio danga.
o Pastatas fiziskai
Gulioniskés nusidévéjes.
k.1, Kazly 5197- veikiantys
1 | Kareivinés | Rudossen., | 1988 | 3022- | 1301/p | 457,26 | vandentiekio tinklai, 2022
Kazly 3057 kurie tiekia vanden]
Riidos sav. griaunamam ir Salia
esanCiam pastatui.
I$saugoti tinklus
greta esanciam
pastatui. Prie pastato
yra jvadiné elektros
dézé.
Silikatiniy plyty
Gulioniskeés muras. Stogas
k.1, Kazly 5197- sutapdintas, stogo
2 |Valgykla | Rudossen., | 1973 | 3022- | 7M1/p | 1222,84 | dangaruberoidas. | ),
) 4010 Pamatai betono,
Kazly perdangos g/b.
Riidos sav. Pastatas fiziskai
nusidévéjes.
Gulionidkes Pamatai betono,
k.1, Kazly 5197- perdangos g/b, stogas
3 | Pirtis Rados sen., | 1973 | 3022- | 44L1/p | 265,97 | Saitinis. stogo danga |5,
1 4054 Siferio. Pastatas
Kazly fiziskai
Riidos sav. nusidévéjes.




o Pamatai betono,
Radio- Gulioniskes perdangos g/b, stogo
lokacine k. 6, Kazly 5197- danga ruberoido.
4 tofi Rudos sen., | 1978 | 8005- 301/p 54,48 Pastatas fiziskai 2022
stotis Kazly 2037 nusidévéjes. Prie
Riidos sav. pastato yra jvadiné
elektros dézé.
Gulionikés Pamatai betono,
k. 6, Kazly 5197- F?erf"?”.gos 9/b, stogas
5 | Sargybiné | Radossen., | 1976 | 8005- | 401/p | 188,37 | Slaitinis stogodanga | 5,
asbescementis.
_Kazlq 2048 Pastatas fiziskai
Rudos sav. nusidévéjes.
Pastatas priskiriamas
ypatingyjy statiniy
kategorijai.
Gulioniskés Silikatiniy plyty
k.6, Kazly 5197- miras. Pamatai
6 Garazai Rudos sen., | 1978 | 8005- 6G1lp | 3455,00 | betono, perdangos 2022
Kazly 2062 g/b, stogas
Riidos sav. sutapdintas, stogo
danga ruberoidas..
Pastatas fiziskai
nusidévéjes.
. Gulioniskés o
Kle_m_o_ k.6, Kazly 5197- GlelilbetommT
statinial ] stulpeliai ir vielos
! (tvora, Rulcios ls en., | 1978 820102%_ t i tinklas. Vartai 2022
vartai) hazly metalas.
Rudos sav.

Esamas komunikacijas (jei tokios yra) griaunamy statiniy teritorijoje reikalinga panaikinti/perkelti pries
pradedant griovimo darbus, jvertinant tinkly perkélimo likutinés vertés atpirkimo kastus (jei reikia).
Griovimo darby aprasas, tinkly panaikinimas/perkélimas turi biiti suderintas su UZsakovu ir savivaldybés
institucijomis (gavus UZsakovo jgaliojimg gaunamas statybos (griovimo) leidimas).

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

Statytojo (uzZsakovo) reikalavimai (techniné specifikacija):

Perkama pastaty (statiniy) griovimo ir ardymo darby paslauga turi biiti atliekama pagal rangovo
paruosta, su UZsakovu suderintg griovimo darby aprasa, su darby kaing pagrindziancia skai¢iuojamaja
kainos nustatymo sgmata, atitinkanti pasiiilymo kaing. Rangovas pries pateikdamas pasiilymgq, gali
savarankiskai apziuréti darby vykdymo vietq, kad jvertinty esamq situacijg, savo galimybes, rizikg,
darby kiekius ir visas galimas islaidas bei issiaiskinti kitas aplinkybes ruoSiant pasiiilymg, rengiant
griovimo aprasg. Uzsakovo jgaliojimu, Rangovas i§ savivaldybés gauna statybos (griovimo) leidima
ir yzpildo reikalingus dokumentus IS ,,Infostatyba“ sistemoje. | pasitilymo kaing turi bati jskaiéiuoti
visi reikalingi mokesc¢iai, jmokos, reikalingos leidimui/ pritarimui gauti.

Po griovimo darby paruosti deklaracijg apie nugriautus statinius, ja patvirtinti statybos informacingje
sistemoje.

Kiti reikalavimai nurodyti techninés specifikacijos priede ,,Techniniai reikalavimai statiniy griovimo
darbams*

Projekto sudétis (dalys):

Bendroji, sklypo sutvarkymo;

Darby kiekiy Ziniaras¢iai:

statybinei-griovimo daliai;

lauko ir vidaus inzineriniy komunikacijy (lauko ir vidaus tinklams) naikinimo - perkélimo, taip pat
pateikiant perkelty linijy - jvady schemas (jei yra poreikis perkelti);

Pastaty griovimo aprasas;



5.4. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;

5.5. Techninés specifikacijos jeigu to reikalauja jstatymas (neprivalomos rengiant griovimo darby
supaprastintg projekta-aprasa);

5.6 Nenumatyty inzineriniy tinkly - komunikacijy panaikinimas.

6. Reikalavimai griovimo projektui-aprasui:

6.1. Projektas - aprasas turi buti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nuostatomis; darbo su asbestu nuostatais (TAR 2017-09-19, Id kodas 2017-
14787); Statybos jstatymu ir kitais reglamentuojanciais teisés aktais.

6.2. Projektas - aprasSas turi atitikti visus prieSgaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus.

6.3. Visi jrenginiai turi biti parinkti racionaliai, atsizvelgiant j jy darbo efektyvumg ir kaina.

6.4. | griovimo darby kiekiy ZiniarasCius ir sagmatg jtraukti visus statybos darbus ir kitus spec. darbus,
reikalingus inzineriniams tinklams — komunikacijoms panaikinti (perkelti), taip pat jvertinti pastatuose
ir aplink juos esanciy aiksteliy, privaziavimo keliy, Siuksliy ir kity atlieky (jei tokiy yra) utilizavima.

6.5. ] griovimo darby kiekiy Ziniara$Cius ir sgmatg jtraukti visus statybos darbus ir kitus spec. darbus,
reikalingus inzinerinims tinklams — komunikacijoms panaikinti.

7. Projekto rengimo (iforminimo), komplektavimo ir pateikimo reikalavimai:

7.1. Projektinéje dokumentacijoje pateikti racionalius ir ekonomiskiausius sprendinius griovimo darbams
atlikti;

7.2. Darby kiekiy ziniarasc¢iuose turi buiti pozicijy nuorodos j konkreciy techniniy specifikacijy Zymenis;

7.3. Techninése specifikacijose pateiktas apraSymas kiekvienam darbui, statybos produktui;

7.4. Projekta rengti vadovaujantis galiojanciy jstatymy, teisés akty ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais;

7.5. Parengtas projektas su priklausiniais (inzineriniy komunikacijy tinkly perkélimo atveju) privalo biti
pateiktas 2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroninéje laikmenoje iki pradedant
statybos (griovimo) darbus.

7.6. Parengta ir patvirtinta IS “Infostatyba‘“ elektroninéje sistemoje Deklaracija apie nugriautus statinius.

PRIDEDAMA:

1. Pastaty kadastrinés bylos dalies kopijos, 7 lapy;
2. Registro centro iSrasy kopijos, 29 lapas;

3. Pastaty schemos kopijos, 7 lapai

Komisijos pirmininkas Gintautas Dumbliauskas

Nariai: Ieva Razinskaité
Audroné Volskiené
Edmundas Olbergas
TECHNINE SPECIFIKACIJA STATINIU GRIOVIMO DARBAMS

Griovimo jranga ir metodai.
Visi jrenginiai turi biiti parinkti racionaliai, atsizvelgiant i jy darbo efektyvuma ir kaing.
Visa jranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos
ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.
Griovimo darbai turi biiti atlickami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos (griovimo) veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

Zymuo | Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

TS-01 | Esamy inzineriniy komunikacijy panaikinimas (perkélimas*)




Esamos komunikacijos turi bati iSsaugotos (nepazeidziamos, nepanaikinamos, neuzpilamos).

Nenumatyty inZineriniy tinkly — komunikacijy (jei tokios yra) griaunamy statiniy teritorijoje reikalinga
panaikinti/perkelti* prieS pradedant griovimo darbus, jvertinant tinkly perkélimo likutinés vertés
atpirkimo kaStus (jei reikia). InZineriniy komunikacijy tinkly panaikinimas (perkélimas®) turi buti
suderintas su Uzsakovu ir su jmonémis atsakingomis uz inzinerinius tinklus.

* - jei yra poreikis perkelti (derinama su uzsakovu vietoje, atskiru susitarimu).

TS-02 | Konstrukcijy ardymas, griovimas

Konstrukcijos ardomos-griaunamos rankiniu arba mechaniniu btidu, nuo virSaus link apacios. Plyty
miras, gelzbetonis, plieninés konstrukcijos - ardomos nesaugant. Ardymo-griovimo darbai turi bti
vykdomi laikanti visy darbo saugos ir sveikatos taisykliy. Uz darbuotojy sveikatg ir saugumg atsako
rangovas.

Sena stogo bituming ir Siferio danga turi biiti tvarkingai sandéliuojama ir iSvezama utilizuoti.

Pastato konstrukcijos turi biiti iSardomos pilnai ne tik zemés pavirsiuje, bet ir grunte.

Statybinés atliekos (nukritusios konstrukcijy - stogo, sieny, dury, langy dalys esancios aplink
griaunamg pastata (5 m atstumu arba jo viduje) turi buti surinktos ir kartu su kitomis statybinémis
atliekomis perduotos tvarkytojams.

Pabaigus ardymo ir iSmontavimo darbus, rangovas privalo pasalinti visas likusias medziagas ir
Siuksles. Aplinka turi biiti paliekama Svari, tvarkinga, tinkama naudoti.

Adresu, Gulioniskés k. 1, Kazly Ruidos sen., Kazly Rudos sav., nugriovus pastatus susidargs statybinis
gruzas  susmulkinamas  ir  suvezamas, iSpilamas ]  uZsakovo  nurodytas  vietas.

Adresu, Gulioniskes k. 6, Kazly Rudos sen., Kazly Riidos sav., nugriovus pastatus susidares statybinis
gruzas susmulkinamas ir suvezamas, iSpilamas | uzsakovo nurodytas vietas.

TS-03 | Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos turi buti tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637.

.....

tvarkytojams:

. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitines ir kitokios atliekos,
kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios ] buitines atliekas;

. inertinés atlieckos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos;

. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos 18 atlieky gautos medziagos;

. pavojingosios atliekos — asbesto turinCios statybinés medziagos (Siferiné stogo danga,
vamzdziai, izoliacinés medziagos), tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, €ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galinCiy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg;

. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Isrusiuotos atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis del jy naudojimo ir Salinimo.

Baigus darbus uzsakovui turi buti perduoti visy griovimo/remonto darby vykdymo metu susidariusiy
atlieky, i8skyrus komunalines, lydra$¢iai (kopijos).

TS-04 | Grunto i§lyginimas

[Sardzius visas konstrukcijas, iSkeltas gruntas turi buti paskleidziamas ir iSlyginamas-planiruojamas
atsizvelgiant | esamg reljefg. Rangovas prie§ vykdydamas darbus turi pats jsivertinti ar bus reikalingas
papildomas gruntas reljefo lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kaing ir atvezimo kastus turi
jsivertinti pasiiilyme. Nugriauto pastato vietoje, gruntas turi biiti sutankinamas ir i§lyginamas neturi biiti
duobiy ar kalvy. Gruntg iSvezti i§ darby aikstelés draudziama. Papildomo grunto uzvezimas reikalingas
(turi biti numatomas) jei iSplaniruotoje griovimo darby aikstel¢je, dél iSvezto pamaty tiirio, sutankinto
grunto pavirsius giliausioje vietoje atsidurs 0,3 m Zemiau, nei Salia esantis, nejudinto grunto pavirsSius.
Teritorija baigiama tvarkyti uZpilant augaliniu sluoksniu ir uzséjant Zole. Augalinio sluoksnio ir Zolés
kaStus rangovas turi jsivertinti pasitilyme.

Teritorijoje, esancioje Gulioniskés k. 6, Kazly Riidos sav., aplink pastata Garazai 6Glp, esantis
Slaituoto reljefo plotas, i§lyginimas, o ten esancios gelzbetonio plokstés iSardomos (TS-02). Visa teritorija




baigiama tvarkyti uzpilant augaliniu sluoksniu ir uzséjant Zole. Augalinio sluoksnio ir Zolés kastus
rangovas turi jsivertinti pasitilyme.

TS-05 ‘ Paprasty gazony uzs¢jimas

ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zeme tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote
10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy
misinj, zemes pavirsSius lengvai iSpurenamas.
Gazonine séjamaja paséjamas zoliy misinys:
Raudonasis eracynas — 30%
Smilga baltoji — 10%
Miglé paprastoji — 60%
Sékly norma Zolyne g/m?;
Raudonasis eracynas — 10
Smilga baltoji — 3
Miglé paprastoji — 6.
Paséjus zoles, Zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk. Itn. Darius Mikalauskas Kestutis Volbekas

A V. AV.
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