
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu  ir  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ 7.2 papunkčiu, 

t v i r t i n u statinio  „Mokyklos  g.  (senoji)  nuo  sankryžos  su  Verpėjų  g.  iki  Saulėtekio
progimnazijos  kapitalinis  remontas,  įrengiant  žiedinę  sankryžą  Mokyklos  g.  (senoji)–Laukų  g.
sankryžoje“ projektavimo užduotį (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis
 

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 
vyriausioji specialistė Justina Liubinskienė, tel. (8 46) 39 60 94 
el. p. justina.liubinskiene@klaipeda.lt.

2. STATINIO (OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Mokyklos g. (senoji) nuo sankryžos su Verpėjų g. iki Saulėtekio
progimnazijos  kapitalinis  remontas,  įrengiant  žiedinę sankryžą
Mokyklos g. (senoji)– Laukų g. sankryžoje

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto  pavadinimas  nustatomas  vadovaujantis  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“ 6.8
papunkčiu

4. STATINIO ADRESAS Mokyklos g. (senoji), Verpėjų g., Laukų g., Klaipėdos m.
5. NAUDOJIMO 

PASKIRTIS
Susisiekimo komunikacijos: gatvės, keliai

6. STATINIO 
APIBŪDINIMAS, 
ESAMA PADĖTIS

Mokyklos  g.  (senojoje)  nėra  laikino  sustojimo  automobiliams
vietų. Esama sankryža yra trišalė,  eismo pirmumo ženklų joje
įrengta  nėra.  Sankryža  yra  mokyklos  prieigose,  matomas
padrikas eismas sankryžos zonoje ir sankryžos prieigose: tėvai,
atvežę  mokinius  į  mokyklą,  juos   išleidžia  sankryžos  zonoje,
apsisukinėja. Prieš Laukų g. yra  įrengtas kelio ženklas Nr. 552
„Gyvenamoji  zona“,  tačiau  nėra įrengto kelio  ženklo Nr.  553
„Gyvenamosios  zonos  pabaiga“.  Taip  sudaroma  pavojinga
situacija  tarp  automobilių  ir  pėsčiųjų  bei  dviratininkų,
vairuotojai nėra tinkamai informuojami apie pasikeitusias eismo
sąlygas,  eismo  pirmumą.  Nesant  eismo  pirmumo  ženklų,
sankryža  yra  lygiareikšmė,  todėl  laikomasi  kliūties  iš  dešinės
taisyklės.  Taip  pat  neinformuojant  apie  gyvenamosios  zonos
pabaigą,  vairuotojams  nėra  aišku,  kurioje  vietoje  jie
išvažiuodami į kelią iš gyvenamosios zonos privalo duoti kelią
juo  artėjančioms  transporto  priemonėms.  Taip  yra  didinama
susidūrimų tarp transporto priemonių rizika.

7. STATINIO PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

8. STATINIO 
KATEGORIJA

Neypatingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

9. STATYBOS RŪŠIS Statinio  kapitalinis  remontas  (gatvės)  (STR  1.0.08.2002
„Statinio statybos rūšys“)
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II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ APIMTIS

Perkamų paslaugų apimtis:
- Tyrinėjimai:

 geologiniai;
 geodeziniai  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir

susisiekimo komunikacijų trasų).
-  Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus
eksploatuojančių  organizacijų  sąlygas.  Projektuoti  pagal
gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas.
- Specialiųjų  reikalavimų,  susisiekimo  komunikacijų  (iš

Urbanistikos  ir  architektūros  skyriaus)  sąlygų  užsakymas,
gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte.

- Atlikti esamų želdinių vertinimą.
- Techninio darbo projekto parengimas (toliau – Projektas).

Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  statytojo
sumanymui  suprasti,  Projekto  ekspertizei  atlikti,  statinio
statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti.
Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys išdėstytos  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,
tačiau  Projekto  sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į
projektuojamo statinio specifiką.

Projektavimo darbų apimtis:
Rengiant  esamų  želdinių  vertinimą,  atsižvelgti  (pagal
galiojančio teisės akto dokumento redakciją):
- Želdinių  apsaugos  projektiniai  sprendiniai  rengiami  pagal
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.
- Statinio projekte nurodoma želdinių, esančių projektuojamos
gatvės  raudonosiose  linijose,  būklė  (vadovaujantis  Želdinių
atkuriamosios  vertės  įkainių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343, 2
priedu  „Želdinių  būklė“),  medžio  ar  krūmo  rūšis,  medžio
diametras,  jų  kiekis,  krūmų,  vejų  ir  gėlynų  plotas,  apsaugos
priemonės.
- Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimas: želdinių
atkuriamosios  vertės  įkainiai  nustatyti:  medžio  kamieno
skersmens  centimetro,  krūmo,  krūmokšnio,  puskrūmio,  lianos
vieneto,  kvadratinio  vejos  ir  gėlyno  metro,  vadovaujantis
Želdinių  atkuriamosios  vertės  nustatymo metodika,  patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d.
įsakymu  Nr.  D1-94  „Dėl  Želdinių  atkuriamosios  vertės
nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Projekte numatomi sprendiniai:
- suprojektuoti  D (pagalbinės) kategorijos gatvę (Mokyklos g.
senoji),  ~9  laikino  sustojimo  automobiliams  vietas  važiuojant
link  Saulėtekio  progimnazijos,  ~9  laikino  sustojimo  vietas
važiuojant  nuo  Saulėtekio  progimnazijos,  pėsčiųjų  perėjas  su
kryptiniu apšvietimu, neregių vedimo sistemas ir 2,0 m pločio
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šaligatvį (projektavimo paslaugų riba pagal pridedamą schemą).
Gatvių  ir  šaligatvių  dangų  konstrukcijas  projektuoti
atsižvelgiant  į  gatvių  kategoriją  ir  perspektyvinį  eismo
intensyvumą. 
- suprojektuoti mažo  tipo  žiedinę  sankryžą  Mokyklos  g.
(senojoje) - Laukų g. sankryžoje (pateikti projektinių sprendinių
stadijoje kelis sankryžos įrengimo variantus);
- numatyti  tinkamus  saugius  sprendinius  Verpėjų  g.  ir
Mokyklos g. (senojoje) sankryžoje; 
- projektuojamus  sprendinius  sklandžiai  susieti,  derinti  su
(planuojamu projektu) šviesoforais reguliuojamos Mokyklos g.
ir Verpėjų g. sankryžos  projekto sprendiniais (pagal parengtus
VŠĮ  „Transporto  kompetencijų  agentūra“  eismo  saugumo
pagerinimo sprendinius);
- gatvę  projektuoti  nurodant  normatyvinius  atstumus  tarp
gatvių  raudonųjų  linijų,  tinklų  apsaugos  zonas,  detalizuoti
dangas;
- nurodyti  kelio  ruožo pradžios  ir  pabaigos  vietas  (piketus),
įvertinant  atliktų  statybinių-inžinerinių  tyrinėjimų  duomenis  ir
rezultatus;
- projektuoti  inžinerinių  tinklų  tiesimą  ar  rekonstravimą
(lietaus nuotekos, gatvės apšvietimas,  esamų šulinių pakėlimas
iki reikiamo aukščio) pagal gautas prisijungimo prie inžinerinių
tinklų ar technines sąlygas;
- projektuoti  inžinerinių  tinklų  rekonstravimą,  remontą,
iškėlimą  ar  apsaugojimą  (elektros  tinklai,  telekomunikacijų
(ryšių)  tinklai,  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklai,  dujos,  esamų
šulinių  pakėlimas  iki  reikiamo  aukščio  ir  t.t.,  ir  kiti)  pagal
išsiimtas  prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ar  technines
sąlygas. Įvertinti elektros orinės linijos perkėlimą-rekonstravimą
(sukabeliavimą)  (likę  elektros  stulpai  už  sutvarkyto  šaligatvio
palei namus);
- spręsti paviršinio vandens nuvedimą, teritorijos sutvarkymą;
- demontuoti statinius, patenkančius į statybos darbų zoną;
- parengti  eismo  organizavimo  schemą  remonto darbų
laikotarpiu;
- nurodyti  eismo  reguliavimo  ir  informacinių  ženklų
išdėstymą, eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus;
- suprojektuoti  gatvės  ir  šaligatvių  lauko  apšvietimo  tinklų
įrangą, pateikiant apšvietimo elementus, jų tvirtinimą ir spalvinį
sprendimą;
- identifikuoti  kelio  ruože  saugaus  eismo  požiūriu
problemiškas  vietas,  parinkti  (suprojektuoti)  tinkamas  eismo
saugumo inžinerines priemones joms panaikinti ir visame gatvės
ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų
eismo dalyvių atžvilgiu;
- pritaikyti  žmonių  su  negalia  reikmėms  pagal
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus;
- priimti  ir  realizuoti  universalaus dizaino sprendinius  (kelio
ženklai,  reklama  ir  apšvietimo  atramos  pažymimos
kontrastingos spalvos ar su lipnia juosta 160 cm, 140 cm, ir 35
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cm aukščiuose; 
- kiti  sprendiniai,  jei  jie  reikalingi  anksčiau  išvardytiems
techniniams sprendiniams įgyvendinti.
Pateikti  duomenys  apie  objektą  paslaugų  sutarties  vykdymo
metu gali  būti  tikslinami.  Galimus tinkamus statinio įrengimo
sprendinius  (t.  y.,  kokie  tinkami  kelio  ruožo  statybos
sprendiniai)  ir  su  tuo  susijusią  statybinių  inžinerinių  (ir  kitų)
tyrinėjimų  ir  statinių  statybos  projektavimo  darbų  apimtį
paslaugos  teikėjas,  kaip  kompetentingas  savo  srities  žinovas,
turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI PARENGTI

- Inžinerinių  geodezinių,  geologijos,  topografinių tyrinėjimo
dokumentų  parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui jų papildymas,
atnaujinimas, duomenų patikslinimas ir įregistravimas Lietuvos
Geologijos tarnyboje;
- užsakymas  ar  atlikimas  būtinų  tyrimų,  inžinerinių  sistemų
būklei  įvertinti,  ir  išvadų  pateikimas.  Projektas  turi  būti
rengiamas jų pagrindu;
- esamos  padėties  įvertinimas,  užfiksuojant:  želdinius,  kelio
ženklus,  informacinius  stendus,  kitus  statinius  sklype  ir
gretimybėse.  Dalyvaujant  statytojo  atstovams,  surašyti  aktus,
pateikti išvadas dėl būklės ir tolesnio naudojimo tinkamumo;
- specialiųjų  sąlygų,  prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir
techninių  sąlygų  (inžinerinių  tinklų  pertvarkymo  sąlygų)
užsakymas  (jų  papildymas),  gavimas  ir  jų  realizavimas
rengiamame Projekte;
- Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai.  Bendrieji  reikalavimai“  kelių  saugumo audito
reikalavimus užsakymas ir išvadų pateikimas statytojui;
- sutarties  vykdymo  metu  statytojas  gali  paprašyti  teikėjo
pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi
pagal  nustatytą  kalendorinį  darbų  grafiką  (inžineriniai  ir  kiti
tyrinėjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai);
- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus;
- atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto
santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo
subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų
savininkais  (ar  naudotojais),  taip  pat  juridiniais  ir  fiziniais
asmenimis,  kurių  veiklos  principus  statybos  srityje  nustato
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- atsakymų  ir  paaiškinimų  per  statytojo  nurodytą  terminą  į
teikėjų  paklausimus  (pagal  parengtą  Projektą)  parengimas  ir
pateikimas  statytojui,  vykdant  rangovo ir  techninės  priežiūros
parinkimo procedūras;
- informacijos  apie  pradėtą  rengti  projektą  pateikimas
reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti  tinkamos
paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma
pagal Elektroninių ryšių įstatymą);
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- Projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir
racionalūs;
- Projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos
konkrečiai  šitam  Projektui,  išsamios  ir  detalios.  Statinio
projekte,  techninėje  specifikacijoje  negali  būti  nurodytas
konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus  procesas  ar  prekės
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam
tikroms  įmonėms  ar  tam tikriems  produktams  būtų  sudarytos
palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas  išimties  tvarka,  kai  statinio  statybos  yra  neįmanoma
tiksliai  ir  suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo  atveju
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  neatitikčių
normatyviniams  dokumentams  neatlygintinas  taisymas  per
sutartyje nurodytą terminą.
Kiti:
- paslaugos  teikėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo
atstovams  ir  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus
reikalavimus;
- paslaugos  teikėjas,  vykdydamas  paslaugas,  privalo  laikytis
darbo saugos reikalavimų lankantis objekte;
- paslaugos teikėjas  visus iškilusius  klausimus ir  problemas,
susijusias  su  šioje  techninėje  užduotyje  nustatytų  tikslų  ir
užduočių  vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo
pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs
su statytoju;
- statytojui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu
buvo  atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai,
įvykdymo,  perskaičiuoti  statinio  statybos skaičiuojamąją  kainą
(statinio  projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų,
kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y.
atsižvelgiant  į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio
Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu.

a) STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
- Mokyklos  (senoji)  gatvės  nekilnojamojo  turto  centrinio

duomenų banko išrašai, 2 lapai;
- Verpėjų  gatvės  nekilnojamojo  turto  centrinio  duomenų

banko išrašai, 1 lapas;
- Laukų gatvės nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko

išrašai, 2 lapai;
- Mokyklos  (senoji)  gatvės  kadastrinių  matavimų  bylos

kopija, 20 lapų;
- VŠĮ  „Transporto  kompetencijų  agentūra“  eismo

intensyvumo tyrimų ir eismo saugumo priemonių parinkimo
užduotis  Nr.  1  (Mokyklos  g.–Verpėjų  g.  sankryžos  eismo
saugumo  pagerinimo  priemonių  įrengimo  pasiūlymas),
užduotis Nr. 2 (Laukų g.–Mokyklos g.–Slyvų g.–Joniškės g.
ruožo  eismo  saugumo  pagerinimo  priemonių  įrengimo
pasiūlymas, 70 lapų;

- Remontuojamos gatvės situacijos schema, 1 lapas.
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III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

b) STATINIO PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMETAI

Projektas  rengiamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
statybos  įstatymu  ir  kitais  įstatymais,  reglamentuojančiais
statinio  saugos  ir  paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,
reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis
ar  visus)  ir  statinio  techninius  parametrus  pagal  statinių  ar
statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais  teisės
aktais,  teritorijų  planavimo  ir  normatyviniais  statybos
techniniais  dokumentais,  normatyviniais  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentais. 

Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti statytoją.

Projektą rengti vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju ir
detaliaisiais planais.

c) KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO 
GAVIMAS

Kiti derinimai:
- pristatyti  Projektą  statytojui  iki  sprendinių  detalizavimo  ir
gauti jo suderinimą (priešprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir
įforminami protokolu);
- parengtą  Projektą  suderinti  normatyvinių  statybos
dokumentų  nustatyta  tvarka  su  statytoju  ir  su  atitinkamomis
valstybės, savivaldybių institucijomis;
- gauti  Nacionalinės  žemės  tarnybos  sutikimą  projektuojant
statybos darbus valstybės žemėje (esant poreikiui);
- pagal  STR 1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.
Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos
statybos padarinių šalinimas.  Statybos pagal neteisėtai  išduotą
statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti
Projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti.
Projekto ekspertizė:
Projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas
(užsakovas).
- Pataisyti statinio Projektą pagal statinio projekto ekspertizės
išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10
dienų).
Statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal poreikį):
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai  išduotą statybą leidžiantį  dokumentą
padarinių šalinimas“ paslaugos teikėjas (projektuotojas) apmoka
ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.
- Projekto įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
statybos  valstybinės  priežiūros  informacinė  sistemą
„Infostatyba“.
- Statybą leidžiančio dokumento statytojo vardu gavimas.

d) PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir  perduodamas
statytojui  LST  1516  „Statinio  projekto  architektūrinės  ir
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konstrukcinės  dalių  brėžinių  braižymo  taisyklės  ir  grafiniai
žymėjimai“,  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“,  kitų  reglamentų  ir  projektavimo  darbų
sutarties nustatyta tvarka.

Visi  komplektai  turi  būti  spalvoti,  vienodi.  Bylos turi  būti
sukomplektuotos  ir  įrištos taip,  kad būtų patogu vartyti,  lapai
neplyštų.

e) STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Iki  Projekto  ekspertizės  projektuotojas  pateikia  statytojui
1 egzempliorių  techninės  dokumentacijos  popierine  forma  ir
1 egzempliorių skaitmenine forma.
Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiami:
 3 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma;
 1  egz.  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų  (sudarytų
vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto ekspertizė“) popierine forma;
 2 egz.  (visų dalių),  analogiškai  suformuotoms popierinėms
byloms  su  el.  parašais,  skaitmenine  forma.  Kiekvienos
rinkmenos tekstinio  ar  grafinio  dokumento  minimalus  raiškos
reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB,
galimi  rinkmenos  tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –
*.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais
patvirtintomis  statinio  projekto  rinkmenomis,  maksimalus
kiekvienos  el.  parašu  patvirtintos  rinkmenos  dydis  –  30  MB,
galimi  el.  parašu  patvirtintų  rinkmenų  tekstinių  ar  grafinių
dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos
statinio  elektroninio  projekto  rinkmenos  nuskenuotų  Projekto
brėžinių  spalva  turi  atitikti  originalo  spalvą;  kompiuterinė
laikmena  formuojama  taip,  kad  joje  būtų  įrašyta  kuo  mažiau
rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių
ir (ar) grafinių dokumentų.

Taip  pat  į  CD privalomi  įrašomi  formatai  –  projektavimo
programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.



 

Remontuojamos gatvės (Mokyklos g. (senoji) nuo sankryžos su Verpėjų g. iki Saulėtekio 
progimnazijos kapitalinis remontas, įrengiant žiedinę sankryžą Mokyklos g. (senoji) - Laukų 

g. sankryžoje) situacijos schema 

 

 

 

Žymėjimai:  

- remontuojamos gatvės atkarpa 
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