DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2022/06/06-1
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du takstandiai dvideSimt antry mety birZelio ménesio $eita diena, Lazdijai

UAB ,,Lazdijy vanduo®, juridinio asmens kodas 165171377, kurios registruota buveiné
yra Gelyno g. 21, Lazdijai, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Eimanto Zaburo, veikianc¢io pagal istatus
(toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,Nivelsta®, juridinio asmens kodas 300563539, kurio registruota buveiné yra
Pramones g. 9, Alytus, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorias Virginijaus Lukostino, veikian¢io (-ios)
pagal jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu ioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami
,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi,

UzZsakovui, atlikus vie$aji darby pirkima, atlikta supaprastinto atviro konkurso budu, ir
Rangovo pateikty pasiilymg pripazinus laiméjusiu, Salys sudareé $ia darby pirkimo—pardavimo
sutarti, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau 18vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Gyvenamyjy biisty prijungimo prie esamy centralizuoty
nuoteky surinkimo sistemy Lazdijy aglomeracijoje (LAAIF) projektavimas ir darbai
pagal UzZsakovo uZduotj (toliau - Darbai).

1.2. Atlieckamy Darby techniné uZduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy
priede Nr. 1 ,, Techniné specifikacija“.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 12 (dvylikes) ménesiy laikotarpiui, jos trukme skai¢iuojant nuo
isigaliojimo dienos.

2.2. Si Sutartis isigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi alys ir Rangovas pateikia sutarties
vykdymo uztikrinima, pagal Sutarties 4 punkta, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Isipareigojimai), nutraukiama istatymu ar
Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. lvertinus visuotinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkreciamy ligy, iskaitant, bet
neapsiribojant, koronovirusinés infekcijos (COVID - 19) plitimu ir taikomas priemones asmeny
sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai sutarties vykdymo metu gali bati laikinai
kei¢iami, atsizvelgiant i valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir
rekomendacijas, iskaitant ir juos igyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais
taikomi ribojimai jprastiniam sutarties Salies veiklos organizavimui. Salis, kurios veiklai yra
taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribojimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informuoti apie tai kita sutarties Sali. Pakeistos darby atlikimo salygos ir
terminai tokiais atvejais taikomi laikinai, iki bus taikomos veikla ribojanéios priemongs.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos ; /
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3.1. Sutarties kaina

i 354 004,16 Eur; ]
’?utartles kaina be PVM (Trys Simtai penkiasde§imt keturi tiikstan&iaj keturi eurai 16 ct)

74 340,87 Eur;

PVM (Septyniasdesimt keturi tikstanciai trys Simtai keturiasdes§imt
eury 87 ct)

Bendra Sutarties kaina 428 34.53!)3 E.ur;‘ e - —

(Sutarties kaina + PVM) (Kett}rx smvn‘tal dv1ders1mt astuoni tukstandéiai trys $imtai
keturiasdesimt penki eurai 3 ct) J

3.2. Sutarties kaina bus perziiréta jei konkrso salygose nurodyta preliminariy ilgiy suma
skirsis nuo realiai nutiesty daugiau nei 10 procenty.

3.3. Salys susitaria, kad Uzsakovas sumoka Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus,
uzbaigtus darbus pagal kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy Priede Nr. 2.

3.4. Mokéjimai atliekami per 30 (trisdedimt) dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo
iSraSytos pagal abiejy Saliy pasiradyta darby priémimo-perdavimo akta, pateikimo. Saskaitas —
faktiiras Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip iki kito ménesio 5 d. Atlikty darby akta ruosia
Rangovas. UZsakovui ar techniniam priZiurétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti
informacija. PVM saskaita-faktiira pateikiama ,,E. saskaita* priemonémis.

3.5. Uz darbus nemokama, Jeigu Rangovas juos atlieka savavaliSkai, nesilaikydamas
Sutarties salygy.

3.6. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo i8taisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu { Rangovo
nurodyta banko saskaita;

Saskaitos Nr. LT584010040900242176;

Luminor Bank AS bankas;

Banko kodas 40/00.

3.8. Sutarties kainos keitimas galimas $iais atvejais:

3.8.1. Sutarties kaing perZitrint dél pasikeitusiy mokeséiy;

3.8.1.1. Sutartyje numatyta kaina kei¢iama Jel sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeic¢iamas pridétinés vertés mokestis.
Naujas kaina pradedamas taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio dydzio patvirtinimo ir
paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés verteés mokescio nesikeicia,
kei¢iasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.8.1.2. Sutarties kainos perskaiiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.8.2. kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti 1 Sutarty, kai
yra visos $ios salygos kartu:

3.8.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to,
kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

3.8.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy
pagal § punkty verté — 100 procenty sutarties vertés.

3.9. Papildomi/nenumatyti darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai
su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini Sutaré¢iai tinkamai ivykdyti (uzbaigti), darbai.
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3.10. Papildomw/nenumatyty darby kaina nustatoma ir Usakovo tvirtinama pagal Sutarties
specialiyjy salygu 1 priedo reikalavimus.

3.11. Papildomi/nenumatyti darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiragyti visi
darby proceso dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai,
vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy darby bitinybe, techniniai sprendiniai,
papildomy darby kainos (jkainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.12. Surasius Sutarties specialiujy salygy 3.12 punkte nurodyta dokumenta Salys pasiraso
papildoma susitarima dél papildomy/nenumatyty darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine
dalimi.

3.13. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildomg susitarima
del papildomy/nenumatyty darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygu 3.13 p.), prieSingu atveju
bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaligkai.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina vienu i Siy budy:

4.1.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo ra$tu, pateikiant ji su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjima
irodanCiais dokumentais. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir
neatSaukiamas.

4.1.2. Pervedant nustatyto dydzio uZstata i uZdarosios akcinés bendroves ,»,Lazdiju vanduo*
(Juridinio asmens kodas 165171377) saskaitag Nr. LT50 4010 0422 0001 0213 Luminor Bank AS
banke.

4.2. Sutarties ivykdymo uztikrinima (originala) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties {vykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo verté — ne maZiau kaip 10 proc. (42 834 eurai 50 ct). Sutarties tvykdymo
uztikrinimas {sigalioja banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto teikiamo
uZtikrinimo isdavimo diena arba jame nurodyta vélesng dieng, tadiau ne véliau, kaip jo pateikimo
Uzsakovui dieng ir galioja 12 ménesiy. Pratesus sutart], tiekéjas turi pratesti ir pristatyti nauja
sutarties jvykdymo uztikrinima.

4.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta pa¢ia valiuta, kokia atliekami
mokeéjimai.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas pareikalauja sumokéti visa suma, nurodyta Sutarties specialiyju salygy 4.2. punkte.
Pries pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas ispéja
apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §i reikalavima.

S. galiq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz kiekviena uZdelsta diena 100 eury (Simto eury ir 00 ct) dydzio

bauda.
5.2. Uz velavima atlikti darbus Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 100 eury ($imto
eury ir 00 ct) bauda uz kiekviena uzdelstg diena. /
; /)
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5.3. Darby perdavimo - priémimo ar garantinio laikotarpio metu pastebétiems trakumams
Salinti Saliy susitarimu nustatomas technologiskai pagristas terminas, kuris fiksuojamas atskiru
aktu.

5.4. Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinoma, jog Uzsakovas vykdo valstybinés reik§més
funkcijas ir, Rangovui véluojant laiku pasalinti trikumus ir (ar) gedimus, bus pazeistos vartotoju
teisés, todél Rangovas besalygiskai sutinka su $iomis netesybomis bei ju dydziu. Uz vélavima
pasalinti trakumus/gedimus per Sutarties 5.2. punkte nustatyta termina, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, moka UZsakovui:

5.4.1. véluojant iki 5 (penkiy) dieny nuo Sutarties 5.3. punkte nustatyto termino pabaigos,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo turinéiy trikumy darby
kainos dydZio delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta diena (nuo pirmos iki penktos vélavimo
dienos);

5.4.2. uz kiekvieng papildomg diena, skaifiuojamg nuo 6 (3estos) vélavimo dienos,
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,1 procenty nuo turin¢iy trikumy darby
kainos dydzio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta dieng, tatiau bet kokiu atveju ne maziau kaip
100,00 eury (simto eury ir 00 ct) uz vieng vélavimo laikotarpj.

5.5. Terminas trikumams $alinti gali buti pratestas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam
trakumy Salinimo terminui, Rangovas pateikia Uzsakovui argumentuota Rangovo prasyma su
jrodymais, kad:

5.5.1. Trukumams ar/ir gedimui pasalinti reikalingas papildomos irangos/medziagy/daliy
uzsakymas, kuriy butinumo Rangovas negaléjo numatyti ir kuriy uZsakymas bei pristatymas
uztruks ilgiau nei 5 darbo dienas.

5.5.2. Trukumams ar/ir gedimui pasalinti bitinas ilgesnis terminas dél sudétingo techninio
sprendimo, kai tokie trikumai ar/ir gedimai atsirado ne dél Rangovo aplaidaus Sutarties
vykdymo.

5.5.3. Dokumenty, schemy, projekty ar kitos dokumentacijos trikumams pasalinti, kurie
kilo dél tre¢iujy asmeny (nejskaitant Rangovo kontrahenty) netinkamy veiksmu/neveikimo,
reikia i§ naujo organizuoti dokumentacijos derinimo procesg su savivaldos institucijomis,
valstybés institucijomis ar treciaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobudj priskirtini
Uzsakovui (pvz. vartotojai, zemés sklypo savininkai ir pan.).

5.6. Jei per 3 (tris) darbo dienas UZsakovas nepatvirtina leidimo pratesti trukumy Salinimo
terming, tai laikoma atsisakymu pratesti trukumy Salinimo termina.

5.7. Salys susitaria, kad atskiras susitarimas dél trukumy $alinimo termino pratesimo
pasiraSomas nebus. Lygiaver¢iu dokumentu bus laikomas Rangovo prasymas bei rasytinis
Uzsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Uzsakovo sutikimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

5.8. Jei apskaiciuotos baudos virija Sutarties specialiyjy salygu 4.2 punkte nurodytg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, UZsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie
tai rastu {sp&jes Rangova pries 10 (deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo
teisés | Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat | nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu %y
nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.9. Jei dél Rangovo vykdomu darby ir/ar veiksmy, naudojamy medZiagy, irangos,
Rangovo pasitelkty subrangovy veiksmy bus padaryta Zala gamtai, UZsakovo jrenginiams ir/ar
tretiesiems asmenims, ir/ar bus paZeisti teisés akty reikalavimai, Rangovas turés atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir/ar Zalg gamtai
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5.10. Jeigu Rangovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai
UZsakovas be Siame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teise pasinaudoti
teisémis, nurodytomis Sutarties bendryjy salygy 15 ir 16 straipsniuose.

5.11. Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo apskaityti metalo lauza ir kitas griZtamas
medziagas ir jas, prie§ pasiraSant darby perdavimo-priémimo akta perduoti Uzsakovui —
paskirtas asmuo yra Ilona Baleviciiité, ekonomisté — finansininké. Uzsakovo atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys: tel. 8 686 75886, el. pastas ilona@lazdijuvanduo.lt.

5.12. Darby vykdymo metu nusta¢ius, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas Perkanciajam subjektui pareikalavus mokés 3000,00 (trijuy
tukstaniy) Eur bauda uZ kiekviena nustatyta darbuotoja. Darbuotojas pripaZistamas neblaiviu,
kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir
kituose organizmo skyséiuose virsija 0,00 promilés.

5.13. Perkanciojo subjekto Darby saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams,
vykdantiems Darby techning priezilra ir kontrole, nustadius darbuotoju saugos ir sveikatos,
gaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo
technologinius paZeidimus, Rangovas, Perkangiajam subjektui pareikalavus, mokés 3000,00
(triju tukstan¢iy) Eur baudg uZ kiekvieng nustatyta atveji.

6. SusiraSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutarti, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba
i8siysti registruotu pastu, elektroniniu patu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar
kitais adresais ar numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima.

0.2. Asmenys atsakingi uzZ sutarties vykdyma;

UZsakovo uZ sutarties vykdymg Rangovo uz sutarties vykdymg
atsakingo asmens kontaktai atsakingo asmens kontaktai
Vardas, Darby vadovas Valdas Minkevi¢ius | Darby vadovas Ariinas Varpukevicius
pavardé
Adresas Gélyno g. 21, Lazdijai Pramoneés g.9, Alytus
Telefonas +370 687 98003 +370 614 86478
El. pastas valdas@]lazdijuvanduo.lt nivelsta@gmail.com

60.3. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal
Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Ilona Baleviciiité, ekonomisté-
finansininké. UZsakovo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai
duomenys: tel. 8 686 75886, el. pastas ilona@lazdijuvanduo.lt.

6.4. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiuju salygu
6.1 ir 6.2 punktuose tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne veéliau, kaip pries 14
dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, pnestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i$siusto pagal tuos duomenis.
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7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Rangovas $ios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios
salygos. Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir/ar Ju priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy
salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda
teising galiag — po viena kiekvienai Saliai. Jei Sutartis pasiraSoma elektroniniais kvalifikuotais
apraais sudaromas vienas elektroninis dokumentas.

8.3. Sutarties bendrujuy salygy 3.3.6. punktas netaikomas.

8.4. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg
kaip atitinkanéia jy tikslus ir pasirasé auks¢iau nurodyta data.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija.*;

8.5.2. priedas Nr. 2 ,,Rangovo pasiiilymas*.

Uzsakovo vardu Rangovoe vardu
UAB ,,Lazdijy vanduo* UAB ,,Nivelsta*
Adresas: Gélyno g. 21, Lazdijai Adresas: Pramonés g. 9, Alytus
Imonés kodas: 165171377 Imoneés kodas: 300563539
PVM mokétojo kodas: LT651713716 PVM mokétojo kodas: LT100002346819
Tel.: 8-318-51703 Tel.: 8-318-51703
Bankas: Swedbank Bankas: Luminor Bank
A.s. LT76 7300 0101 0553 6434 A.s. LT58 4010 0409 0024 2176
Banko kodas: 73000 Banko kodas: 40100
El. pastas: lazdijai@]lazdijuvanduo.lt El pastas: nivelsta@gmail.com
Direktorius
Uirektorius Virginijus LukoSfas
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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy jstatyme nurodytas perkantysis subjektas,
perkantis Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i3 Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus
Darbus, jskaitant visas islaidas ir mokes&ius,

1.3. Rangovas — tikio subjektas, kuriuo gali bati fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo
ar tokiy asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal §ia Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisyklés.

2. Sutarties aiS§kinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo
ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Sutarties saliy jsipareigojimai

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, o UZsakovas isipareigoja juos priimti ir apmokéti
pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Salys, vykdydamos Sutarties {sipareigojimus, vadovaujasi LR istatymais, normatyviniais
dokumentais, pirkimo dokumentais, Rangovo konkurso pasiilymu ir §ia Sutartimi.

3.1.3. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.4. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar&iai vykdyti.

3.1.5. Salys privalo inesti savo indél { Sutarties vykdyma, atsizvelgiant i nuo konkrecios 3alies
priklausanéius ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo isipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus,
kuriuose matytysi draudimo jmon¢, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba
subrangovas, jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, isipareigoja
apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir
ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira¥ymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo
imone, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusiZengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy
specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teisg keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik
gaves UZsakovo radytinj sutikima;

3.2.4. Gauti Zemés darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad bity uZtikrintas Sutarties specialiyjy salygu 1.1 punkte nurodyto
statinio funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas
konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin&ius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo
— perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus ( kai tokie biitini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (kai tokia biitina).



3.2.10. Paruodti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir atsakyti
uz §io turto praradima ar suZalojima;

3.2.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ pastaty, komunikacijy ar kity statiniy paZzeidimus,
Juos pazZeidus atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.13. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos
aikstel¢je, taip pat nepaZeisti treiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy
apsauga;

3.2.14. Kartu su techniniu priziiirétoju parengti statybos uZbaigimo dokumentacija ir dalyvauti
statybos uZbaigimo procediirose;

3.2.15. Ne véliau kaip pries 10 dieny praneiti UZsakovui apie statybos objekto uzbaigima,
praSydamas organizuoti komisija pripaZinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos
uZbaigimo procedirs,

3.2.16. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigima patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei$raSomi — iki galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasiraS§ymo datos.

3.2.17. Atlyginti UzZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. UZsakovo isipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj priZitirétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo juy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medZziagas. NepasiraSius ar nenurodZius pastaby per
numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos darby priémimo — perdavimo aktu (jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie
statybos uzbaigima yra neprivalomi) priimti i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supaZindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo kaltés,

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

4.2. I Sutarties kaing turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokesdiai. Rangovas |
Sutarties kaing privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties vykdymo
uZtikrinimg. Jei Rangovas per §j laikotarpi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg Rangovui dél jo kaltés paZeidus Sutartj.

5.3. Pries pateikdamas Sutarties {vykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo
patvirtinti, kad Rangovo sillloma Sutarties jvykdymo utikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju
UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra§ymo gavimo
dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta padia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpi.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i¥daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
vykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart].

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokéti visa suma ar jos dali priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig
uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas
reikalavimg sumokéti pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima, UZzsakovas ispéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §{ reikalavima.

5.7. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo
uZtikrinimui pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai
vykdyti, taCiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar
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kredito unijai garantinio rasto originala su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens para$u bei antspaudu,
arba pranea lydradciu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé
savo [sipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokejimo grazinimo uZtikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5,
5.6, 5.7 punktai.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia
Sutarti. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir ju mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy {sipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdyma ar
dalini nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pafalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos
jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo
tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma,
dalini nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
Jjegos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiSkejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneiti galima isipareigojimy
ivykdymo termina. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku neidsiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig
§i patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutarti, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

9. Saliy pareitkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos istatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galiotu,
ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistanéiy jstatymu,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
Isipareigojimy ir susitarimuy;

9.1.4. § Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i¥ kitos vykdydamas Sutarti, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre€iosioms $alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas



informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus ir informacijos
apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia Darby atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty

reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja u atliktus darbus, jeigu UZsakovas dave klaidingus nurodymus ir
darby apra§ymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos
apie statybos uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo datos
(jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui:

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -desimt mety;

11.4.2. Esant ty&ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai
atlikto remonto arba dél Usakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defektu, uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. UZsakovas, per garantinj laika nustatgs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangowui rastiska pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodytg termina, jeigu dél defekto
pobudZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau, privalo pagalinti UZsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti galioti, kad biity
visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais
atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiujy subjekty, istatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai radtiSkq praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties
salygu keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygu
keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teisg sustabdyti Darby ar kurios nors ju dalies
vykdyma.

14.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali rasytiniu pranesimu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma
per 30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

14.3. Kai dél esminiy klaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojan¢ia, UZsakovas stabdo
Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas,
atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo mast, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba
gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo utikrinimu,

14.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i§ tikruju buvo padarytos
esminés klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida
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ar pazeidimas - tai bet koks Sutarties, galiojantio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

15. Sutarties nutraukimas

15.1. Sutartis gali biiti nutraukiama radtisku Saliy susitarimu,

15.2. rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju
Rangovas privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos isieskomi i3skai¢iuojant juos i% Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateiktg
uztikrinima. Apie Sutarties nutraukima $iame punkte nurodytu pagrindu Rangovas ratu pranesa Pirkéjui
pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

15.3. UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj iais atvejais:

15.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimuy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,

15.3.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat 3ie atvejai:

15.3.2.1. kai Rangovas per UZsakovo nustatyta protinga terming nepasalino atlikty paslaugy
rezultato trikumuy;

15.3.2.2. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esming salyga
vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais;

15.3.2.3. kai paaiSkéja, kad Rangovas yra (tapo) nemokus ir nebus pajégus uZbaigti ir/ar tinkamai
ivykdyti Sutartj;

15.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 15.3. punkte nurodytais pagrindais,
UzZsakovas apie Sutarties nutraukima privalo i§ anksto pranesti prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

15.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimu, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iujy subjekty istatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, ka jis yra perdaves UZsakovui
vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grazina UZsakovui visa tai, ka buvo i3 pastarojo gaves. Kai
graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, vertg pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo
kriterijjams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo
gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

15.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties bendryju salygy 15.3.2
punktas), tai UZsakovo patirti nuostoliai ar iglaidos i%ieskomi isskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Rangovo pateiktg uZtikrinima.

15.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties
bendryjy salygy 15.3 punkte, tai Uzsakovas privalo visiskai atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius
nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg UZsakovas rastu pranesa Rangovui prie§ 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny.

16. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

16.1. Siai Sutar&iai ir visoms i %ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

16.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél sios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios
Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu,
sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Sutarti jokiai
treciajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty sipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms Jjos nuostatoms.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turinéiy asmeny paraais arba Sutartis
susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.
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_ 1 PRIEDAS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

L

Bendri duomenys:

Statytojo (UZsakovo)
pavadinimas,
adresas, kontaktinis
asmuo

UAB ..Lazdijy vanduo® Gélyno g. 21. Lazdijai.
Darby vadovas Valdas Minkevicius, tel. 8-687 98003, el. p.
valdas@lazdijuvanduo.lt.

Statmy.s‘ 2.1. Gyvenamuyjuy busty prijungimas prie esamy centralizuoty nuoteky
(pavadinimas, o ; . P

adresas) surinkimo sistemy Lazdijuy aglomeracijoje (LAAIF)

Statiniy kategorija, Statinio kategorija: Neypatingas statinys

ir naudojimo Statybos rusis: Nauja statyba

paskirtis Naudojimo paskirtis: InZineriniai tinklai

Statinio 4.1. Atliekamas atSakos jrengimas 105 adresams, paklojant nuoteky
apibudinimas, esama | i§vadus esamame privadiame sklype (ir uz jo riby iki nuoteky surinkimo
padétis trasos).

Kita 5.1. Si techning specifikacija ir ja papildantys priedéliai yra neatsiejama

UAB ,,Lazdijy vanduo* (UZzsakovas), sutarties su Rangovu dalis.

5.2. Si Specifikacija apima darby perdavima Rangovui, darby pradZia,
techninés dokumentacijos rengima, darby atlikimo tvarka bei terminus,
atsiskaityma uZ atliktus darbus.

5.3. Visi dokumentai ir sertifikatai turi buti pateikti lietuviy kalba. Jei
atitinkami dokumentai yra ne lietuviy kalba, biitina pateikti jy vertima i
lietuviy kalbag, patvirtinta vertimy biuro spaudu ir paradu.

st

I. Perkami darbai

Perkamy darby ir
susijusiy paslaugy
apimtis, techniniai
rodikliai

6.1.  Bendrieji projekto tikslai

Rangos darbu ,, Gyvenamyjy bisty prijungimas prie esamy centralizuoty
nuoteky surinkimo sistemy Lazdijy aglomeracijoje (LAAIF)“ tikslas yra
padidinti priva¢iy namy pajungimg prie centralizuotos Lazdijy
aglomeracijos nuoteky tvarkymo sistemos. Nuoteky surinkimas tapty
Zymiai patikimesnis, sumaZéty gruntiniy vandeny tarSa, pageréty
visuomeneés gerbiivio salygos bei bendra aplinkos biiklé.

6.2.  Konkretiis sutarties tikslai.

prie esamy centralizuoty nuoteky
aglomeracijoje (LAAIF)

Rangos darby ,, Gyvenamyjy biisty prijungimas prie esamy centralizuoty
nuoteky  surinkimo  sistemy Lazdijy aglomeracijoje (LAAIF) —
projektavimas ir darbai pagrindiniai darbai susideda, bet neapsiriboja,
i§ Zemiau pateikty punkty:

6.2.1. Parengti 105 namy ukiy (tikslis adresai pateikiami Sutarties
sutarties priedelyje Nr. 1 ,LAAIF Ziniarastis“) prijungimo prie
centralizuotos nuoteky infrastruktiros supaprastintus statybos projektus.
Projektus parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais
(istatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais
dokumentais taikomais I kategorijos nesudétingiems objektams (parengti
aiSkinamajj rasta, schema ant topografinio plano ne senesnio kaip 5 m,
atlikti derinimo darbus su namy savininkais, inZineriniy ir susisiekimo
komunikaciju valdytojais ir senilinais, gauti Nacionalinés Zemés
tarnybos sutikima, kai statyba vykdoma ir valstybinéje Zeméje, gauti
statybg leidZianti dokumenta kultiiros paveldo teritorijoje - Lazdijy
mieste ir kt.).

6.2.2. Atlikti 105 namy ukiy (tikslus adresai pateikiami Sutarties
sutarties priedelyje Nr. 1 ,LAAIF Ziniara§tis“) prijungimo prie

Gyvenamuyjy biuisty prijungimas
surinkimo  sistemy Lazdijy




centralizuotos nuoteky infrastruktiiros statybos darbus:

6.2.2.1. Grunto kasimas ir supylimas i kruvas;

6.2.2.2. Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas;

6.2.2.3.110-160 mm skersmens plastikiniy moviniy vamzdZiy
montavimas;

6.2.2.4. Plastikinio inspektavimo (425 mm skersmens) kanalizacijos
Sulinio montavimas sujungiant i§ gyvenamojo namo i$einantj gyventojo
buitiniy nuoteky isleistuvg su rangovo naujais paklotais inZineriniais
tinklais;

6.2.2.5. Tran8¢jy, iSkasy ir duobiy uZpylimas gruntu sutankinant;

6.2.2.6. Rangovas privalo numatyti ir jvertinti visy nagrinéjamose
gatvése, busty valdy kiemuose esan¢iy dangy i$saugojima, iSardymo ir
atstatymo darbus: asfalto dangos ir jvaZiavimai { gyventojy kiemus ir
teritorijas, Zvyro, betoniniy trinkeliy ir kt. pagrindus, Zaliyju zony
i8saugojimg ir atsodinima. Rangovas privalo i$samiai i$nagrinéti ir
tvertinti keliy ir dangy biklg, maksimaliai i§saugant esamas naujas
dangas. Rangovas privalo jvertinti netinkamo grunto pakeitimo poreikj
trand¢jy uZpylimui, jeigu toks atsirasty;

6.2.2.7. Bustui, kurio buitinés nuotekos kaupiamos septiniame $ulinyje,
rangovas privalo uZtikrinti jy perjungima { miesto centralizuota buitinés
nuotekynés sistema, laikantis visy STR 2.07.01:2003 ,.Vandentiekis ir
nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai* 4 skirsnio ,,Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimy.
Septinis Sulinys turi biti pasirinktinai arba naikinamas, pastatant naujg
plastikini apZiiiros DN425 (arba gelZbetoninj ne mazZesni DN1000)
Sulini, kuriame sujungiama veikianti biisto nuotekynés sistema su nauja
miesto tinkly sistema, arba esamame bisto septiniame Sulinyje
irengiamas latakas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.07.01:2003 reikalavimais.

6.2.2.8. Rangovas teikdamas pasiilyma isivertina prie kurio artimiausio
nuoteky Sulinio turés buti prijungti. Prie sklypo ribos jrengiamas PP
Sulinelis, jeigu bus vykdomas nuotekynés pasijungimas nuo gatvéje
esancio buitiniy nuoteky Sulinio.

6.2.2.9. Rangovas privalo jsivertinti esamy septiniy $uliniy (igriebimo
duobiy) uZpylima gruntu.

6.2.2.10. Rangovas isivertina tik nuoteky i§vady pajungimo darbus bei
projektavimo paslaugas. Vandentickio paklojimo darbai Siuo pirkimu
neperkami.

6.2.2.11. Prie§ darby pradZia butina pasitikslinti esamo gatvéje
kvartalinio buitiniu nuoteky ir i i§griebimo duobg i§ pastato jtekancio
vamzdZiy gylius. Galimi buitiniy nuoteky i§vady pajungimo variantai:

a)  Buitinés nuotekos i§ pastato nuvestos j iSgriebimo duobe
(iSvadas pajungtas sekliau gatvés tinklo).

Jeigu, Ttekejimo i iSgriebimo duobg vamzdis paklotas sekliau, negu
gatvés tinklas, tai naujas vamzdis pajungiamas i gatvés tinkla, i§laikant
normatyvini nuolydi ir vamzdZio igilinima. I3griebimo duobé uZpilama
iki atitekancio { jg i¥vado vamzdZio dugno

b) Buitinés nuotekos i§ pastato nuvestos j iSgriebimo duobe
(iSvadas paklotas neZymiai giliau gatvés tinklo, t. y. kai, sekliau
perklojus iSvada, galimas vamzdZio pajungimas j esama gatvés
tinkla).

Jeigu, Itekéjimo | iSgriebimo duobe vamzdis paklotas neZymiai
giliau, negu gatvés tinklas, tai naujas i§vado vamzdis turi biiti perklotas
nuo pat pastato. Tada vamzdis perklojamas toje pacioje vietoje, tik
sekliau. Perklojant vamzdj butina iglaikyti normatyvinj atstuma nuo
Zemeés pavirsiaus iki vamzdZio viriaus.

¢) Buitinés nuotekos i§ pastato ar pastato riisio nuvestos j
iSgriebimo duobg ir yra giliau, negu gatvés tinklas.




Tada esamas iSvadas | iSgriebimo duobg nukreipiamas | naujai
irengiama nuoteky kélykla. Buitinés nuotekos siurblio pagalba
pakeliamos iki reikiamo lygio. Prie§ iSleidZiant slégines nuotekas |
gatveés tinkla, turi biiti numatytas slégio gesinimo $ulinys.
6.2.2.12. Rangovas pateikdamas pasiilyma, Ziniaraiio eilutéje
»kompl.“ nurodo kaina, isivertindamas visus reikalingus atlikti darbus
konkreciame sklype.

6.2.3. Statybos aikstelés paruoSimas {skaitant griovimo darbus ir
griovimo atlieky utilizavima (jei reikalinga);

6.2.4. Projektavimo ir statybos darby koordinavimas, ir jrenginiy
eksploatavimas statybos laikotarpiu;

6.2.5. Visos reikalingos jrangos tiekimas ir sumontavimas;

6.2.6. Projektavimo bei statybos darby kokybés valdymas;

6.2.7. Kiekvieno jrengto sklypo savininkui notarinés schemos
parengimas, kad irengtam buitinés nuotekynés i3vadui bty numatytas
servitutas, kuris suteikty teiss UAB ,Lazdijy vanduos™ jrengti bei
eksploatuoti buitiniy nuoteky tinklus.

6.2.8. Reikalingos dokumentacijos pateikimas eksploatuojanciai
imonei UAB ,,Lazdijy vanduo*:

6.2.8.1. Baiggs visus darbus Rangovas pateikia kontrolines geodezines
nuotraukas, kadastrinius matavimus, kadastriniy matavimo bylas,
patvirtindamas, kad darbai taip buvo atlikti. Minétoje dokumentacijoje
turi buti visa projekto informacija su visais atsiradusiais pakeitimais
Sutarties vykdymo metu.

6.2.8.2. Visa reikiama dokumentacija numatyta STR 1.05.01:2017
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas®
(iskaitant ir kadastriniy matavimy dokumentacija).

7. | MedZiagy, irangos 7.1. Rangovas turi turéti kokybiskam darby atlikimui biiting technika
tiekimas (grunto kasimo, kanaly plovimo, $uliniy valymo, dangy ir j$alo ardymo)
ir irenginius specifikacijoje apra$yty darby vykdymui savarankiskai
visais mety laikais bei pakankama kiekj tinkamai apmokyty ir atestuoty
darbuotojy.
7.2. Darbui reikalingomis medZiagomis Rangovas apsirlipina pats.

8. Reikalavimai 8.1. Techniniai reikalavimai 6 punkte apraiyty darby naudojamoms
gaminiams, medZiagoms pateikiami perkanciosios organizacijos svetainéje adresu:
medZiagoms, http://www.lazdijuvanduo.lt/veikla/vykdomi-projektai/techniniai-
technologijai reikalavimai-medziagoms

9. Medziagy, irangos 9.1. MedZiagy ir jrangos transportavimu ripinasi Rangovas.
transportavimas, 9.2. Laikinu medZiagy ir jrangos sandéliavimu riipinasi Rangovas.
laikinas
sandeliavimas

10. | Darby lokaliniy et Talkos
samaty sudarymas.

I1. | Privalomoji 11.1.  Teikdamas pasiilyma Rangovas pateikia:
dokumentacija a) Laisvos formos savideklaracija, kad visos tiekéjo sitilomos

medZiagos  atitiks pirkimo dokumenty techninés specifikacijos
reikalavimus ir, kad tiekéjas isipareigoja ratiskai suderinti medziagas su
UAB ,,Lazdiju vanduo* iki projekto (-u) suderinimo. Deklaracijoje taip
pat turi buti nurodyta, kad medziagy rastiskam suderinimui tiekéjas
isipareigoja pateikti silllomy medZiagy galiojanéiy eksploataciniy
savybiy pastovumo sertifikaty kopijas, eksploataciniy savybiy
deklaracijas (pagal STR 1.01.04:2015), instrukcijas ir kita privalomaja,
dokumentacija;

b) UZpildyta priedélj Nr. 1 ,,LAAIF Ziniarastis®.




11.2. UZsakovas jsipareigoja:

11.2.1. Pateikti reikiama technine dokumentacija;

11.2.2. Darby eigoje konsultuoti techninius klausimais susijusiais su
sutartyje numatyty darby atlikimu.

11.3. Tiekéjas jsipareigoja:

11.3.1. Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos Istatymais ir
susijusiais teisés aktais;

11.3.2. Neuzbaigus laiku atlikti dangos atstatymo darby, rangovas
informuoja UAB ,,Lazdijy vanduo“ apie vélavimo priezastis ir nurodo
darby uZbaigimo data;

11.3.3. Kai dél nepalankiy oro salygy nejmanoma atstatyti iSardytos
dangos, jrengiama laikinoji danga (altuoju asfaltbetoniu). Nusistovéjus
palankiems orams, laikinoji danga privalo biiti isardyta ir irengiama
nauja atitinkama (asfaltbetonio ar kitos prie§ darby pradzia buvusios
medziagos) danga. Iki bus atstatyta danga, laikinus pagrindus ir/arba
danga priziuri Rangovas ir atsako uz jy biikle;

11.3.4. Darby vykdymo metu (nuo darby pradios iki galutinio dangos
sutvarkymo), Rangovas atsako uZ saugy automobiliy ir peéséiyju eismag
iSkasos zonoje, kelio Zenkly ir aptvérimy pastatyma bei prieziiira.
Suderina  transporto  organizavimo pakeitimus darby vykdymo
laikotarpiu bei atsako uz pasekmes susijusias su isipareigojimo
nevykdymu;

11.3.5. Asfaltavimo darbai kelivose ir gatvése atlickami tik gavus
teigiama techninés statyby priezitros i§vada dél pagrindy sutankinimo;
11.3.6. Pries§ darby pradZia, esant bitinybei, gauti Zemes darby kasimo
leidimg suderinta su Lazdiju savivaldybés administracijos Ukio
skyriumi;

11.3.7. Uzbaigus darbus, atlikty darby aktus, darby vykdymo
dokumentacija, numatytg 6.2.2. punkte, kartu su bandymy ir/ar
tyringjimy aktais su reikiamais patvirtinimais derinimui, priduoti UAB
»Lazdijy vanduo* atstovui;

11.3.8. Pasléptiems darbams atlikti foto fiksacijg ir jas pateikti su atlikty
darby aktais;

11.3.9. Laikytis saugos darbe taisykliy ir reikalavimy, prisiimant
atsakomybg uz savo darbuotojy ir visy asmeny, kurie biina darby
atlikimo zonoje sauguma;

11.3.10. Po darby atlikimo privalo palikti tvarkinga, sutvarkyta darby
vieta, bet kokios atliekos turi biiti i§veztos;

11.3.11.  Pats apsirlpinti visomis medZiagomis, jrankiais ir
mechanizmais reikalingais darby atlikimui;

11.4  Atlikty darby aktai. Aktavimas vykdomas pagal uZpildyto
priedélio Nr. 1 ikainius, pilnai atlikus ir perdavus atliktus darbus
Uzsakovui, nurodytus Techninés specifikacijos priede Nr. 1 (iskaitant
Technines specifikacijos Nr. 1 punktq Nr. 6.7.1.);

11.5  Darby vykdymo dokumentacija, kartu su bandymy ir/ar
tyrinéjimy aktais;

11.6  Kontroliné - geodeziné nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis
variantai).

11.7  Kadastrinés bylos.

11.8  Tiekéjas atsakingas uZ pilnas pridavimo procediiras: statybos
baigimo  deklaracijy = parengima,  kadastriniy, iSpildomosios
dokumentacijos byly parengima ir suderinima ir pan.

12.

Kontrolé, prieziiira,
garantija

12.1. Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip
yra nustatyta statybos istatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5
mety garantinis terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Darby
priémimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos.

12.2. Garantinio laikotarpio metu isry$kéje darby defektai gyventojo
sklypo servituto ir prisijungimo prie pagrindinés magistralés inzineriniy




tinkly zonoje, fiksuojami atskiru aktu. Siame akfe nurodomas
technologiSkai pagristas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja savo
sgskaita iStaisyti garantinio laikotarpio metu paaiskéjusius darby
defektus, ju istaisymo biidus bei tvarka,

12.3. Kontrole atlicka UAB . Lazdiju vanduo®.

h Susuigrl'u 3 13.1. Statybiniy atlieky, susidariusiy darby vykdymo metu, utilizavimu
statybiniy atlieky o . i ; . .
sutvarkymas rupinasi rangovas. laikydamasis visy atlieky tvarkymo taisykliy.

14. | Metalo lauzo 14.1. Darby metu susidariusj metalo lauZza Rangovas pristato uzsakovui
sutvarkymas nurodytu adresu Lazdijy mieste, pasiraso priémimo — perdavimo akta.

15. BanFlymai, derinimai, | 15 1, Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvése atliekami tik gavus pagrindy
paleidimas sutankinimo patikrinima;

15.2. Nuoteky isvady TV diagnostika.

II1. Kiti reikalavimai:

16. | Darby vykdymo 16.1 Darbai atliekami pagal uzpildyta priedélj Nr. 1.
grafikas 16.2 Pasiraius Rangos sutarti, paslaugos teikéjas per 5 darbo dienas

pateikia apytikri darby vykdymo grafika, kuriame biity nurodytas
planuojamy vykdyti adresy eiliskumas ir laikas per kuri bus atliekami
fiziniai darbai konkregiam adresui, nurodyti Techninés specifikacijos 6.2
punkte.

16.3 Darby atlikimo terminas suderinamas pasiraSant darby priémimo —
perdavimo akta. Bet kokiu atveju fiziniy darby atlikimo terminas negali
buti ilgesnis nei 5 darbo dienos darby atlikimui ir 14 darbo dieny
iSpildomyjy nuotrauky pateikimo po darby atlikimo.

17. | Techniniai 17.1. Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 »Statybos dalyviy atestavimo ir
reikalavimai teisés pripaZinimo tvarkos apraas“ reikalavimais Projektuotojas turi
projektavimui turéti visus pagal projekto apimtj ir sudétingumg reikalingus ir

kvalifikacijos reikalavimus atitinkandius statinio projekto vadova ir
statinio projekto dalies vadovus;

17.2. Parengti ir su UZsakovu patvirtinti projektavimo uzduotj;

17.3. Parengti techninj ir darbo, arba techninj darbo projekta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos, Aplinkos apsaugos,
Atlieky tvarkymo jstatymuy, statybos techniniy reglamenty STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, STR
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*, STR 1.05.01:2017 notatyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidZiantj dokument padariniy $alinimas®, STR
1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, STR 1.01.08:2002 »otatinio
statybos rigys“, 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 »opecialiosios Zemés ir
misko naudojimo salygos“ ir kity privalomyjy teisés akty, su ju
papildymais, reikalavimais;

17.4. Projektinius sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis
institucijomis ir jy padaliniais;

17.5. Jeigu reikalinga, pagal STR 1.04.04:2017 s»Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ reikalavimus atlikti projekto ekspertiz¢ ir pataisyti
projekta pagal privalomasias ekspertizés pastabas;

17.6. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statybg leidZianti
dokumentg padariniy $alinimas® reikalavimais i&imti statybg leidZiantj
dokumenta;

17.7. Jeigu reikalinga, atlikti projekto koregavima;

17.8. Atlikti kitus, su projektavimo veikla susijusias ir be kuriy
negalimas tinkamas projekto jgyvendinimas, darbus bei uZduotis.




17.9. Susikirtimai su kitais inZineriniais tinklais:

a)  Rangovas, rengdamas projekta, privalo numatyti  galimus
susikirtimus su visais atkarpose esanciais inZineriniais tinklais bej
statiniais ir numatyti technines kompensacines priemones ty tinkly ir
statiniy i$saugojimui. Visi tokie sprendimai turi bati Rangovo suderinti
Su esamy inZineriniy tinkly savininkais ir/ar eksploatuojanéiomis
Imonémis;

b) Rangovas privalo iSlaikyti reglamentuojamus atstumus tinkly
susikirtimo vietose. Reikalui esant reikia numatyti esamy inZineriniy
tinkly ir statiniy iskélimo, perklojimo arba rekonstrukcijos darbus, juos
ivertinus techniniame ir darbo projektuose ar techniniame - darbo
projekte ir suderinus jj su Uzsakovu, InZinierjumi ir tinkly savininkais
(eksploatuojan¢iomis Imonémis).

18.

Papildomi
reikalavimai

18.1 Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, dangy
atstatymo  taisyklémis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais
norminiais aktais (nurodytais bet neapsiribojant nurodytais specifikacijos
punkte Nr. 19).

18.1.1 Prie§ pradedant projektavimo ir fizinius darbus Rangovas privalo
uzfiksuoti esama bukle. Baigus visus fizinius darbus, gerbiivis atstatomas
i buvusia, bet ne prastesne bukle.

18.2. Kai oro salygos nepalankios dangy atstatymo vykdymui (3altis ir
pan.), iSardytas dangas sutvarkyti jrengiant laiking danga (3altuoju
asfaltbetoniu). Nusistovéjus palankiems orams, laiking danga iSardyti ir
irengti nauja, atsiZvelgiant | prie§ tai buvusia. Iki to laiko rengtus
laikinus pagrindus ir dangg prizidri bei atsako uz ju bkl Rangovas;
18.3. Nuo darby pradzios iki pabaigos Rangovas atsako uz saugy
automobiliy ir pés¢iyjy eismg iskasos zonoje, kelio Zenkly ir aptvérimy
pastatyma bei prieZitirg. Suderina transporto organizavimo pakeitimus
darby vykdymo laikotarpiu bei atsako uz pasekmes susijusias su
isipareigojimo nevykdymu.

18.4. Laikytis saugos darbe taisykliy reikalavimy, prisiimant atsakomybe
uz savo darbuotojy ir visy asmeny, kurie gali atsirasti, darby atlikimo
ribose sauguma.

18.5. Rangovui véluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, privalo mokéti UZsakovui delspinigius nuo
neatlikty darby vertés uz kiekviena uzdelsta dieng bei sumoka visas
baudas, susijusias su pazeidimais.

18.6. Rangovo pateiktame darby uzbaigimo akte turi biti Uzsakovo
atstovo paraSai, grunto sutankinimo protokolas, iSduotas nepriklausomos
laboratorijos.

19

Kita

19.1. Darbams privalomi galiojantys istatymai, normatyviniai teisés
aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, iskaitant, bet neapsiribojant
Siais:
a) Lietuvos Respublikos statyby {statymas (Zin., 1 996, Nr.32-788);
b) Lietuvos Respublikos nekilnojamyjy kultiiros paveldo apsaugos
istatymas (Zin.,1995, Nr.3- 37);
¢) Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 »Statyba
leidZziantys  dokumentai. Statybos  uzbaigimas. Statybos
sustabdymas.  Savavaliskos statybos  padariniy  $alinimas.
Statybos pagal neteisétai i8duota statybg leidziantj dokumentg
padariniy 3alinimas®;
d) Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 »Statybos
darbai. Statinio statybos prieZilira®;
€) LR Vyriausybés 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Keliy
prieZiuros tvarka;
f) Statybos rekomendacijomis R 35-01 »Automobiliniy  keliy
asfaltbetonio ir Zvyro dangos*;




g) Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir
kokybés vadybos sistema LST EN ISO 9001.

Darby techning specifikacija papildantys priedéliai (pateikiami atskiruose failuose):

1. Priedélis Nr. 1 ,,LAAIF Ziniarastis*.



) 2 PRIEDAS
PASIULYMO FORMA

UAB ,,Lazdijy vanduo*
Gélyno g. 21, Lazdijai

PASIULYMAS
DELGY\’ENAMUJU BUSTU PRIJUNGIMO PRIE ESAMU CENTRALIZUOTY NUOTEKUY
SURINKIMO SISTEMU LAZDIJU AGLOMERACIJOJE (LAAIF) - PROJEKTAVIMAS IR
DARBAI
2022-04-19
Alvtus

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJ A
(Jeigu dalvvawja akio subjekty grupé. lentele kartojama wzpildant visas pozicijas)

Tiekéjo pavadinimas I UAB , Nivelsta*

Tiekéjo imonés kodas 300563539

Tiekejo adresas Pramonés g. 9, Alytus
LTclefono numeris 370 689 15507
, El padto adresas l nivelsta@gmail.com

Uz pasitilyma atsakingo asmens pareigos, vardas, Direktorius Virginijus Luosinas, tel, 370 614
pavarde, telefono numeris 86478

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SALYGOMIS

Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) atviro Konkurso skelbime. paskelbtame Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanéiyjy subjekty istatymo nustatyta tvarka:

2) Pirkimo dokumentuose (u paaiskinimuose, papildymuose).

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS UKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekéjy pasitelkimas:(Pasirinkti)
OSubrangovy nenumatoma pasitelkti

OSubrangovais bus pasitelkiami:

Eil. | Subrangovo Numatomos Sutarties dalis Nurodyti, ar subrangovo
Nr, { pavadinimas, kodas, perduoti (apimtis eurais, dalis | igtekliais bus remiamasi siekiant
adresas' funkcijos procentais), kuriai atitikti kvalifikacijos
’ ketinama pasitelkii reikalavimus
( subtrangovus (fet taip, prasome nrodyvti
/ [ reikalavimg is pirkimo

dokumenio)

'Pasitelkiami subtickéjai. kuriy pajégumais bsu remiamasi. wri arskirai uzpilyti ir pasiragyti EBVPD.



l PVZ Taip, 3.4.2.1 ¢) punkias.

3.2. Rémimasis tkio subjekty pajégumais ir/ar istekliais:(Pasirinkti)

O Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami @ikio subjektai (specialistai, kurie néra Tiekéjo darbuotojai);

O Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami Sie Gkio subjektai (specialistai, kurie néra Tiekéjo darbuotojai)

2

Eil.
Nr.

Sitlomo specialisto vardas, pavarde Sitloma specialisto pozicija

PVZ. Ypatingo statinio specialiyjy  statybos darby
vadovas. Statiniy risys: susisickimo komunikacijos:
keliai (gatvés),

4. PASIULYMO KAINA

Eil. Dt wavadiimas Kaina, PVM, 21 Kaina,
Nr. Eur be PVM proc. Eur su PVM
Gyvenamyjy  bisty prijungimas  prie esamy
centralizuoty nuoteky surinkimo sistemy Lazdijy
] aglomeracijoje (LAAIF) - projektavimas ir darbai 354 004,16 74 340,87 428 345,03
(Techninés specifikacijos  PriedeélioNr | WLAAIF
Ziniarasts " bendra suma)

Kaina (Eur be PVM) Zodziais: Keturi Simtai dvideSimt aStuoni tiikstanéiai trys Simtai keturiasdeSimt
penki eurai 03 ct.

Pasililymas galioja iki 2022-08-17.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

X Pasitilyme néra pateika konfidencialios informacijos

O Siame pasitlyme yra pateikta konfidenciali informacija:’

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas®

Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz.
itrauktas komerciniy gamybiniy paslapciy sqrasq ir pan.) arba kuri
dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ¢ pvz. asmens
duomenys)

]

6. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTALI:

* Turi bilti pateiktas laisvos formos sutikimas biiti {darbintu ir dirbti. laiméjimo atveju.
' Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su Zymadokumento pavadinime , konfidencialu®
“Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina arba kad visas pasiilymas yra konfidencialus (P] 32 sir.

2d)




Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento
L Nr. puslapiy skaiéiu?’
1. | Pasitlymo forma ir J0s priedai 3 j
P 2. | Tiekéjo ir subrangovy EBVPD 17
3. | Jungtinés veiklos sutartis (jei taikoma)
4. | lgaliojimas pasirasyti pasitilyma (jei tatkoma)
5. | Pasililymo galiojima uztikrinantis(-ys) dokumentas(-ai) (jei taikoma) 2
6. | Galimybe pasinaudoti kity kio subjekty istekliais patvirtinantys dokumentai
(Jei taikoma)
7. | Deklaracija dél sitlomy medziagy ir irenginiy ]
8. | Techninés specifikacijos priedelis Nr. 1 .LAAIF ziniarastis" (N 3
Excel formian)

Patvirtiname, kad atidziai perskaitéme visas Pirkimo sglygas ir Techninés specifikacijos reikalavimus, misy
pateikiamas Pasiiilymas Juos visiskai atitinka.

Direktorius /

K{WL ) Virginijus Lukosinas
\/

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos) _ (parasas) (vardas, pavardé)



Priedélis Nr. | "LAAIF Ziniarasns”
GYVENAM Uy BUSTU PRIJUNGIMAS PRIE ESAMU

Sutarties pavadinimas: CENTRALIZUOTY NUOTEKY SURINKIMO SISTEMY LAZDIY
AGLOMERACIJOJE (LAAIF) - PROJEKTA VIMAS IR DARBAI

Sutarties numeris:

UZsakovas: UAB "Lazdijy vanduo"
Rangovas: UAB "Nivelsta"
Darby Ziniarastis
Pagal pirkimo dokumentus
s e Mato e
Eil. Nr. Gatvé, namo, Nr. iy . Prclu.ml.mrus Vit kaina be o
Kiekis n‘uo.tcl\u |§va.dq PVM., Eur B
ilgis, metrais
GYVENAMY BI:JSTU, KURIUOS NUMATOMA PRIJUNGTI PRIE NUOTEKY SURINKIMO TINKLUY, SARASAS
| Statinio techninis - darbgo projcktas kompl. 3 1254900 12 549,00
2 Statinio projekto vykdymo priezitira kompl. 1 200,00 200,00
%) Ipildomieji bréziniai + CD kompl. 2 9500,00 9 500,00
4 Kadastriniy matavimy bylos + CD kompl, 1 6300,00 6 300,00
5 InZineriniai [opngraﬁrliai. g.mk?gin.iai irl arc_hcnioginiai (jei kompl. | 100,00 100,00
tokie biity reikalingi) tyrimai
6 Alyvy g 5, Lazdijai kompl, 1 10,00 832,97 832,97
7 Alywy .19, Lazdijai kompl. 1 15,00 1249 46 1240 46
8 Ateities g.7, Lazdijaj kompl. 1 8,00 666,38 666,38
9 Dariaus ir Giréno £.3, Lazdijai kompl. 1 30,00 2498,91] 2 498,9]
10 Dariaus ir Giréno g.7, Lazdijai kompl. 1 36,00 2998,60 2 998,60
11 Dariaus ir Giréno g.11, Lazdijai kompl, 1 25,00 208243 2082,43
12 Dariaus ir Giréno £.14, Lazdijai kompl. | 13,00 1082,86 I 082 86
13 Dariaus ir Giréno 829, Lazdijai kompl. 1 17,00 1416,05 1416,05
14 Dariaus ir Giréno 2.32, Lazdijai kompl. 1 32,00 2665,50 2 665,50
15 Dariaus ir Giréno £.34, Lazdijai kompl. 1 4,00 333,19 333,19
16 Draugystés £.12, Lazdijaj kompl. 1 42,00 3498,47 349847
17 Dziky g.19, Lazdijai kompl. 1 27,00 224902 2 249,02
18 Dziiky g.24, Lazdijai kompl, I 22,00 1832,53 1 832,53
19 EZero g.13, Lazdijai kompl. 1 104,00 8682 89 8 682,89
20 EZero .23, Lazdijai kompl, 1 232,00 19324,90 19 324,90
21 EZero g 8A, Lazdijai kompl. ] 142,00 11928,17 10 928,17
22 Gélyno g 15, Lazdijai kompl. I 30,00 2498 9] 2 498,91
23 Géliy g1, Lazdijai kompl, 1 31,50 2623,86 2 623,86
24 Gryby g.3, Lazdijai kompl. 1 9,00 749,67 749,67
25 Kauno g.18, Lazdijai kompl. I 40,00 3331,88 3 331,88
26 Kauno g 27, Lazdijai kompl, I 37,00 3081,99 3 081,99
27 Kauno g.38.2, Lazdijai kompl. 1 18,00 1499,35 1 499,35
B Kauno g 54, Lazdija; kompl. ] 25.00 208243 2 082,43
29 Kauno g.55, Lazdijai kompl. 1 7,00 583,08 583,08
30 Kauno g.60, Lazdijai kompl. 1 23,00 1915,83 1 915,83
31 Kauno ¢.72, Lazdijai kompl, I 21,00 174924 1 749,24
32 Kauno g 73, Lazdijai kompl. 1 27,00 2249,02 224902
33 Kauno g 87, Lazdijai kompl, i 30,00 2498,91 2 498,91
34 Kauno g .89, Lazdijai kompl. 1 4,00 333,19 333,19
35 Kauno g 9], Lazdijai kompl. 1 12,00 999,56 999,56
36 Kauno g.93, Lazdijai kompl. 1 16,00 1332,75 1 332,75
37 Kauno g.94, Lazdijai kompl. ] 25,00 2082,43 208243
38 Kauno p.95, Lazdijai kompl. 1 14,00 1166,16 1166,16
39 Kauno g 98, Lazdijai kompl. | 33,00 3581,77 3581,77 7
40 Kauno g 100, Lazdijai kompl. I 11,00 916,27 916,27
41 Kauno g 102, Lazdijai kompl I 20,00 1665,94 1 665,94
42 Kauno g 51A, Lazdijai kompl. 1 23,00 1915,83 1 915,83
43 Kauno g 624, Lazdijai kompl. 1 23,00 1915,83 191583
44 Kauno g.95A, Lazdijai kompl, | 166,00 13827,30 13 827,30
45 Lauky g.16, Lazdijai kompl. ] 20,00 1665,94 | 665,94
36 Lauky g.18, Lazdijai kompl. ] 26,00 2165,72 2 165,72
47 Liepy g.21, Lazdijai kompl. 1 17,00 1416,05 1 416,05
48 Licpy .32, Luzdijai kompl 1 40,00 533,88 533188
49 Liepy g 45, Lazdijai komp. I 30,00 2498,91 2 498,91
50 M.Gustaicio g 243, Lazdijai kompl. I 40,00 3331,88 3133188




51 M.Gusiaicio g.24.5, Lazdijai kompl, | 24,00 199913 1 999,13
52 Maironio .9, Lazdijai kompl, | 14,00 1166,16 1 166,16
53 Maironio g 22, Lazdija kompl. ] 23,00 208246 208246
54 Maironio g.32, Lazdijai kompl. 1 32,00 2665,30 2 665,50
55 Parko ¢.5. Lazdijai kompl. 1 21,00 1749,24 1 749,24
56 Pievy .25, Lazrdijai kompl. I 35,00 2915,40 291540
57 Pievy g.35, Lazdijai kompl. ] 60,00 4997 82 4 997 82
58 Ramybés g5, Lazdijai kompl 1 38,00 3165,29 3 165,29
59 Ramybés £.22, Lazdijai kompl. | 140,00 11761,58 I1761,58
60 Sciny g 234, Lazdijai kompl. 1 58,00 4831,23 4 831,23
6l Seiny g 27, Lazdijai kompl, | 28,00 233232 233232
62 Seiny g.30, Lazdijai kompl. 1 22,00 1832,53 1 832,53
63 Seiny g.63, Lazdijai kompl. ] 14,00 1166,16 1 166,16
64 Seiny g.71, Lazdijai kompl. | 39,00 3248,58 3 248,58
65 Seiny g.76, Lazdijai kompl. 1 37,00 3081,99 3 081,99
66 Seinyg. 111, Lazdijai kompl. 1 16,00 133275 1 332,75
67 Siauroji g.3, Lazdijai kompl. 1 60,00 4997,82 4997 82
68 Sody g.25, Lazdijai kompl. | 218,00 18658,75 18 658,75
69 Sody .27, | azdijai kompl, 1 165,00 13944 01 13 944,01
70 Sody g.36-2, Lazdijai kompl. 1 5,00 138,83 138,83
71 Sody 2364, Lazdijai kompt. 1 0,00 138,83 138,83
72 Sody g.36-5, Lazdijai kompl. I 0.00 138,83 138,83
73 Sedy g.36-10, Lazdijai kompl. 1 36,00 299868 2 998,68
74 Jazminy g 4, Lazdijai kompl. 1 33,00 2748,80 2 748,80
75 Jazminy g 8, Lazdijai kompl. I 39,00 3248,58 3 248,58
76 Sauliy g 14, Lazdijai kompl. 1 33,00 2748,80 2 748 80
77 Sauliy g.17, Lazdijai kompl, | 38,00 3165,20 3163,29
78 Sauliy g.28B, Lazdija kompl. i 52,00 433144 433144
79 Taikos g.8, Lazdijai kompl. 1 15,00 1249 46 1249 46
80 Tylioji g.5, Lazdijai kompl. ! 29,00 2415,61 241561
81 Turisty g.56, Lazdijai kompl. I 48,00 3998,26 399826
82 Turisty .74, Lazdijai kompl, 1 41,00 3415,18 341518
83 Vilniaus g.25, Lazdijai kompl. | 42,00 349747 349747
84 Vilniaus g 29, Lazdijai kompl. | 49,00 4081,55 4 081,55
85 Vilniaus .31, Lazdijai kompl. 1 27,00 2249,02 224902
86 Vilniaus g.42-3, Lazdijai kompl. 1 6,00 499,78 499,78
87 Vilniaus g 42.5, Lazdijai kompl, 1 15,00 1249 46 | 249 46
88 Vilniaus g.42-6, Lazdijai kompl, 1 6,00 499,78 499,78
89 Vilniaus g.53, Lazdijai kompl. 1 32,00 4331,44 433 44
90 Vilniaus g.67, Lazdijai kompl. ] 15,00 124946 1249 46
91 Vilniaus .79, Lazdijai kompl, 1 23,00 1915,83 1915,83
92 Vilniaus g.§4, Lazdijai kompl. 1 18,00 1499 35 1 499 35
93 Vilniaus g. 111, Lazdijai kompl. | 95,00 7913,22 791322
94 Vilniaus g.119, Lazdijai kompl. ! 33,00 2748,80 2 748,80
95 Vilniaus g.125, Lazdijai kompl. 1 36,00 2998,69 2 998 69
96 Vilniaus g.127, Lazdijai kompl. | 35,00 29154 291540
97 Vilniaus g.139, Lazdijai kompl. 1 33,00 27488 2 748,80
98 Vytauto g.6, Lazdijai kompl. 1 21,00 1749,24 1 749,24
99 Vytauto g.24, Lazdijai kompl, | 4,00 333,19 333,19
100 Vytauto g 41, Lazdijai kompl. | 22,00 1832,53 183253
101 Vytauto g 50, Lazdijai kompl. 1 21,00 1749,24 174924
102 Vytauto .33, Lazdijai kompl. 1 14,00 1166,16 1 166,16
103 Zveiy g |, Lazdijai kompl, 1 18,00 149935 1 49935
104 Berzy g.3, Bajoritkés kompl. 1 45,50 3790,01 3 790,01
105 Berzy g.7, Bajoriskés kompl. [ 49,00 4081,55 4 081,55
106 Kajtony g2, Bajoriskés kompl. 1 50,00 4164,85 4 164,85
107 Architekty g 4-3, Lazdijai kompl. 1 0,00 2892,92 2 892,92
108 Architekty g4-2, Lazdijai kompl. 1 137,00 2892,92 2 892,92
109 Architekty g 44, Lazdijai kompl I 0,00 289292 2 892,92
110 Architekiy g 4-1, Lazdija; kompl. ] 0.00 289292 289202 |
VISO DARBAMS 113 3 869,00 354 004,16
PYM 74 340,87
Viso su PYM 428 345,03

Pastaba. Atakos prie sklypo ribos

preliminaris ilgiai skai¢

iuoti 1k antimiausio galimo prijung
ribose arba uz jo.

néra jrenglos. E stulpelyje nurodwti

imo Sulinélio, kuris gali biiti sklypo




