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Kupilkio rajono savivaldyb6s administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios

registruota buveine yra Vytaut o'g. 2, LT-40115 KupiSkis, duomenys apie istaigq kaupiami ir

sa"rrgomi Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre, atstovaujama administracijos direktoriaus

Kgstudio Jak5to, veikiandio pagal Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos nuostatus (toliau -
UZsakovas), ir

UAb ,,Recorrente", juridinio asmens kodas 302573051, kurios registruota buveine yra

Kupi5kio r. sav., Kupi5kio sen., Sepetos k., PuSyno g.34, duomenys apie imong kaupiani ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Veludio,

veikiandio pagal bendroves istatus (toliau - Rangovas),
toiiuu ku.tu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi", sudare 5i4

rangos darbq sutarti, toliau vadinam4 ,,Sutartimi", ir susitare del toliau i5vardytq s4lygq.

r. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sia Sutartimi Rangovas lsipareigoja per Sutarryj e nustatyt4 darbq atlikimo termin4

atlikti ir perduoti Sepetos kaimo PuSyno gatv6s esaniios pralaidos prieiiiiros remontas (toliau -
Darbai) kaip numatyta Sutarfyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui

bltinas s4lygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktq Darbq rezultatq ir
sumoketi Rangovui Sutarties kain4.

I .2. Reikalavimai darbams nurodyti ,,lokalineje s4matoje".
1.3. Sutartis isigalioja kai j4 pasira5o veliausiai pasira5iusi Salis ir galioja iki visi5kq

sutartiniq isipareigojimq irykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 men.

2. SUTARTIESKAINA
2.i. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktiniq kiekiq, gautq vykdant Darbus,

sr'yravimq (neatitikimq) rizik4 prisiima Rangovas. Fiksuotos kainos pradine Sutarties verte

5999,86 Eur (penki tDkstandiai devyni Simtai devyniasdeSimt devyni) 86 cnt su PVM.
2.2. Padidejus arba sumzr:Zejus pridetines vertes mokesdio (PVM) tarifui, Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM
tarifui:
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Sr - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)
St - Suturti.. kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
A - Atliktq Darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
't-
'.s - senas PVM tarifas (procentais)
T
'ru - naujas PVM tarifas (procentais)

2.3. lforminus Sutarties pakeitim4 kaip nurodyta 10 skyriuje kaina gali blti koreguojama
papildomq/ keidiamr/ nevykdomq Darbq sumomis sudarant susitarimq del Sutarties kainos
koregavimo. Papildomq/ keidiamq./ nerykdomq Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais
bldas, nustatant auk5diau esandio bfldo taikymo prioritetq, t.y. tik nesant galimybes taikyti auk5diau
esanti bld4, gali blti taikomas Zemiau esantis bldas:

a) pritaikant Sutarlyje numatytq Darbq kain4 (ei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrediq
darbq ikainiai), jei imanoma:

b) pritaikant Sutartyje numatytr4 pana5iq darbq ikainius, arba
c) i5skaidiuojant kainos dali i5 Sutarlyje numatyto ikainio, arba
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d)panaudojantSutartyjenumatytoikainiosudelinesdalis.TaikantS!papildomqdarbq
lkainio nusiatymo meiod4 remiarnasi sutartyje numatytais lkainiais arba ikainiq iSskaidymu.

e) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius,

statybos produktq ir irengimq, mechanizmq s4naudos) bei netiesiogines (pridetiniq i5laidq ir pelno)

islaidas, irr.ios neguii bUti dldesnes (i) uZ Rekomendacijose del statiniq statybos skaidiuojamqiq

tuin l "u*u,y-or 
(ioliau - Rekomendacijos) numatyt4 resursq poreikf ir nustatytas kainas arba (ii) uZ

bendi4 viduiing rinkos kain4, tadiau statybos produktq ir lrengimq kaina nustatoma.ne didesne nei

Rangovo patiriamos i5laidoi joms lsigyti, o pridetiniq iSlaidq ir pelno dydis ne didesni nei 5 oh

tiesioginiq iSlaidq.

0 Jei papildomq darbq kaina rangovo grindZiama Rekomendacijomis, nurodomas jq

pavadinimas ir registravimo data. PagrindZiant ikainiq nustatym4 papildomrl ir keistinq Darbq kainos

skaidiuo.lamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomq Darbq poreikis, o nerykdomq Darbq

kainos skaidiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.
2.4. Jii papildomq darbq kaina Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, lJZsakovo

atstovas pateikt4 papildomq darbq kain4 palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma

pasirinktinai lvertinui ne maZiau kaip trijq kitq rinkoje esandiq [kio subjektq darbq kainas, i5skyrus

tuos atvejus, kai rinkoje nera tiek iikio subjektq.

3. APMOKEJIMAS
3.1. UZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiSkai atliktus Darbus:

3.1.1. per 30 (trisdeSimt) dienq nuo s4skaitos faktlros gavimo dienos UZsakovui;

3. 1.2. avansiniai mokejimai nenumatomi.
3.2. Vykdant pirkimo sutartis, pridetin6s vertes mokesdio s4skaitos faktlros, s4skaitos

faktlros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansines s4skaitos (ei tokie bus) turi blti teikiami

naudojantis informacines sistemos,,E. s4skaita" priemonemts.

3.3. UZsakovas uZ atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokejimo pervedimu i Rangovo

nurodyt4 Sutartyje banko s4skait4.
4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1 . Darbq rykdymo pradZia - Sutarties isigaliojimo diena.

4.2 Darbus privaloma atlikti per 15 d. d. nuo sutarties isigaliojimo dienos.
4.3. Sutartyje nurodytas Darbq atlikimo terminas gali biiti pratgstas, 1 men. laikotarpiui, tik

del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del bet kokio velavimo, kliiidiq ar trukdymq,
sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba UZsakovo personalui. Jei Sutarties \ykdymas del i5skininai
nepalankiq gamtiniq s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo gamtiniq sqlygq) bus

stabdomas, tokiu atveju Darbq atlikimo terminas bus pratgstas proporcingai sutartiniq isipareigojimq
rykdymo sustabdymo laikotarpi ui.

4.4 Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai fieigu taikoma), i5taisyti defektai, kai pateikiama
pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas.

s. ISTPARETGOJTMAT
5.1. Vykdydamos Sutarti, Salys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais vie5uosius pirkimus,
Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais.

5.2. UZsakovas isipareigoja:
5.2.1. sumoketi Sutarties kain4 Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;
5.2.2. suteikti informacijq ir /ar dokumentus, bltinus Sutardiai rrykdyti;
5.2.3. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje.
5.2.4. UZsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojandiq teises aktq

numatytas teises.
5.3. Rangovo turi tureti teisg verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutardiai ivykdyti ir

I Rekomendacijos ddl statiniq statybos skaieiuojamqjq kainq nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybes

imones Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomamc Juridiniq asmenq, fiziniq asmenq ir mokslo istaigq parengtq
rekomendacijrl del statiniq statybos skaiaiuojamqj! kainq nustatymo registre. Valstybes imonei Statybos produkcUos senifikavimo
centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. isakymu Nr. Dl-492 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta
tvarka parengtas rekomendaciias del statiniq statybos skaidiuojamqjq kainq nustatymo.
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isipareigoja:
5'3.l.Vykdytidarbustaip,kadb|rtquZtikintasstatiniofunkcionavimas.
5.3.2'sukomplektuotiirangqirmedZiagas.Naudotispecifikacijose(eigu-tokiosbuvo

pateiktas pirkimo metu) nurodytus slrtiilkuot,,s statybos produktus, turindius atitikties deklaracijas'

5.3.3. Laiku ir tiniamai informuoti UZsakov4 apie atliktus darbus, bei apie atliktr+ darbll

priemimo - perdavimo dat4 bei pateikti UZsakovui atliktq darbq perdavimo - priemimo aktus.

5.3.4. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

5.3.5. Atlikdamas Darbus vaiovautis Statybos techniniais reglamentais ir kitais teises

aktais, reglamentuojandiais darbq atlikimo tvark4;
5.3.6. imtis visq imanomq priemoniq UZsakovo jam patiketo turto saugumui uZtikrinti

ir atsakyti uZ Sio turto praradim4 ar suZalojim4;
5.3.7 . Darbq vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ pastatq, komunikacijq ar kitq statiniq

parZeidimus, juos paZeidus atstatyti savo le5omis ir jegomis'

5.3.8. Garantuoti saugq darb4, prie5gaisring ir aplinkos saugq bei darbo higien4 statybos

aikiteleje, taip pat nepaZeisti trediqjq asmenq interesg. UZtikrinti ir atsakyti uZ materialiniq vertybiq

apsaug4;
5.3.9. Kartu su techniniu priZiiiretoju parengti statybos uZbaigimo dokumentacijq ir

dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose;' 
5.3.10.Ne veliau kaip pries 10 dienq pranesti uzsakovui apie statybos objekto

uZbaigim4, pra5ydamas organizuoti komisij4 pripaZinimui tinkamu naudoti arba padiam organizuoti

statybos uibai gimo Procedur4.- 
5.3.11. Atsakyti uZ statybos objekt4 iki statybos uZbaigimo akto isdavimo/deklaracijos

apie statybos uZbaigim4 patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraSomi - iki galutinio darbq priemimo

- perdavimo akto pasira5ymo datos.
5.3.12. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kalt€s.

5.4. Rangovas neturi teises savo lsipareigojimq, susijusiq su Sutarties r'ykdymu, perduoti

tretiesiems asmenims.
6. ATSAKOMYBEUZDEFEKTUS

6.1. UZsakovas, nustatgs Darbq tr[kumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbq

perdavimo-priemimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negalejo biiti nustatyti perimant Darbus (paslepti

trlkumai), taip patjei buvo Rangovo tydia paslepti, privalo apie tai raStu prane5ti Rangovui.

6.2. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakomi
pareikalavus, atlikti visus defektq arba Zalos i5taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo

s4skaita ir rizika, jeigu tie Darbai susijg su netinkama Darbq kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo

isipareigoj imo neirykdymu.

7. sar-ru.q,rsA,roMYBE
7.1. UZ neivykdyt4 Sutarti Saliq nustatytu laiku arba uZ kitokius Sutarties paZeidimus:

7.1 .1. UZsakovas:
7.1.1.1. nepagristai uZdelsgs atsiskaityti uZ atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui

0,05 proc. neapmoketq Darbq kainos dydZio delspinigius uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4. DidZiausia
kompensacijos del uZdelsimo suma - 10 proc. Sutarlies kainos; Delspinigiai pradedami skaidiuoti kit4
dien4 nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnq UZsakovo isipareigojimq ivykdymo
dienos.

7.1.1.2. nutraukgs Sutarti ne del Rangovo kaltes, atlygina Rangovui jo tuetas pagristas Darbq
atlikimo i5laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nuhaukimu;

7.1 .2. Rangovas:
7. I .2. 1. uZdelsgs Darbq atlikim4 ilgiau nei numatyta 4.2 punkte, o esant Darbq atlikimo

laikotarpio pratgsimui ilgiau nei pratgsime numatytai datai ir UZsakovui pareikalaurs moka 0,05 proc.
dydZio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos Sioje Sutartyje, uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4.
DidZiausia kompensacijos del uZdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami
skaidiuoti kit4 dien4 nuo numatytrl Darbq atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaidiuoti Darbq
perdavimo-priemimo akto pasira5ymo dien4. Delspinigiq nebus reikalaujama, jei veluojama del
prieZasdiq, nepriklausandiq nuo Rangovo.
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7.1.2.2.nrody|ulaikunepaSalingsdefektq,nustatytr}persutartiesgaliojimolaik4beiper
garantin! laik4, moka UZsakovui i0 (penkiasde5imties) proc. tokiq DarbU vertes dydZio baud4 ir

itlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defektq Salinimu'

7.1 .2.3. Delspinigiai negali blti reikalaujami, jei veluojama del priezasdiq, nepriklausandiq

nuo Rangovo:
T.l.2.3.l.iSskirtinainepalankiqgamtinir}sqtygq(taikomadarbams,kuriqkokybepriklauso

nuo gamtiniq s4lYgq);- 
1.t.2.i.2. pakertimq atliekamq vadovaujantis sutarties s4lygq 10 skyriaus nuostatomis;

7.1.2.3'3.betkokiovelavimo,klitidiqartrukdymq,sukeltqarbapriskiriamqUZsakovuiarba
UZsakovo personalui.

I .t.Z.Z.C. UZsakovas, rastu nurode, jog - sustabdytas finansavimas arba trlksta ltnansavimo;

papildomi archeologiniai tyrinejimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bfltina atlikti; trediqiq Saliq

itaka; kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo rykdymo metu'

7.2. Uzsakovas Rangovo baudas ir delspinigius isskaidiuoja i5 Rangovui moketinq sumq.

7.3. Delspinigiq ar baudos sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo prievoles atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE _MAJEURE) APLINKYBES
8.1 . Salis nera laikoma atsakinga uZ bet kokiq isipareigoj imq pagal Siq Sutarti ?ei'"ykdymq ar

dalin! neirykdym4, jeigu salis irodo, kad tai ivyko del ne[prastq aplinkybiq, kuriq Salys negalejo

kontroliuoti ir protingai numatyti, isvengti ar pasalinti jokiomis priemonemis, pvz.: Vyriausybes

sprendimai ir kiti aktai, kurie turejo poveiki Saliq veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nipaskelbti karai, kiti ginkluoti susiremimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichines nelaimes.

Nenugalimos jegos aplinkybemis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio

kodekio 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure)

aplinkybems taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15d.

nutarimu Nr.840. Nustatydamos nenugalimos jegos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos

Respublikos vyriausybes 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,,Del nenugalimos jegos (fotce

majeure) aplinkybes liudijandiq paZymq i3davimo tvarkos patvirtinimo". Esant nenugalimos jegos

aplinkybems Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos

nuo atsakomybes uZ sutartyje numatytq prievoliq neirykdymq, dalini nelvykdym4 arba netinkam4

f lykdym4, o isiparei goj imq vykdymo terminas pratgsiamas- 
e.). Satis, piulu"ti.jq aiteisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai ra5tu apie

nenugalimos jegos aplinkybes nedelsdama, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo ar paai5kejimo, pateikdama irodymus, kad ji emesi visq pagristq atsargumo

priemoniq ir dejo visas pastangas, kad sumaZintq i3laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneSti

galim4 isipareigojimq irykdymo termin4. Prane3imo taip pat reikalaujama, kai i5nyksta

isipareigojimq nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiq
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane5imas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei5siundia prane5imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zal4, kuri4 5i patyre del laiku nepateikto prane3imo arba del to, kad nebuvo jokio prane5imo.

9. GINEU SPR.ENDIMAS
9.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i3sprgsti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys

raStu i5desto savo nuomong kitai Saliai ir pasillo gindo sprendimq. Gawsi pasillymq gindq sprEsti
derybomis, Salis privalo iji atsakyti per 30 dienq. Gindas turi biiti i5sprgstas per ne ilgesni nei 60
dienq termin4 nuo derybq pradZios. Jei gindo i5sprgsti derybomis nepar.yksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiiilym4 gini4 sprgsti derybomis. kita Salis turi teisg. ispedama apie tai kit4 Sali.
pereiti prie kito gindq sprendimo procedlros etapo. Visi gindai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja
susijg, neparykus jq i5sprgsti derybq budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA
10.1 . Sutartis gali bnti keidiama vadovaujantis Vie5qiq pirkimq istatymo 89 straipsnio

nuostatomis:
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10.1.2. Sutartis gali blti pakeista ir (ar) papildyta tik SaHq ra3ytiniu susitarimu. Pakeitimai

atliekami del nuo Sutanies Saliq nepriklausandiq aplinkybiq ir del kitq aplinky!1q 
-

10.1.3. Sutartis del pakeiiimrl, kuriq bendra verte vir5ija 15 procentq pradines Sutafties vertes,

gali blti keidiama tik def Pakeitimq, bltinq Darbams uZbaigti, ir del iki Sutarties.pasirasymo

ienumatyq, nuo Surarties Salig nepiiklausandiq, aplinkybirl esant Lietuvos Respublikos vie5qjq

pirkimq istatyme numatytoms sqlygoms.

10.1.4. Nuo Sutarties Saiiq nepriktausandioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios

aplinkybes, kuriq atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiemusi ir negalejo jq protingai

numatyti, bei Siq aplinkybiq nustatymas Sutarties rykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos

vie5qjq pirkimq istatyme nustatytq principq ir tikslo.
10.1.5. Sutartis del Pakeitimq, kuriq bendra verte nevirsija 15 procentq pradines Sutarties

vertes, gali blti keidiama nevertinant auksdiau nurodytq aplinkybiq'
10.2. Pakeitimai gali aPimti:
10.2.1. bet kurios Darbq dalies montavimo ar lrengimo vietos ar padeties keitimq, Darbq

dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;
IO.Z.Z.b"tkurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4;

10.2.3. Darbo kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo sarybiq pakitimus;

10.2.4. bet kuri papildom4 Darb E, bang4, MedZiagas.
pakeitimas pugiir1d2iu-u. dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimq) aktu, breZiniais (isk.

projekto korektir4 irlar jo nauj4 laid4), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,

statinio statybos technines prieZiflros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto rykdymo

prieZiflros vadovo paraSais, bei raStu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas lforminamas susitarimu ar protokolu del darbq pakeitimo, nurodant darbq

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdLitti, breZinius ir kita), lkainiq
nustatymo pagrindim4 ir skaidiavim4. Toks susitarimas ar protokolas turi blti patvirtintas ir
pasira5ytas Saliq ir laikomas sudetine Sutarties dalimi.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei bltina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina./tikslinga maZinti Darbq apimtis,

Rangovas pateikia nerykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo ner'ykdytinq Darbq kainas,

apskaidiavimus ir nurodytus Darbq kainq nustatymo btdus;
10.3.2. jei Sutartyje numatyt4 atskir4 Darb4 (ar jo dali) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,

Rangovas pateikia nerykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas, ir
Darbq kainq nustatymo b[dus, bei sitilym4 del keistinq Darbq, t.y. vietoje nerrykdomq Darbq sillomq
atlikti Darbq lokaling s4mat4, sudaryt4 ir nurodyti Darbq kainq nustatymo bldus ir UZsakovui

ivertinus Rangovo sir:lym4, koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);
10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyj e nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai

isigyti pagal Projekt4, tai papildomq darbq isigijimas vykdomas tokia tvarka:
a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir5ija statinio statybos

skaidiuoj amosios kainos, nustatytos Taikyti statybos technini reglament4 STR 1 .04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize", patvirtint4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.

lapkridio 7 d. lsakymu Nr. Dl-738 ,,Del statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize" patvirtinimo" ir 50 procentq pradines Sutarties kainos, Rangovas
pateikia siiilym4 del papildomq Darbq, t.y. papildomq Darbrl lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal 2.3.
punkte nurodytus Darbq kainq nustatymo bldus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo si[lym4,
koreguoj ama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir5ija statinio statybos skaidiuojam4
kain4, nustatyt4 vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, proj ekto ekspertize"
aktualia redakcija, papildomi darbai perkami rykdant atskir4 pirkim4 Lietuvos Respublikos vie5qjq
pirkimq istatymo nustatyta tvarka.

10.4. Atliktq darbq aktai turi atitikti pagal InZinieriausfuZsakovo nurodym4 atliktus Darbq
vykdymo pakeitimus.

10.5. Rangovo pasiiilyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali blti keidiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprie3tarauja Techninio darbo projekto (o techniniq specifikacijq,
aiSkinamqjq ra5tq, breZiniq) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
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10.6.JeigubetkurisstatybosdalyvisDarbqr,ykdymometusuZinoapieTechniniodarbo
projekto klaid4 irba techninl trtkumq doi<umento, kuriuo _vadovaujantis 

Rangovas privalo rrykdyti

it;;;;; ; jis apie tai privaio nedelsiamas prane5ti UZsakovui. UZsakovas, gavps toki praneSim4,

priuafo'pateitti i{angouui trdkstam4 informacij4, tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti
'tut"iti.4. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trlkumas turi blti patvirtintas

projekt4 rengusio proj ektuotojo.
10.7. Jeigu Rangovas, r.rykdydamas Darbus, susiduria su sqlygomis Statybvieteje, kuriqjis iki

Sutarties pasiras'ymo pigristai n.gite;o numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne

veliau kaip per 5 dienas * pranesti UZiatovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, del

Siame punkie minimq priiZasdiq, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomq Islaidq, tai

Rungolru. turi teisg 
' 
ieikalauti Darbq atlikimo termino pratqsimo ir tokiq papildomq Islaidq

apmokejimo.' jO.S. Nuo Sutarties Saliq nepriklausandioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios

aplinkybes, kuriq atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiemusi ir negalejo jq protingai

numatyti, bei Siq aplinkybiq nustatymas Sutarties vykdymo m-etu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos

viesqjq pirkimq istatyme nustatytrl principq ir tikslq Sutarties Salys pasilieka teisq laikinai sustabdyti

S"tuiil. vykdymq, o galutinis Darbq atlikimo terminas tokiu atveju bus pratgstas proporcingai

sutartiniq isipareigojimq r.ykdymo sustabdymo laikotarpiui. Jei Sutarties vykdymas del i5ski(inai

nepalankiq gamtiniq s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo gamtiniq s4lygq) arba del

-otykloj" rrykdomo ugdymo proceso bus stabdomas, tokiu atveju Darbq atlikimo terminas bus

pratgstas proporcingai sutartiniq isipareigojimq rykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.9.-Rangovas pakeitimus pradeda rykdyti i5 karto, isigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties

pakeitimas !sigalioja nuo jo pasiraSymo dienos.- 
10.10. Jeigu darbq vykdymo metu UZsakovas arba Rangovas nusprendZia, kad netikslinga

toliau rgsri Darbui viena ii Salirlprivalo prie5 15 (penkiolika) kalindoriniq dienrl praneiti kitai Saliai

apie pageidavim4 sustabdyti Darbq atlikim4. Tokiu atveju Salys privalo per 10 (de5imt) kalendoriniq

dienq sprgsti klausim4 del Sutarties nutraukimo.' -10.11. 
Jeigu Sutartis nutraukiama vienaiali5kai, Sutart! nutraukusi Salis moka antrai Saliai

i5laidas, patirtas del Sios Sutarties nutraukimo.
10.12. Sutartis gali buti nutraukta anksdiau laiko, Salims susitarus ir tai iforminus abiejq

Sutarties Saliq pasira5ytu susitarimu.
10.13. Kiekviena Salis del kitos Salies Sutartyje numatytq isipareigojimq ner,ykdymo turi

teisg nutraukti Sutarti, priei tai ispejusi kita Sali prieS 30 kalendoriniq dienq. Tokiu atveju Salis, del

kurios kaltes Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius del Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIESIVYKDYMOUZTIKRINIMAS
1 1.1. Pirkimo sutarties irykdymas uZtikdnamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas

neilykdytq sutartyje numatytq isipareigojimq, UZsakovui pareikalanrs, Rangovas per vien4 menesi

nuo minetq aplinkybiq paai5kejimo dienos tures sumoketi UZsakorui baud4, kurios dydis 500 (penki
Simtai) eurq.

12. SUTARTIESPRIEDAI
12.1. Sutarties r,ykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai,

papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.
13. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

13.1. Pasira5ius Sutarti nuo Darbq vykdymo pradZios iki jq pabaigos Sutarties r.ykdymo
kontrolei Salys skiria Siuos atsakingus darbuotojus:

13.1.1. Rangovas: Rolandas Velutis - direktorius, tel. 8 687 71624,
e-I. pa5tas info@recorrente.lt;

13.1.2. UZsakovas: Zydrunas Vanagas - KupiSkio senitinijos seniiinas, tel.: (8 459) 35 512;
8 698 00743,
el. pa5tas zydrunas.vanagas@kupiskis. lt.

13.2. Sutardiai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtiekejai). {jei bus iraiomi
kontaktai].

13.2.1. Del nenumatytq aplinkybiq Rangovas irlarba Subrangovas nebegali irrykdyti savo
isipareigojimq Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelkt4 subrangov4 kitu subrangovu
arba pasitelkti nauj4 subrangov4. Rangovas turi gauti i5ankstini UZsakovo pritarim4 ra5tu.
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SubrangovaiturilaikytisSutartiesnuostatq'UZsubrangovqatliktusdarbusarbapadNyl4La|q
visapusiSkai atsako Rangovas.

l3.2.2.UZsakovasgalitiesiogiaiatsiskaitytisusubrangovaisuZjqatliktusdarbus.Apietai
uZsakovas rastu informuoja subrangi.rus per 3 iarbo dienas po informacijos_ apie juos gavimo'

Subrangovui rastu pateikus p.ulv,,'q 
"purinuudoti tiesioginio atsislaitymo galimybe, sudaroma triSale

;t".d..p UZsakovo, na'gouo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo,su subrangovu

ir.tq, ;riizr"fgiant i piikimo dokumentuose, Sutarlyje ir subrangos sutartyJe nustatytus

reikalavimus. Rangovas tun ieisg priestarauti nepagristiems mokejimams subrangovui trisaleje

sutartyj e nustatyta tvarka.
l3.3.sutartisirSiossutartiespakeitimai,iSskyrusinformacij4,kuriosatskleidimas

priestarauq informacijos ir duomenq apsaug4 reguliuojantiems teises aktams arba visuomends

interesams,'paZeistq telsetus konketaus tiekel-o'komercinius interesus arba turetq neigiamq poveiki

ii;koj; k;tifu.rcijai, ne veliau kaip per 15 dienq nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet

n" u"liuu kaip iii pi.*ojo mok"jimo pradZios Viesqiq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka

(informacijos ui"sirri-o centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos aprasas,

;atvirrinta; Vieiqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 1S-91 ,'Del

irrfo.-u"ijo, uieiinimo Centrineje viesqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apraso

oatvirtinimo") U2sakovas paskelbs CVP lS.

tf .+. Si Suru,tir sudaryta lietuviq kalba ir pasiraSyta Saliq el. paraiais arba 2 (dviem)

egzemplioriais, turindiais vienod4 teising gali4 - po vien4 kiekvienai Saliai'

13.5. Visus Saliq tarpusavio santykius, atsirandandius i5 Sutarties ir neaptartusjos s4lygose,

reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai.' 
13.6. UZsakovas skiria Viesqjq pirkimq ir strateginio planavimo skyriaus vyresniji

specialist4 Laimuti Tiliq atsakingq uZ Sios Sutarties ir jos galimus pakeitimus paskelbim4

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka-

PuSyno g.34, Sepeta, Kupi5kio raj. LT-40334
PVM moketojo kodas LT100013747812
a.s. LT1473000101 6635490 I

AB ,,Swedbank", kodas 7300
Tel.8 687 71624
El. Paitas info@recorrente.lt
Direktorius

Rolandas Vel

14. JURIDINIAI SALIV ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI
UZSAKOVAS

KupiXkio rajono savivaldybds administracija
Juridinio asmens kodas 18877 497 5

Adresas Vytauto g. 2, LT -401 | 5 Kupi5kis
a.s. LT38 4010 0434 0016 3105
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510
El. pa5tas savivaldybe@kupiskis.lt

Administracii os direktorius

RANGOVAS
UAB ..Recorrente"
Juridinio asmens kodas 302573051


