Pirkimo sutartis Nr. CP0215916
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sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

L.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT ~ Vieoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiv, paslaugy ar darby vieSuju pirkimy procediiras kity perkan&iujy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje u¥sakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta Pastato projekts ir statyba leidZiant] .

dokuments, jei jis privalomas (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas Pastato projektas,
iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasira$ytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZifirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasira¥ytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasifilymo kainai be PYM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamuy Daqu apimti,

1.1.7. Pastato projektas — techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto apragas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutarti

dél Darbuy atlikimo treiujy asmeny nuosavybéje ir intervencijos i ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.
2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo Jjégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
Pastato projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumokéti u¥ juos Pirkimo sutartyje aptartomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Skratiskiy g. 6, BirZai, LT-41156.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su per¥iira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems
Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUT u visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame Pastato projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai
atliekami tik pasira$ius rastiska susitarima su UZSAKOVU,

3.3. I Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uZbaigimo komisijai parengimo i3laidos, (i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUT pagal Lietuvos Respublikos {statymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausangios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
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dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutariai {vykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy

pateikimo termino pabaigos.
3.4. ] Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas u¥mokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, virdijandiy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaidiuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rajtigkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUT ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby, ar juy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo itakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydZiu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis { UZSAKOVA

ra§tu, pateikdamas konkrecius skaiCiavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo itakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaidiavimas iforminamas Saliy pasira§omu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskai&iuota Pirkimo sutarties kaina ir
§io perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pra;nqsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose Pirkimo sutarties
kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiéinojama (didinama ar maZinama) dél kainy lygio poky¢io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties
vertés perZifiros dél kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama kiekvieny metu kovo ménesi, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus
statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties {sigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZifiréta — nuo Pirkimo sutarties
kainos paskutinés perZiiiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaidiavimas liekvieny mety kovo ménesi atliekamas neatlikty Darby kaina dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto pragjusiu mety

gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i¥ kainy indekso Pirkimo sutarties isigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZifiréta — i§

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZiiirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.,10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo {sigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;
3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar suma¥éjusio) PVM tarifo gali inicijuoti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS.
Pirkimo sutarties Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos per¥ifiros, pateikia konkre&ius skaiéiavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokytio jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.10.6. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy prieZaséiy néra pasirafomas iki kovo 31 dienos,

UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamuju mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties
kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 13 ménesiu nuo Darby pradZios.
4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastiku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant

ne nuo TIEKEJO priklausandioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol i¥nyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ §iy atveju:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.6 - 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treSiujy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, {vykus inZineriniy tinkly avarijai, ikilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo

konstrukeijai (-oms); arba
4.2.3. i¥skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy

galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)

UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. {sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriu negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS
privalo radtu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali

vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.
4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta uZsakyty Darby sarase, kuris gali biiti Saliy rastislu

susitarimu detalizuojamas.
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4.5, Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEIO ra$ytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darbu pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenziju pareiskimas dél akivaizdziy

Darby, tritkumuy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimuy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny i§ eilés ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUT, TIEKEJAS gali raytiniu prane$imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo
negaves Sutarti nutraukti apie tai ra$tu prane§damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg u#baigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutarti perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby {vykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirafo dviSalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame
suderintame Pastato projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei ju verte.

5.2. Apmokéjimo salygos: ‘

5.2.1. TIEKEIUI paprasius, UZSAKOVAS sumoka avansa — ne daugiau kaip 30 procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio mokéjimo TIEKEJAS turi
kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasira§ymo, pateikdamas avansinio moksajimo saskaita faktfira ir avansinio mokéjimo grazinimo garantija —
banko garantijq ar draudimo bendrovés laidavimo radta, kuriame biity nurodyta privaloma salyga pagal pirma pareikalavima (uftikrinimo salygos: avanso
dydZio uZtikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokéjimo uztikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus uZskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir
neatSaukiamas isipareigojimas sumokéti uZtikrinimo suma ne gino tvarka per nustatyta termina, gavus pirma radtiska UZSAKOVO reikalavima

mokeéti, patvirtinanti: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties salygas negraZino avansinio mokéjimo ir b) suma, kurios TIEKEJAS negragino.). TIEKEJAS
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta turi i§ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos faktiiros ir avansinio mokéjimo graZinimo garantijos gavimo dienos. Sis terminas gali biti pratestas dél aplinkybiy, susijusiy

su lengvatinio kreditavimo sutarties tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasira§ymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma i§skaitoma i3
mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis nejvykdyta ar ivykdyta nepilnai, i$mokéta ir neu¥skaityta avanso suma grainama UZSAKOVUL Jei
avanso mokéjimo graZinima uZtikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinima nebevykdyti isipareigojimy ar i¥

kity, aplinkybiy biity aisku, jog nebegalés ivykdyti prisiimty isipareigojimuy, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad TIEKEJAS pateikty nauja avansinio

mokéjimo grazinimo uZtikrinima, atitinkanti §io punkto reikalavimus;

5.2.2. kai i¥mokétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uZ per viena ménesj atliktus Darbus, pirma mokéjima atlikant u Darbus, kuriy kainos
nepadengia avansinio moléjimo suma. Kai avansas neiSmokamas (TIEKEJUI nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio mokéjimo graZinimo uztikrinimo),
uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5.2.3. Tiekéjui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde¥imt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo U#sakovui akto pasira§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty i§taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas u¥baigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasira$o: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba igaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priifirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas
Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo patiu terminu priima negindijama atlikty
Darby dalj ir pareiSkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visidkai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i¥pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie§ 10 (de$imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiraSyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, UZSAKOVAS organizuoja galutini

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirafo Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareiSkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. §is terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.

Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
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ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei tinkamai forminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaitkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimuy,
naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar Pastato projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO ratigko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby #urnale bei sudaromas abieju Saliy pasira§omas nustatyty Statybos defektu aktas. TIEKEJUI
nepagristai atsisakius pasirafyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasira§omas UZSAKOVO viena$aliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba
i¥siundiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, ar kity istatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasira$yti Akty ir neatlikti moksjimuy, kol TIEKETJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareikti
TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS i¥taisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyts terming
nurodyty trikumu nei§taiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lé$omis igyvendinty statybos darby, kuriais i$taisomi nurodyti trilkumai, i¥laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpi paSalinti Statybos u¥baigimo komisijos nustatytus triikumus. Trikumy

i¥taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant i Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trikumy i§taisymo Iaﬂcoté,rpi ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir ju atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita faktiira TIEKEJAS gali i¥ragyti tik po to, kai abi 3alys pasira$é Akta (galutiniam mokéjimui — galutini Akta, TIEKEJO atliktu Darby

perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu u#tikrinima). Saskaitoje faktiroje turi biiti nurodytas Pirkimo
sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiiros turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutart{ numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje Galutiniam apmokéjimui turi
nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira§ymo ir Defekty, iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trediujy Saliu, gali biiti pratesti, tatiau

bet kokiu atveju $ie terminai negali virSyti 60 (SesiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia irodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i3 trediyjy Saliy vélavima.

5:12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams galimybés igyvendinamos ¥ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytu su juo pateikia prafyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trialés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma, Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma
TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su tvarka, atsiZvelgiant { pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas, prie§ pateikdamas saskaita faktiira UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo israsyta
saskaity, faktiira rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo
pateiktas saskaitas faktiiras atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUT pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS,
i¥ra$ydamas ir pateikdamas saskaitas faktiiras UZSAKOVUI, atitinkamai { jas neitraukia subtiekéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO

patvirtinty saskaity faktiiry sumy. '

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleid?ia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutarti. Nepaisant nustatyto
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina subtiekéjui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo UZSAKOVUL Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i¥ tre¢iyjy $aliy, gali biiti pratesti, tatiau bet kokiu atveju §ie terminai negali virSyti 60
(3eSiasde§imt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia
irodymus, patvirtinandius apie finansavimo i§ treciyjy $aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami tri§aléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju atliekami trifaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§
UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktfira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio istatymo ir jo igyvendinamujy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su u¥sakyty Darby sarafe numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutarti, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktfiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity faktfiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir
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sintaksiy sarago paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktfiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros
gali biti teikiamos tik naudojantis informacings sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Perkangioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis, iSskyrus Viesujy pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas savybes, normatyviniu statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i§aiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, Pastato projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darbuy atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i§laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiralymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné 5
% nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés be PVM. Uttikrinimas turi bati besalyginis ir neat3aukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — pirmo pareikalavimo
UZSAKOVO naudai i§duota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas  UZSAKOVO saskaita (suma ne mazesné

kaip 5 % Pirkimo sutarties kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO
sutartiniy isipareigojimuy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalini tokios pat vertés Pirkimo
sutarties ivykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima TIEKEJAS privalo
pateikti ne véliau nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimas. Salims ra$tiskai sutarus atlikti papildomus Darbus,
TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI §iy darby {vykdymo uztikrinima, kurio verté ne

maZesné kaip 5 % nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira¥ymo dienos privalomai apdraud¥ia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima, reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojanti draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pradinés Sutarties vertés arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjimg visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimuy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima tomis padiomis salygomis kaip ir
ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:
8.1.1. kontroliuoti ir priZifireti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagu kokybé atitinka Pastato projekta, TIEKEJO parengtus uzsakyty

Darby kiekiy Ziniarastius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateiktu medZiagu naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto

vykdymo prieZifiros, techninés prieZifiros vadovai radtu — jradais statybos darby #urnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimuy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta
nuo Pastato projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai

atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba paSalinti trikumus trediujy asmeny

pagalba TIEKEJO saskaita;
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8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUT ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidZiami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prafyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medZiagy, jrenginiy atitikimg Pirkimo sutarties

8.4.31 reikalavimams.

8.1.6. Nustadius, kad, vykdant Darbus naudojamos med¥iagos, irenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.31 punkty nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti, vykdant
Darbus naudojamas medZiagas, jrenginius { atitinkandas.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po ragytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie§ 5 (penkias)
darbo dienas, ra§tu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti Pastato
projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty i§taisyma savo 1éSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutarti;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darbu atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prie¥itira. Darby techning priezifira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priifirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti technin priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius pri¥ifirétojus, pries tai
prane$damas TIEKEJUL Techniniu prizifirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizini (pagal darbo

sutart]) ar juridini asmeni;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias 'problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus gavimo dienos rastu informuoti $iuos subtiekéjus dél galimybés
tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutarti dél Darby atlikimo trediyju asmeny nuosavybéje ir
intervencijos i ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKETAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO

(Rangovo) teisémis;
8.3.2. pasitelkti Sutarties vykdymui subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti: nepasitelkiami, bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI

Zinomus subtiekéjus: nepasitelkiami.

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima u ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, radtiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkre&ias prieastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paalinimo priemones;

8.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos

vadova ir atestuots asmeny, atsakinga uz elektros tiki ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés aktu nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruo$ta ir pateikta Statybos uZbaigimo komisijai

visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suragant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paalinti bet kokie esami ir (arba)

potencialiis triikumai, dél kuriy nebiity i§duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose it (arba) kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas 3iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas

ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie Pastato projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (é.rba)

neidsamus Pastato projektas arba jo priedai;
8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos

institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankigkai jam

Puslapis 6

Sutartis Nr. CP0215916



UZSAKOVO suteikiamy igaliojimy ribose.
8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojanéius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ trediyjy Saliy, iforminti reikalinga

vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal Pastato projekta, statybos techniniy reglamenty, ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumaZinty ju vertg arba tinkamuma Pastato projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir i§taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiSkai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medzZiagas,
gaminius, atitinkancjus projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos {statymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kit med¥iagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir irenginiy priémima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieiiros vadovui, organizuoti ju sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiSka sutikima, o Kalendorini Darby vykdymo grafika,
pasirafant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, i§radyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby

atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
Pastato projekto vykdymu susijusia informacija; :’
8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizifirétojui, projekto vykdymo prieifiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojandiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbandiy, poilsiaujany ir judanéiy #moniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniv, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZSAKOVUI dienos.
Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKETUT iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira$ymo;

8.4.16. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus ragtiska pretenzija, per protinga terming, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pa3alinti anks&iau;

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos atliekas bei i$vesus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinanéius
dolkumentus apie statybinio lauZo, grunto i¥veZima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant biitinybei, nustatyta tvarka u¥sakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti ju parengimo islaidas;

8.4.20. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su in¥inerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniu tinkly

perjungima;

8.4.21. pagal statybvietiu irengimo reikalavimus savo 1é§omis irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i8ardyti;

8.4.22. uZztikrinti, kad i med¥iagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statini, statybviets ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pirkimo sutart;}je nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uZ subtieksju atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala;

8.4.26. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte nustatyta i$pildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir {rengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumokéti uZ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir neprietaraujangius Pirkimo sutarties nuostatoms rastidkus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. sudarius Pirkimo sutarti, tatiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu ¥inomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darbu vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.
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8.4.31. uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, {vertinusi rizika, kad veiksniai, dél
kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, ivesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra priémusi sprendima dél VieSuju
pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2' dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medZiagu, irenginiy, kuriy kilmés $alis yra i§ valstybiy ar

teritorijy, nurodyty Vie$yjy pirkimy istatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti u¥ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKETAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimas

TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.5. TIEKETUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZiiiros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEIUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO iflaidas,
susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti naujg Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 % (deSimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy ratisku susitarimu, ir Darbu vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasira$ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta, TIEKEJUI per
$iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties {vykdyma uZtikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties {vykdyma uZtikrinanti dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,
siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy iskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
uZ kiekviena pradelsts dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumuy

iskaitymus { delspinigius.
9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandandius dél {sipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutarti.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biiti keidiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keiiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Vie$uju pirkimy istatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygu keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Kei&iantysis subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS
rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti 8.3.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtieksjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZSAKOVA rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis
ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama vieai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir gauti
UZSAKOVO radytini sutikima, UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai

atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustacius vieSuosius pirkimus
reglamentuojandiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo
pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protinga termina toki subtiekéja pakeisti kitu.

10.3. Jei UZSAKOVAS turi pagristy itarimuy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad TIEKEJAS surasty kita
subtiekéja, kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty padalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku pra§ymu kreipiasi i Tiekéja dél

$io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves Uzsakovo pra§yma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina,

bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasiiilyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI
sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKBEJU ra$tu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kuri pasira3o 3alys. Sis susitarimas yra

neatskiriama Sutarties dalis.
10.4. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés {forminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu.
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11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, {spéjes kita Salj pries protinga termina, o §iam suéjus ir papildomai ispéjus pries 10 (deSimt) dienu,
vienagaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais §ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios Pirkimo sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vie§uosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés
akty nustatyta tvarka, itraukia TIEKEJA i Nepatikimy tiekéjy saraSa. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i¥ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo grafiks (priedas Nr.3) dél TIEKETO kaltés, iSskyrus galutini

Darby, atlikimo termina;
11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkGiai pazeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme

statybos proceso dalyviams, treiyjy asmeny saugumui ar gamtai;
11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto

galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny termina TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo (kai Pirkimo sutarties ivykdymo witikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui); i
11.1.6. kai TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena ménesi nuo tos dienos, kai paai$ksja, kad subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS rémési kvalifikacijai :
atitikti, nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, i jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne femesne kvalifikacija. ‘l
11.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutarti, kuria kei&iama Pirkimo sutartis, jeigu: i
11.2.1. TIEKEJUT i8keliama bankroto byla; |
11.2.2. po ratisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés utikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties
salygu arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta paZeidia;

11.2.3. Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima Draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali ivykdyti savo isipareigojimy, o TIEKEJAS,
UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties w#tikrinimo jvykdymui, i$skaitiuoti
(sulaikyti) i galutinio atsiskaitymo u¥ Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pa¥eidZiant VieSujy pirkimy {statymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSuju pirkimy {statyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKETAS turi teise vienaali$kai nutraukti Pirkimo sutarti ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisde8imt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i trediy
Saliy ne daugiau kaip 60 (3efiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prie¥aséiy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmu, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdeSimt)

kalendoriniy dieny i§ eilés.
11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde§imt) dienu, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienadaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj, prane$dama

apie tai kitai Saliai ra$tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUT vienasalikai nutraukus Pirkimo sutart{ TIEKETAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasira$ant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i mokétiny sumy

i§skaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.
12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki isipareigojimuy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibré¥iama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15

d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy

patvirtinimo®).
12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiu aplinkybiy atsiradimo ar su¥inojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobtdi, galima trukme ir tikeéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo
kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

isipareigojimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek {manoma, ir iesko alternatyviy biidy savo {sipareigojimams,

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis ne#ino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip
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nors pagalinti ir dél kuriy visiSkai ar i3 dalies biity neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniu ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas {vykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sal{ nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimuy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas agtuoniasde§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties {vykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutarti ispédama apie tai kitg Sal{ prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkime sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutarti taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,

Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieuosius pirkimus

reglamentuojandiais teisés aktais.
13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby budu. Jeigu

anksdiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i§spresti deryby keliu per 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos {statymuy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
14, Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis isigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
ivykdymo utikrinima, TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateilus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutarti.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visi8ko Pirkimo sutarties $aliy isipareigojimy ivykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma neimanoma.
15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie¥a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutarti, iSskyrus
atvejus, kai §i informacija yra viefa arba turi bati atskleista {statymu numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutarti ir jos pagrindu prisiimtus {sipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siun&iami elektroniniu padtu, jteikiami pasirasytinai ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ ju Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneimas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siun¢iamas elektroniniu patu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta

tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai§kai/prane§imai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir

vykdymu, i§skyrus atvejus, ai§kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.
15.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti

atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.
15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.
15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima ivertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutarti saskaity faktliry teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutarti patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutarti.
16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas

paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasifilymas konkursui.

16.1.2. Pastato projektas ir statyba leidZiant] dokumentas, jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO ugsakymo metu.
16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.
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16.1.4. Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumentai.
16.1.5. Draudimo polisai.
16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir paraSai

TIEKEJAS

UZSAKOVAS
Atriumas, UAB

Birzy technologiju ir verslo mokymo centras
Adresas: Skratiskiu g. 6, LT-41156 Birzai, PanevéZio apskritis Adresas: Zemaités 21, LT-03118 Vilnius, Vilniaus apskritis

Kodas: 302643724 Kodas: 303485405

PVMkodas: LT A000AR 838945~ PVM kodas: LT100010478413
A. 5. Nr.: LT444010041300352490, AB DnB NORD A. 5. Nr.: LT557300010141456688, Swedbank
Tel.: +370 450 32134 Tel.: +370 626 16754

Faks.: Faks.:
El pastas: info@btvme.1t EL pagtas: info@atriumas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:
Lina Masoniené, vieSyju pirkimy organizatoré, Tel. 861272347, el. pastas lina.masoniene@btvme.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:

Dainius Sirmelis, statybos darby vadovas, 865788668,

Lina Masoniené, vieSujy pirkimy organizatoré, Tel. 861272347, el. pastas
sirmelisbirzai@gmail.com

lina.masoniene@btvme.lt

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: Vardas, pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Para$as: Paragas:

Data: Data:
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Pirkimo sutarties CP0215916 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBY AKTO FORMA Nr.

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS ivykds savo isipareigojimus pagal auk3&iau nurodytos Pirkimo sutarties

ménesj. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI §iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais
Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina Atlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitini
pateikta suderinta iskaitant ataskaitinj laikotarpi pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
Pastato projekta laikotarpio
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PYM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy isipareigojimuy pagal auk§¢iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

UZSAKOVAS
Birzy technologijy ir verslo mokymo centras

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Paragas:

Data:

AV,

Techninés prieZifiros atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV.

‘Vardas, pavardé, pareigos:

TIEKEJAS
Atriumas, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Paraas:

Data:

AV.

Sutartis Nr. CPO215916

Puslapis 13




Pirkimo sutarties CPO215916 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2022-06-20 16:25:52

Uzsakymo salygos:

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gamybos, pramonés
Pastato kadastro bylos Nr. 12028/3381

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus vandeniui? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus kitoms komunalinéms | Taip

paslaugoms?

Ar TIEKEJAS turi irengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Birfy technologify ir verslo mokymo centras

UZSAKOVAS patvirtina, kad prie§ skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame kataloge, jis isitikino, kad avansui sumokéti bus

suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1éSy.

Statybos objekto Pastato projekto pavadinimas Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderinta Pastato
projekta
Birzy technologijy ir verslo mokymo centro SkratiSkiy g. 6, BirZai, LT-41156
pastato, esanéio Skratiskiy g. 6, BirZai
modernizavimas

TIEKEJO pasiiilymo kaina (Eur be PVM): 578500.00

21% PVM: 121485.00
TIEKEJO pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 699985.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. patas):
Raimondas Cepokas, Direktoriaus pavaduotojas infrastruktirai, Tel. 865262756, el. pastas raimondas.cepokas@btvme.1t
Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Atriumas, UAB

Pasiiilyma pateikes naudotojas:

Bernadeta Domeikaité
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Pasiiilymas konkursui Nr. CP0O215916

Vilnius
2022 m. birzelio 20 d. 16:25:52

Visi Darbai pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta, paprastojo remonto

projekta ar paprastojo remonto apra$a

Tiekéjo pasialymo kaina (Eur be PVM)

,Zalieji* ypatingyjy negyvenamuyjy pastaty rangos darbai, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaing 578500.00
nuo daugiau nei 145 000 eury iki 1 500 000 eury
21% PVM: 121485.00
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur su PYM): 699985.00
Pirkimo salygos
Pasitlymo pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.
Uzsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas: Draudimo bendrovés laidavimas
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis: 5%
Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZzsakovas patvirtina, kad prie$ Taip
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis {sitikino, kad avansui
sumokeéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 163y)?
Darby atlikimo terminas: 13 mén.

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

Pagal maziausia kaina

UZsakovo kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZitiréti objekta
(vardas, pavardg, pareigos, tel.nr., el. pastas):

Raimondas Cepokas, Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktiirai, Tel. 865262756, el. pastas
raimondas.cepokas@btvme.lt

Konkretaus pirkimo maksimali kaina (Eur su PVM):

699985.00

Tiekéjo uz Pirkimo sutarties vykdymo prieZifira atsakingas asmuo (vardas,
pavarde, pareigos, tel. nr., el. pastas):

Dainius Sirmelis, statybos darby vadovas, 865788668,
sirmelisbirzai@gmail.com

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasiiilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasiilymy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasitilymas negali biti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodZius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Informacija, kuria
vieSai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biiti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Auks&iausiojo
Teismo iSai$kinimu, prekiy, paslaugy ar darby kaina bei jkainiai néra laikomi

konfidencialia informacija.

Pasitelkiami subtiekéjai

[monés pavadinimas

l [monés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

Statybos objekto duomenys

Statybos objekto techninio darbo projekto, paprastojo remonto projekto ar
paprastojo remonto apra$o pavadinimas

Birzy technologijy ir verslo mokymo centro pastato, esan¢io
Skratiskiy g. 6, BirZai modernizavimas

Pastato paskirtis

Gamybos, pramonés

Statybos objekto adresas

Skratiskiy g. 6, Birzai, LT-41156

Pastato kadastro bylos Nr. 12028/3381
Ar reikalinga parengti kadastrine byla? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uZzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Taip
paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stenda? Taip
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Pasiiilyma pateikes tiekéjas:

Atriumas, UAB, Zemaités 21, LT-03118 Vilnius, Vilniaus apskritis
Pasiiilyma pateikes naudotojas:

Atriumas, UAB,
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