Pirkimo sutartis CP0217428-23506 /U7-130

Vilniaus kolegija,
atstovaujama Andriejus Sadauskis, direktoriaus pavaduotojas ekonomikai

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

ESTLT, UAB, Nerijus Paklonska, rinkodaros direktorius
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir prieZidros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg“ Nr. CPO217428 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkreciu pirkimu, sudarome $ia statybos rangos darby sutartj (tdiau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viesdji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy proceduras kity perkang&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statybg leidzian&io dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymo priezidros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrinés aptarnavimo bei prieZitros paslaugos nurodytos Techningje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasialyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradines Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uz visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Proektas — vienas i$ Siy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastgo remonto apradas ar statybos
proektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UZsakovo pateiktg projektavimo (technine) uzduatj (specifikacijg) , privalomuosius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikge galiganciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuotg (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, iSduota statyba leidziantj dokumenta, pasiradyta statybvietes perdavimo ir priémimo akta)

ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizidretojg (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoe numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perducti visi statybos uZbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip patiSductas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos sipareigojimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektuata ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligiimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nucsavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS |sipareigga UZSAKOVUI parengti uZzsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techninéje)
uZduotyje (specifikacijoje) nurodyty darby Projekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uzduotyje (specifikacijoje) ir/ar statybg ir
projektavimag reglamentuganciy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavima, statybg leidZiancio dokumento, jei jis privalomas, gavima (UZSAKOVUI jgalious) pagal $iy paslaugy
teikima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priezidra, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderintg Projekta atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijoje ir ioje Pirkimo sutartyje, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokeéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Didlaukio g. 49, Vilnius.

3. Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1), jg sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarimag su UZSAKOVU.

33 | Darby kaing jeina iSlaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Proekto vykdymo priezidra), darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo °
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(i8pildomaji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutar&iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojucs numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy islaidy, virdijangiy Darby/Paslaugy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mokamas pagal galigancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastikai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaic¢iugjami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokesc€io dydziu.

38. Darby ar Paslaugy kainos perskaiiavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuga TIEKEJAS,
kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaigiavimus dél pasikeitusio mokes&io tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaifiavimas jforminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksugama perskaitiuota Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskai€iavimo jsigaliojimo salygos.

3.10. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimonebus atliekamas.
3.11. Bet kuri 3alis turi teise inicijucti Paslaugy kainos perskaiciavimg po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties sigaligimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba mazesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskai¢iuojama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijugjanti Paslaugy kainos perskaigiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindziangius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianciy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaiciuota, kai Salys
pasiraSo susitarima dél jos perskaiciavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. PerskaiCiuota kaina taikoma nuo sekancio
ataskaitinio laikotarpio po perskai€iavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos.

4.2. Statybg leidZzian¢io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmeé j Darby trukme nejskai¢iuojamos ir
Darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiciuotai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZziantio dokumento gavimo trukmé skai¢iugjama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybes
tarnautgjas IS ,Infostatyba“ praSyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiSkai informugjamas el. pastu apie
statybg leidZian¢io dokumentoisdavima.

4.2.2. Projekto ekspertizeés trukme skai¢iuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdave parengta Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per protinga terming, bet ne ilgiau, kaip
per 20dieny.

4.3. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausanéioms aplinkybéms, del kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimotermino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2,8.2.3,82.6.,8.2.7 ir 82.8 punktuose), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudatojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.33. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.3.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo radtu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

45. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Uzsakyty darby sarase nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy rastisku susitarimu detalizucjami.

4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. Iki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei bitina — lokalines sagmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8. Pastebéty Darby trakumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareidkimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 6 mén.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 ($eSiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO Kkaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny, otokio leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai radtu prane$damas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienocs.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienocs.

2



5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderintg Projekto 1 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) byla
elektroninéje laikmenoje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo-priémimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uzsakovui disponuati kdriniais jo nuozidra ir (arba) kitaip realizuati turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkamg projektine dokumentacijq arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz
Projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumoketi TIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j karinius (projekting dokumentacija ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribgjamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
Uzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima arba sulaikius mokéjima
visam garantiniam D efekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uzbaigus statybos ranges darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — i3pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS prie$ 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos prane$a UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perducti statybos rangos darbus pateikdamas pasirasyta
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizudja galutinj statybos rangos darby priémima
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paiu terminu pareiskia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (de$imt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti Kkitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo dieng, bei tinkamai
fforminti paslépty darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO viena3ali§kai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba issiun¢iamas registruotu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas dél i$aiskéjusiy atlikty statybos rangos darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, iSlaidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos/lUZSAKOVO nustatytus
trakumus. Trakumy i$taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatytg trakumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8. Saskaitg faktarg TIEKEJAS gali iSraSyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima). Saskaitoje faktaroje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktaros turi bati pridétas abiejy
Saliy pasirasytas TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto pasiradymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy $aliy, gali bati pratesti, taiau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir3yti
60 (Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI
pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimoi$ treCiyjy Saliy vélavima.

5.10. Apmokéjimas uZz Projekto parengimag atliekamas gavus statybg leidZiantj dokumentg (jei batinas) ir pasiraSius paslaugy
perdavimo—priemimo aktg per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu,
gaunamu i$ tre¢iyjy Saliy, gali bati pratestas, taciau bet kokiu atveju is terminas negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokejimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinancius apie
finansavimoii$ tre€iyjy Saliy velavima.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas $alims pasira$ant Perdavimo-priemimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aidkiai nurodyta saskaitoje faktaroje, perdavimo-priemimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasiradyta saskaita
faktarag.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareiggjimus, turi kreiptis | UZSAKOVA del Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo—priémimo akto pasiradymo. UZSAKOVAS sipareiggja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraSydamas Perdavimo-priémimo akta ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimasi
dienos, arba per §j terming nurodyti suteikty Paslaugy trikumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties $alims pasiraSius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti saskaita faktara, jei saskaita faktara pagal Pirkimo sutarties 5.10 punkta neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

5.13. UZzsakovas sumoka TIEKEJUI uz per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas Salims pasiraSius Paslaugy
perdavimo—priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktdrg, ne veliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktaros gavimodienos.

5.14. Tiesioginioatsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZS{\KOVUI ir
inicijucja tridalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sigje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagrjstiems mokeiime~ -
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekime

3



reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) isradytg saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atiinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, i$raSydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggjimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre€iujy 3aliy, gali bati pratesti, tadiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i$ treciyjy $aliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatyta mokejimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trialéje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jojgyvendinamuyjy teisés
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal $ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodyta arba kitg TIEKEJO rastu
nurodytg banko saskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleidgs treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj
reikalavima, kylantji$ Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktaros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkangios Europos elektroniniy saskaity
faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy sagskaity faktory standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktaros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Perkan€igji organizacija elektronines sgskaitas faktlras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalQs garantiniai terminai bei TIEKEJO pasialyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuota jranga atitiks Techninéje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i$aiskéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trakumy 3alinimoi$laidas.

6.5. TIEKEJAS garantugja saulés elektrinés efektyvuma bei uZztikrina Gamybos jsipareiggimo jvykdyma. Suprgektuota ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodytg elektros energijos kiekj, perskaiciuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitinio laikotarpio Gamybos jsipareiggimodydis perskai¢iuogjamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgji saulés spinduliuoté artimiausioje
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. mazesné uz 1050 kwh/m2-, Tiekéjo Gamybos sipareiggjimas mazinamas procentiniu dydZiu
atitinkanc¢iu sumazeéjusia saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanciais Paslaugy teikimo metais Gamybos [sipareiggimas sumazinamas procentiniu dydZiu
atsizvelgiant j moduliy efektyvumo garantijg nurodytg Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos sipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradZia — pirmo pilnoménesio pirmgji diena nuo Uzsakovo tapimo
gaminanciu vartotoju dienos. Gamybos jsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8. Pagamintas ir faktiskai j elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaiCiuojamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima,
kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokéjimg | UZSAKOVO saskaitg (suma ne
maZesneé kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos su PVM),. UZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galiati iki
visisko TIEKEJO jsipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo
sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés
Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimag TIEKEJAS privalo pateikti ne veéliau nei pasibaigia anksgiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymn 11¥tilorinin= =22t -~
Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasira$
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UZSAKOVUI $iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertes.

7.2.  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentugan&iucse teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3.  TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanciucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybes draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantlmu laikotarpiu uztikrinimas
turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5. Jei Lietuvge ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliyteisésir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir prizidreti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé atitinka Projekta, darby
kiekiy Ziniara3€ius, perdavimo aktus, saskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgjima. Pastabas deél vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo priezidres, techninés prieZiaros vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projektg ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pasalinimo arba pa3alinti trakumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigge nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybeés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita itaisyty Projekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. prasyti Tiekéjo pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudoamy medziagy, jrenginiy atitikima
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustacius, kad, vykdant Darbus naudogamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekeéjo pakeisti, vykdant Darbus naudojamas medziagas, jrenginius j atitinkancias.

82. UZSAKOVAS jsipareigga:

82.1. per 5 (penkias) darbo dienas po ra3dytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligjimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kKiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigga apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety bati pateikti;

8.2.3. organizuati techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
82.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo
pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas II’ statybos rangos darbq technine prieziura Statybos rangos darbq technine prieziura vykdo

atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita fizinj ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotajy kylangias problemas, klausimus;
82.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuati Siuos subtiekéjus (subrangovus) del galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny
nuosavybgje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti;

8.2.12. apmokéti uz statyba leidzian¢io dokumento isdavima.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

83.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

84. TIEKEJAS jsipareigga:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaligjimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos, suderinti su UZSAKOVU |r Jam patelktl
projekto vadova/projekto dalies (4y) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareiggimus -

minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai ¢
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patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;
8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti Uzsakovg apie
atsiradimg aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;
8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota asmenj, atsakinga uz elektros 0kKj ir
darby sauga;
84.5. pries pradédamas rengti Projekta, iSsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti j jo pastabas ir pasilymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Proektas baty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirSijant techninés uZducties reikalavimy ir
vadovaujantis galiganciomis teisés akty, reglamentugjanciy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;
84.6. neveliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj
su UZSAKOVU;
84.7. Proekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduaties, projekto rengimo dokumentus;
84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne veéliau kaip prie3 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimodienas, raStu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;
84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trikumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;
84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti
medziagas;
84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uZduoctyje ir/ar pagal projektavimag
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo |éSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio
statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogealoginiy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
jtakas numatomi statybos darbai, tyrimus);
84.12. pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anksgiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO
pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkre&iu pakeitimu;
8.4.13. iStaisyti Projektg pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkidika) kalendoriniy dieny nuo
pastaby gavimo dienos.
8.4.14. Po statybg leidZian&io dokumento iddavimo, perducti UZSAKOVUI 1 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1
byla elektroninégje laikmenogje.
84.15. statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietgje ne re€iau kaip 1
kartg per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu;
84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZitros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamajg ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI,
84.17. statinio projektovykdymo priezilros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;
84.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy statybos
veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad statybos rangos darby priemimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazZinty jy verte arba tinkamuma Proekte
numatytam panaudgimui;
84.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZzbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;
84.20. savarankiskai apsirpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudati tik naujas medziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuati tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priéemima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudojima. Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezZiaros
vadovui, organizucti jy sandéliavima bei apsauga;
84.21. savosaskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas;
84.22. dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaidkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte nustatytg iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pa3alinti bet kokie esami ir
(arba) potencialas trakumai, dél kuriy nebaty iSductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo projekto
defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;
8.4.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;
8.4.24. savo jégomis bei sagskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuocsius dokumentus. Savo jegomis bei
sgskaita gauti pagal galigjangius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre€iyjy $aliy, jforminti reikalingg vykdomaja
dokumentacija ir perducti ja UZSAKOVUI. Salys ai$kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i§spresti savaranki$kai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.
84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai parucSta ir pateikta
Statybos uZzbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;
8.4.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai
apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkreéias priezastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;
84.27. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Darby terminus keisti,
pasiraSant papildomus susitarimus;
84.28. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, iSradyti saskaitas faktlras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu er+~-=*=
informacija;
84.29. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétoui, proekto vykdymo priezitros
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kontroliugangiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantucti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirban€iy, pailsiaujanciy ir judanc€iy Zzmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteoraoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo Uzsakovui diencs. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiraSymo;

84.32. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie del TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobadzio jie neturi bati
pasalinti anksciau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i$ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoisvezima j tam specialiai skirtas vietas;

84.34. esant bdtinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuatraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuganciomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybviecCiy jrengimo reikalavimus savo |éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus jucs iSardyti;
84.37. uztikrinti, kad j statybviete ir medZiagy sauggjimo aik3teles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.38. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg;

8.4.39. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimosutarties galigjimo metu teikti Techninéje specifikacijoe nurodytas Paslaugas;

84.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

8.4.42. uztikrinti i UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga;

8.4.43. nenaudati UZSAKOVO pavadinimo jokige reklamaje, leidiniucse ar kt. be iSankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylan€iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudgjimo, i8skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del UZSAKOVO Kkaltés.

84.45. uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimag del VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2* dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, veluogjantis apmokéti uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng

nuo vélugamos sumokeéti sumos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, veélugjantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti jucs Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél

netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluogjamy priimti statybos

rangos darby kainos su PVM.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO

patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI

negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamas priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo

uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta iame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy rastiSkus reikalavimus del atlikty

Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologi$kai bating laika, Pirkimo

sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame

uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina

UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty alinimu.

9.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galigimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5

(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima 7.1 p. nurodytomis sglygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo

dokumento galigjiimas turi biti pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo

dienas nuo io Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZztikrinantj dokumenta.

9.10. TIEKEJUI velugant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybi$kai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO

kaltés, jis privalo moketi 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstag dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI veélugant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastojo remonto apradag pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis

privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. Tuoatveju, jei per pirmuosius vienerius ataskaitinius metus saulés elektriné j elektros tinklus patieks maziau elektros energijos

nei nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1, TIEKEJO atzvilgiu taikoma atsakomybé:

9.12.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 95 procentai, bet ne maziau kaip 80 procenty Gamybas jsipareiggjimo —

TIEKEJUI taikoma 10 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 80 procenty, bet ne maziau kaip 65 procentai Gamybos jsipareiggimo —

TIEKEJUI taikoma 20 proc. dydzio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 65 procentai, bet ne maziau kaip 50 procenty Gamyhos jsipareiggiimo —

TIEKEJUI taikoma 30 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 50 procenty Gamybos jsipareigojimo — tai laikoma esminiu Pirkimo

sutarties pazeidimu, uz kurj TIEKEJUI taikoma Darby kainos su PVM dydzio bauda.

9.13. TIEKEJO suprgektuctai ir jrengtai saulés elektrinei faktiSkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir i ‘=ktros tinklus patiekus

maZiau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOV'* ~intg energija, kuri
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skai€iuogjama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareiggimas, perskai¢iuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv —vidutiné elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne i$ pagal 3ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;

9.14. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 ir 9.13 punkte nurodytos baudos, jeigu maziau elektros energijos nei, kad nustatytas
Gamybos jsipareiggiimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy
dieny negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar treCiyjy asmeny veiklos
turéjusiy tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.

9.15. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanc¢ius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedaros, gali bati kei€¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visuotinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkre€iamy ligy, jskaitant, bet neapsiribojant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati kei¢iami, atsizvelgiant j valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kita Pirkimo sutarties Salj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veikla ribojan¢ios priemoneés.

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Kei€ian€igjo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzduoties
ivykdymui, kei€iantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti paSalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keiGiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i$ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekta ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacijg (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir paSalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateiktg Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuatai
nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei¢ian¢iojo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzduaties jvykdymui. Apie kei€iamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZzastis
kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jrodan¢ius specialisto kvalifikacijg (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuokreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti
pateiktg Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustagius vieSuosius pirkimus reglamentuganciucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugjamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéjg
(subrangova) pakeisti kitu.

105. Visi Pirkimosutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimosutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspejes kit Salj prie$ pratinga terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio 3ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais
paZeidimais i$ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. vélucgjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova/specialiyjy statybos darby vadovo (-y) / projekto vadovd/ projekto dalies (dy) vadovo
(-y) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeicia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);
11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.
11.2. UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:
11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;
11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg paZeidzia;
11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Vie3yjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;
11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:
11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas&iy véluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendorin’
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skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena3aliSkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perducti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy idskaiiugant netesybas ir nuostaius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltes.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant 3ioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigogjimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingjimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bady savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
|sipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo
sutartis baty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty sipareiggjimy nebus
traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti
Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priedingu atveju baty buve isvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby budu. Jeigu anks&iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo saglygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaligja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
jvykdymo uZztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimosutartis galigja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjan&iomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasingéjimas yra siunc¢iami elektroniniu pastu,
fteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun&iamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienas, rastu informugja kita Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Pirkimo sutartj jokiai treCiajai Saliai be iSankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, i&skyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su tre¢iugju asmeniu (finansuotgu).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylan&io i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui) nekeicia Saliy
kity tarpusavioteisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teises aktuose.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutart
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Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aikiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienodg juridine galig turin&iais egzemplioriais — povieng kiekvienai i$ Saliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoa UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (de$imt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZitros paslaugy
techniné specifikacija“.

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui.

16.1.3. Uzsakovo pateikta projektavimo (techniné) uzductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Vilniaus kolegija

Adresas: Saltoniskiy g. 581, LT-08105 Vilnius, Vilniaus
apskritis

Kodas: 111965131

PVM kodas:

A.s. Nr.: LT767044060001472160
Bankas: AB SEB bankas

Tel.: +370521 916 00

Faks.: +370521 916 02

El. pastas:

TIEKEJAS

ESTLT, UAB

Adresas: Santaikos g. 10, Alytus, LT-62123 Alytus, Alytaus
apskritis

Kodas: 302673984

PVM kodas: LT100007 324512

A. s. Nr.: LT327230000008467928
Bankas: UAB Medicinos bankas
Tel.: +37069844095

Faks.: -

El. pastas:

Atsakingas asmud/asmenys:

Andriejus Sadauskis, Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai,
el. pastas a.sadauskis@viko.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas
asmuo:

Aneta Dadelo, VieSyjy pirkimy skyriaus vyresn. specialiste,
el. p. a.dadelo@viko.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

Rinkodaros direktorius Nerijus Paklonskas info@estsolar.It
861277344

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavarde: Ngn’i"s Paklonskas
Pareigos:__rinkodaros direktorius
Parasas:

Data;__ 2022-07-19
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Pirkimo dokumenty B dalis ,,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieziaros paslaugy
techniné specifikacija“

|. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektring) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darba|Jll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezidros paslaugos.

2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto apraSas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateiktg projektavimo
(techning) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teiseés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statybg leidziancio
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uzsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo priezilra, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros energijos
generacijos prognoze (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindzia pasidlyme nurodytg savo
jsipareigojimg pagaminti nurodytg elektros energijos kiekj. Tiekejas, rengdamas modeliavimo ataskaita,
parenka bendrgjg saulés spinduliuotés reikSme, atsizvelgdamas j konkrety regiong bei jvertindamas

objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios reikSmes, kuri yra 1050 kwh/m2. Saulés moduliy pasvirimo
kampas horizontalios aSies atzvilgiu bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sitdlomy
montavimo konstrukcijy duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uztikrini ne mazesne kaip 950 kWh/kWp elektros
generacijg per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengta ir su UZzsakovu suderintg
Projekta, statybg leidziantj dokumentg (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techninéje) uzduotyje ir/ar statybg ir
projektavimag reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inzinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltiné elektriné
(toliau — Saulés elektriné) saugiai ir pagal galiojancius teises aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie UZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiancig
sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavima VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo sglygose Uzsakovo nurodytg perkama galia, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas j pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saulés elektrinés galig (iki 30
KW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant zemes,
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveéje) ir priskyrima pagal
pozymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudetingiesiems pastatams ar kitiems inzineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiska vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlyma
Tiekéjas privalo sidlyti visg konkreciame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikacijg silomiems Darbams atlikti tiekejas privalo uztikrinti visg pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei€iancio teisés akto
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vadovautis aktualiomis dokufnehtq redakcijomis.‘

Il. REIKALAVIMAI |JRANGAI

12. MODULIAL

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverciai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio remas arba be rémo;

12.3. Jungiamosios dezutés 2IP65 apsaugos klaseés;

12.4. Kabeliy jungtys =IP65 apsaugos klase;

125. Darbinés modulio temperatlros réziai ne siauresni nei -40 —+85 °C;
12.6. Modulio priekines dalies maksimali statiné apkrova 25400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova >2400 Pa,;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis 210 mety;

129. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 80,0 %,;
12.10.Modulio galios paklaida =0;

12.11.LSTEN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13.Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;
13.2. Darbinés aplinkos temperatros réZiai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
13.4. Apsaugos klasée =IP65;

135. Gamintojo garantija=10 mety;

13.6. EN50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.7. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

139. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.10. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.11. Atitikimas CE reikalavimams.

14, MONTAVIMO KONSTRUKCUOS:

14.1. Gamintojo garantija =10 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antzeminé sistema horizontaliai;

14.3. MedzZiaga turi bati i$ tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdZziui, aliuminio lydinys,
nerhdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL

15.1. Jeégos spintos jrengimas ESO zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrines galia didesné arba
lygi 30 kW;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikrg (ne mazesnés tikslumo klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrinés galia iki 30 kW.

Il. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priemimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikima ir jos techning priezidra.
Jvykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir greiiausiai
technikai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausan€iy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikimg dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esanciy jrenginiy) veikima,

16.2. ne rediau kaip 1 (vieng) kartg per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saulés elektrinés bei joje esan¢iy jrenginiy patikrg bei jvertinti:

16.2.1. bendrg jrenginiy funkcionaluma;

16.2.2. ar Saulés elektrinéje neatsirado matomy jrangos pazeidimy, saulés
patamseéjimuy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés s»**~
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jranga;
16.2.3. mechaninj Saulés elektringje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros dézutes, kiStukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);
16.3. uztikrinti Saulés elektrinés moduliy plovimg ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zolé nesiekty saulés moduliy, Pardaveéjo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezirai.

1
ISskyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CP0217428-23506 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBUY SARASAS IR TIEKEJO PASIUOLYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:

pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)

1 Ar statybg leidZiantj dokumentg, UZsakovui jgaligus, privalo gauti tiekéjas (UZsakovo vardu, | Taip

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaiius 1

3 Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZsakovas
4 Projekto parengimo terminas 2 mén.

5 Rangos darby atlikimo terminas 10men.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos rasis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)
7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas
8 Ar miesto teritorija Taip
9 Saulés elektrinés galia, kW 13BkW
10 Pastatounikalus Nr. 1098-5001-7011
11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip
12 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip
13 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuatekoms Taip
14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stendg Ne
UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus kolegija
Projekto pavadinimas A -Projekto parengimo paslaugy kaina
_pagal statybos techninj (Eur be PVM) 2500.00
- reglamenta ir statybos '
_objekto adresas
U e ! e B - Statybos rangos darby kaina
 Paprastojo remonto (Eur be PVM) v ’ ) 100811.57
projektas C - Darby kaina (A+B) 108311 .57
sg%:"::k?:lgei;o ?/?I::ﬁ:s ' ?_— Saules elektrin'és aptarnavimoir 1 mety kaina Kieki.s Bendra kaina
: priezidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
660.00 5
3300.00
_Tiekéjo pasitlymo kaina (C+D) (Eur be PVM) | e 10661157
g (E) 21.00% PVM ; . | 2238843
~ Tiekéjo pasialymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) 1290000
Tiekéjo siilomos rodikliy reikSmés ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamybos jsipareigojimas (kWh / metus) 126530.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 15
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po25 m. 84.80

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiareéti objekta (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Viktorija

Kimsiene, VieSyjy pirkimy skyriaus vedgja, tel. +37068650913, el. p. v.kimsiene@viko.lt

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties vykdymo prieZiara atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.

pastas): Andriejus Sadauskis, Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai, el. pastas a.sadauskis@viko.lt

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.

pastas): Aneta Dadelo, VieSyjy pirkimy skyriaus vyresn. specialisté, el. p. a.dadelo@viko.lt

Pasitlyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): EST LT, UAB, Santaikos g. 10, Alytus, LT-62123

Alytus, Alytaus apskritis

Pasililyma pateikes naudotojas: EST LT, UAB
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