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2.

2.1

2.2.

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO PRIEZIUROS

PASLAUGU SUTARTIS

2022 m. d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, istaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus
pavaduotojos, atliekan€ios direktoriaus funkcijas, Reginos RupSienés, veikiané¢ios pagal
istaigos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu,

MB ,,Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabadiaus,
veikiandio pagal imonés jstatus, toliau vadinama Projektuotoju, ir

Rykanty Sve. Trejybeés parapija, jstaigos kodas 191306627, atstovaujama klebono AndZej
Andzejevski, veikiangio pagal vyskupo dekreta, toliau vadinamas Statytoju, trys Salys kartu
(toliau Salys), pagal pirkimo atviro konkurso badu (pirkimo Nr. 600926) pasiilyma sudaré
$ia projektavimo ir projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitros paslaugy sutartj (toliau -
Sutartis).

SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas: Rykanty Sv&. Trejybés baZny€ios (u.k. KVR 1023), Bazny¢ios g. 8,
Rykanty k., Traky r. sav., stogo (pastogés) ir fasady tyrimy, tvarkybos (konservavimo,
restauravimo, remonto ir avarijos grésmés pasalinimo - apsaugos techniniy priemoniy
jrengimo) darby projekto parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu
(pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros (antrojo etapo),
paslaugos, nurodytos Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) (toliau — Paslaugos).
Uzsakovas ir Statytojas jsipareigoja sudaryti Projektuotojui bitinas salygas Paslaugoms
suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultata ir sumoketi
Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikty Projektuotojo pasiiilyma yra 45
788,82 (keturiasdesimt penki tikstanciai septyni Simtai a$tuoniasdesimt astuoni eurai ir 82 ct)
Eur su PVM, i3 jy PVM sudaro 7 946,82 Eur.

Sutarties kaina pagal paslaugy etapus iSskirstoma taip:

Eil. Nr. | Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina

2.2.1.

Tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas: 34 842,00 Eur be PVM

2.2.1.1. | Tyrimy projektas, tyrimai, apmatavimai 8 842,00 Eur be PVM

2.2.1.2. | Projektiniai pasiiilymai 3 000,00 Eur be PVM

2.2.1.3. | Tvarkybos darby projektas 23 000,00 Eur be PVM

2.2.2.

Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira 3 000,00 Eur be PYM

Suma(1+2) be PVM (Eur) : 37 842,00

PVM, Eur: 7 946,82

Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 45 788,82




2.3,

24.

2.5.

2.6.

2.1,

2.7.1.

Projektuotojas patvirtina, kad j Sutarties kaing ir atitinkamai i kiekvieno Paslaugy etapo (o
dalies) kaing yra jtrauktos visos i$laidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medZiagas
ir atsargas, darbo jéga, jrengimy kaing, draudimo ilaidas bei mokétinus mokescius ir kitas
rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

] pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uZ Paslaugy atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Projektuotojas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy iSlaidy, vir$ijan¢iy pradinés Sutarties verte.
Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra butinos Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje) bei
perduoti jas UZsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties vert, iSskyrus
Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos darbo uZmokes¢io ir kity panasiy i§laidy
padidéjimas.

Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perziira kainodara. Projektuotojo pasililymo kaina
apima ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitinos Sutar&iai jvykdyti, o Projektuotojas turéjo ir galéjo jas numatyti ir
jvertinti iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Bendras projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy igyvendinimo prieziliros
(antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda jsigaliojus Sutariai ir baigiasi per 56
mén. (j bendra paslaugy suteikimo termina nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél
Sutartyje numatyto paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybes, pertraukos ir (ar) kity
nenumatyty aplinkybiy):

Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) — 8 mén. nuo Sutarties
jsigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (viena

2.1.2.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

skaitmeniné duomeny laikmena PDF formatu) pateikiamas UZsakovui ekspertizéms
organizuoti — per 6 mén.

Antrojo etapo paslaugoms — 24 mén. nuo tvarkybos darby pradZios.

Ekspertizes organizuoja ir apmoka UZsakovas.

Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas.

Projektas turi biiti suderintas su uZ Kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir gautas
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiuy, nurodyty Sutarties
2.15 punkte, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biiti sustabdytas.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti, kai vie$ojo konkurso budu atrinktas tvarkybos
darby rangovas pradeda vykdyti tvarkybos darbus. UZsakovas apie darby pradZig rastiSkai
apie tai prane$a Projektuotojui.

] Paslaugy atlikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy teikimo pradzia Projektuotojo praSymu gali biti atidedama
iki 3 mén. laikotarpiui. Paslaugy teikimo atidéjimo terminas yra nurodomas Projekto
parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafike. Sutarties pirmojo etapo paslaugy
suteikimo galiojimo terminas, dél objektyviy prieZas¢iy, Saliy rastisku susitarimu gali biti
pratestas 2 (dviejuy) ménesiy terminui, netaikant Projektuotojui 7.3 punkte nustatyty
delspinigiy. Sutarties antrojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas, atsizvelgiant }
tvarkybos darby finansavimo apimtis, Saliy rastisku susitarimu galés biiti pratgstas 24
(dvidegimt keturiy) ménesiy terminui.



2.15.

2.16.

2.16.1.
2.16.2.
2.16.3.
2.16 4.
2.16.5.

2.17.

3.1.

3.2.

3.3.

Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento nebuvo galima numatyti,
gali biti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
galimybés teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
§iy aplinkybiy atsiradimo ra$tu apie tai informuoja UZsakovg, praSydamas stabdyti Paslaugy
ar juy dalies teikimg ir terminy skai¢iavima. Pra§yme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiu,
trukdandiy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy
egzistavimg. UZsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo praSymo
gavimo dienos informuoja apie priimta sprendimg. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti
Paslaugy ar juy dalies teikimg, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas
skai¢iuojamas nuo Projektuotojo prane$imo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy
dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo.
Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti, UZsakovui apie tai praneSus raStu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos
teikiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar ju
dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino pabaigos
nukélimas (Sutarties vykdymo termino pratesimas) fiksuojamas rastu papildomu Saliy
susitarimu.

Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali biiti sustabdomas Projektuotojo ir/ar Uzsakovo
iniciatyva jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (neturi ar netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas ir/ar Statytojas dél ne nuo jy priklausandiy prieZaséiy neturi galimybes Sutartyje
numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui,
ir Projektuotojas dél $iy prieZaséiy negali vykdyti savo jsipareigojimy;

dél archeologiniy tyringjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyjy savybiy ir pan.;

del trediyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

Projektuotojui uzbaigus vykdyti pirmaji paslaugy teikimo etapa, iki parenkamas rangovas ir
pradedami vykdyti tvarkybos darbai.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas uZ tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas atsiskaito
Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus (Sutarties 2 priedas) ir
Projektuotojo UZsakovui iSrasytas Pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) saskaitas
faktiiras, pateiktas naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis (elektroninés
paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Projektuotojas
suteikty paslaugy akto projekta privalo suderinti su UZsakovu. Projektuotojas Uzsakovui
teikia suteikty paslaugy aktus kartu su Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo
aktais (Sutarties 3 priedas).

Ussakovas u# tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka i§ viso 42 158,82 Eur su PVM dydZio piniginiy ¢35y suma.

Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UzZsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais:



Paslaugy etapas

Kaina be PVM,
Eur

PVM, Eur

Kaina su PVM,
Eur

3.3.1. Projekto parengimo su leidimo
atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis
etapas) paslaugos, i$ ju:

34 842,00

7 316,82

42 158,82

3.3.1.1. uz atliktus tyrimus, apmatavimus
(iki 35 proc. pirmojo etapo kainos)

12 194,70

2 560,89

14 755,59

3.3.1.2. uz su KPD skyriumi suderintus
projektinius pasiailymus (iki 20 proc.
pirmojo etapo kainos)

6 968,40

1 463,36

8 431,76

3.3.1.3. uZ pateiktg parengta projekta
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti (iki
20 proc. pirmojo etapo kainos)

6 968,40

1 463,36

8 431,76

3.3.1.4. uz visas likusias pirmojo etapo

8 710,50

1 829,21

10 539,71

paslaugas ir pateikta leidima atlikti
tvarkybos darbus (25 proc. ir daugiau
pirmojo etapo kainos).

3.3.2. Projekto sprendiniy igyvendinimo
prieZiiiros paslaugos (antrasis etapas)

3 000,00 630,00 3 630,00

Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovui perduotas

nevir§ijant 3.3.1.2 papunktyje nurodytos kainos uz su KPD skyriumi suderintus projektinius
nevir§ijant 3.3.1.3 papunktyje nurodytos kainos uZ pateikta parengta projekta UZsakovui

likusi dalis pirmojo etapo paslaugy kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai
Projektuotojas suteikia 3.3.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir

Projektuotojui uZ antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZilira) paslaugas gali
biiti mokama kas ménesj arba reéiau, kitais laikotarpio intervalais kai yra vykdomi tvarkybos
darbai. Projektuotojui apmokama tada, kai jis UZsakovui pateikia ir su juo suderina praéjusio
laikotarpio projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros paslaugy ataskaitg ir ataskaitoje
nurodytiems darbams iSradyta PVM saskaitg faktiira, pateikta naudojantis tik informacinés
sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetain¢ pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu), ne véliau kaip per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny nuo minéty
dokumenty pateikimo. Projektuotojui uZ antrojo etapo darbus apmokama (8io etapo paslaugy
kaina i¥skaidoma) proporcingai pagal per atitinkamus metus atlikty tvarkybos darby verte jg
lyginant su bendra darby verte, nevirSijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. UZ
antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira) paslaugas Projektuotojui bus
mokama i3 §iy paslaugy vykdymo tais metais skirto biudZeto finansavimo. UZsakovas uZ
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su

3.4.

Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama tokia tvarka:
3.4.1. nevirijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos uz atliktus tyrimus, apmatavimus;
3.4.2.

pasitilymus;
3.4.3.

ekspertizéms organizuoti;
3.4.4.

pateikia leidima atlikti tvarkybos darbus.
3.5.

Projektuotoju uzbaigus tvarkybos darbus objekte.
3.6.

Dél aplinkybiy, nepriklausangiy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), §iame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uZ suteiktas Paslaugas terminai gali biiti pratesti, bet ne
ilgesniam kaip 2 (dviejy) ménesiy laikotarpiui nuo suteikty paslaugy akto patvirtinimo dienos.



37. Uszsakovas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais mokéjimo
pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdamas i Sutartyje nurodytg Projektuotojo banko
sgskaita.

3.8. Pradinés Sutarties verté dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokeséiy tarify
perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama pradinés Sutarties verte: Pridétinés vertés
mokestis. Dél kity mokesé&iy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) ir antrojo etapo
(projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros) paslaugy verte nebus perskai¢inojama;

3.8.2. perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiiamas PVM tarifas;

3.8.3. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

3.8.4. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas rastu papildomu
éaliq susitarimu;

3.8.5. perskaitiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes&io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keitiamas Sio mokestio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

3.8.6. Projekto parengimo paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendrg kainy lygio kitima nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama
tokia tvarka:

3.8.6.1. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés (toliau — Statistikos
departamentas) tinklapyje http://www.stat.gov.1t/, rodikliy duomeny bazéje, statistikos srityje
_Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy poky¢iai®, dalyje ,,Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai®, paskelbtus kainy indekso pokyc¢ius Lietuvos
rinkoje pagal ekonominés veiklos riisies rodiklj ,,Architekttiros ir inZinerijos veikla; techninis
tikrinimas ir analize®;

3.8.6.2. Pirmaisiais Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo metais paslaugy kaina, atsizvelgiant j
minétus kainy indekso poky&ius, neperskai¢iuojama. Indeksavimo laikotarpis negali biiti
trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy. Paslaugy kainos perskai¢iavimas pagal Sig Sutartj
atliekamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.8.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio kainy indekso
pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa su Sutarties antrojo etapo
paslaugy vykdymo pradZios (datos) ménesio kainy indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);

3.8.6.3. perskaiiuojama ta Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, dalis, kuri dar néra
ismokéta Projektuotojui. Perskaitiavimas atlickamas likuting Paslaugy kaing dauginant i8
perskaidiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa
dalijant i§ Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradZios (datos) meénesio kainy indekso;

3.8.6.4. susitarimas padidinti (sumaZinti) antrojo etapo paslaugy kaing, pradinés sutarties verte ir
Sutarties kaing jforminamas ra$tu papildomu Saliy susitarimu.

3.9. Paslaugy kaina dél pasikeitusiy kity mokes¢iy tarify ar kity aplinkybiy nebus perskai¢iuojama,
visa rizika dél Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas.

3.10. Visais atvejais uZ tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamyjy mety gruodzio 1 d.
Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkamg Paslaugy suteikimg ir reikalingi atsiskaitymui
pateikiami po einamyjy mety gruodZio 1 d., tuomet uz tinkamai suteiktas Paslaugas
atsiskaitoma sekanciais metais.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1.  Uzsakovas jsipareigoja:



4.1.1.

4.1.3.
4.14.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

424,

5.1

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.2.

5.2.1.

3.2.2.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

pateikti Projektuotojui Projektavimo uZzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacija,
biiting Sutar¢iai vykdyti;

. priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy

reikalavimus atitinkan&ias Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo
akta (Sutarties 3 priedas) ir uZ jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti visg informacijg apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) gavimo dienos;

UZsakovas turi teisg:

nepriimti nekokybigkai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokeéti
uZ nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai neprie§tarauja Projektavimo uZduociai,
%ios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

nutraukti Sutartj, jeigu pirmojo etapo Paslaugy teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3
meén. ne dél UZsakovo ar Statytojo kaltés;

Kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas jsipareigoja:

uztikrinti Projektuotojui galimybe atlikti tyrimus ir laisvai patekti j teritorijg ir pastatg per visg
Paslaugy teikimo laikotarpj, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas
salygas ir pateikti dokumentus, bitinus Paslaugy teikimui;

priimti suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultata Statytojui
perduoda UZsakovas, patikrings Paslaugy atitikima Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygu
reikalavimams;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UZsakovas ir Projektuotojas;

tvirtinti projektinius pasitilymus ir tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby projekto
patvirtinimas neatleidZia Projektuotojo nuo atsakomybes uz tvarkybos darby projekto kokybg;
gauti visg informacija apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
suteikti Projektuotojui jgaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugy teikimu susijusiose
valstybés valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teise:

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduodiai,
$ios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teis€s aktuose.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninéje
specifikacijoje (Projektavimo uZduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiros
paveldo apsaugos jstatyme, pojstatyminiuose teises aktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytais reikalavimais;

paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikianGius pagal Paveldo
tvarkybos reglamenta PTR 3.06.01:2014 ,,Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo



6.1.3.

6.14.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

taisyklés® ir Statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®;

jeigu taikoma, jsigaliojus Sutarliai, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir
suderinimus, projektavimo sglygas, inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir kt.;

atlikti visus darbus ir tyrimus, biitinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy
jgyvendinimo prieZiliros vykdymui pagal parengta projekts, tinkamam  statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uZduotyje.
Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis biity
pakankamas Projekto paskiriai jgyvendinti, esant reikalui, tvarkybos darby samatg
(atitinkamai ir kiekiy Ziniaras¢ius) etapuoti;

ustikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebantio vykdyti uzduotis personalo dalyvavima ir
panaudojimg (kad Paslaugos bty suteiktos kokybidkai, tinkamai ir laiku), jskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengts specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties
jivykdyma, sarasa, pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su Uzsakovu
tiesiogiai vykdysian¢ius Sutartj asmenis ir praneSti apie galimus atsakingy darbuotojy
pasikeitimus. Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uz Sutarties
ivykdyma, suderinus su UZsakovu, gali biti kei¢iami Saliy raSytiniu susitarimu. Kei¢iamy
atsakingy darbuotojy kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus. Norédamas pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas rastu kreipiasi i
Uzsakova su praSymu pritarti specialisty it/ar asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdymag
keitimui ir nurodo tokio pradymo aplinkybes, pateikia tai jrodanéius dokumentus bei
dokumentus, patvirtinan&ius specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma atitiktj
keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. UZsakovas, jvertings Projektuotojo praSyme
nurodytas aplinkybes ir patikrines specialisty ir/ar asmeny, atsakingy vz Sutarties jvykdyma
kvalifikacija, ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raStu informuoja
Projektuotoja apie priimta sprendimg. UZsakovas, pagrindgs savo praSyma, gali reikalauti
Projektuotoja pakeisti Sutarties vykdymui paskirta specialisty ar asmenj, atsakingg uZ
Sutarties jvykdyma, jeigu jis, Uzsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;
nedelsdamas informuoti rastu $ioje Sutartyje nurodyta UZsakovo atstova apie aplinkybes ir
(ar) informacija, galinig jtakoti tinkamg Paslaugy teikima;

pasibaigus Sutarties jvykdymui, graZinti UZsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visg
kita dokumentacijg ar informacijos laikmenas, kurig UZsakovas ir/ar Statytojas suteiké
Sutarties jvykdymui;

Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
nesalikam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

6.1.10. atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;
6.1.11. rengiant projekta, sprendinius derinti su UZsakovu;
6.1.12. vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikg (Sutarties 4 priedas),

nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisyma ir
(ar) papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybeés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo atlyginimo;

6.1.13. be papildomo atlygio istaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,

nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per Uzsakovo nurodyta terming
pateikti UZsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, paZymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo keiCiamas ir (ar)
papildomas; arba atlyginti UZsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus UZsakovo ir Statytojo



patirti jiems savo saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trakumus;

6.1.14. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su Uzsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojandius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.15. vykdyti visas kitas Projektavimo uZduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

6.1.16. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamujy kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti
skai¢iuojamaja kaing, be papildomo atlyginimo ne maZiau kaip 3 (tris) kartus per Uzsakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti ia teise UZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per termina, ne ilgesnj kaip
2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

6.1.17. gavus ekspertizés pritarima, pateikti UZsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 2 (du) egz.
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo parasu patvirtintg 2 (du) egz.
elektronine projekto versija (formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje skaitmeninéje
duomeny laikmenoje). Kartu yra pateikiamos galutinés bylos darbiniy dokumenty, jskaitant
skaitiuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbfir kt.;

6.1.18. saugoti Uzsakovo ir Statytojo konfidencialig informacija, susijusia su Sios Sutarties vykdymu;

6.1.19. uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

6.1.20. sustabdZius Paslaugy teikimo terming ir/ar iki pradedant vykdyti Paslaugy antrajj etapa,
Uzsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darby vieSgji pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiskus paaiskinimus per UZsakovo ar Statytojo nustatyta protingg
terming (vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.21. savo saskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.22. vykdydamas sutartj bendradarbiauti su UZsakovu ir Statytoju, konsultuoti UZsakova ir
Statytoja su $ios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.23. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovu;

6.1.24. projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés
nustatytus reikalavimus;

6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, pagal poreikj lankytis statybvietéje tokiu periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkama
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros atlikima;

6.1.26.be to, vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros paslaugas, vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti Sias pareigas:

6.1.26.1. spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.26.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai jrayti  Statybos darby
Zurnalg;

6.1.26.3. organizuoti pastebéty projekto klaidy taisyma;

6.1.26.4. | Statybos darby Zurnalg suradyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkan¢ius projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams i§taisyti;

6.1.26.5. drausti naudoti statybos produktus (statybines medZiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
jrenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy
tvarkybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir
apie tai jradyti j Statybos darby Zurnala;



6.1.26.6. atlikti kitus veiksmus, kurie yra bitini uZtikrinant tinkama projekto sprendiniy

6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.

6.3.3.

7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.
1.1.35.

7.2.

7.3.

7.4.

Fads

igyvendinimo prieZitiros atlikima.

Be to, Projektuotojas jsipareigoja bendradarbiauti su Darby uZbaigimo (priémimo) komisija
ir dalyvauti $ios komisijos darbe.

Projektuotojas turi teisg:

i§ Uzsakovo gauti apmokéjima uZ kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka;

vienagalitkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny;

nutraukti Sutartj jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai paémus per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj, sustabdomas ilgiau kaip 12 mén. ne dél Projektuotojo kaltés.

SALIU ATSAKOMYBE

Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:

Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansidkai, ir
Zmogiskyjy, ir kity reikalingy istekliy bei priemoniy turéjimo pozitiriu) realiai jvykdyti
Sutartyje ir jos prieduose jvardytus jsipareigojimus;

Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés ar
kity norminiy akty bei savo staty ar kity jy veiklg reglamentuoj and&iy dokumenty;

yra mokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iSkelta
nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma ja iskelti);

Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

turi visi§ka teisg ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti
$ia Sutart] ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo terming arba nukrypstant nuo
Sutarties salygy, dél kuriy paslaugy rezultatai negali buti naudojami pagal Sutartyje ir jos
prieduose nurodyta paskirtj arba pablogéja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos
prieduose nurodyta paskirtj galimybés (salygos), UZsakovas turi teise reikalauti i§
Projektuotojo neatlygintinai pasalinti trikumus per sutarty terming ar nustatyti papildoma
terming Sutarties jvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties paZeidimy ar kity trikumy per
nustatyta terming nepasalina arba trikumai yra esminiai ir nepasalinami, Sutarties
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir
Uzsakovas jgyja teise nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jei Projektuotojas dél savo kaltés véluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyta terming
(jskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy
suteikimo grafikg), Projektuotojas UZsakovo raSytiniu reikalavimu moka UZsakovui 0,03
(triju Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo visos Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, skai€iuojant nuo Sutartyje ar Projektavimo paslaugy
suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai véluojamos
Paslaugos buvo faktiskai suteiktos. Delspinigiai yra neskai¢iuojami uZ laikotarpj, kai
Projektuotojas gali jrodyti, kad jis negali teikti Paslaugy del nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy
(pvz., dél valstybés valdymo institucijy per ilgai atliekamy procediiry). Bet kokiu atveju
Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatytq Sutarties vykdymo
terming. Delspinigiai gali buti i§skai¢iuojami i§ Proj ektuotojui mokétiny sumy.

Jei apskaiéiuoti delspinigiai vir§ija 10 proc. Sutarties vertés, Uzsakovas, pries tai jspéje
Projektuotoja, turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (iskaitant, kai yra véluojama suteikti
Paslaugas), Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui ir/ar Statytojui dél Projektuotojo
kaltés Uzsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.



7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.
9.3.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél UZsakovo ir/arba Statytojo kaltes, Uzsakovas it/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui dél Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltes Projektuotojo patirtus
tiesioginius nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uZ defektus,
nustatytus per garantinj terming bei statinio sugriuvimg del per garantinj terming nustatyty
defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines
paliikanas nuo nesumokeétos sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali virSyti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty¢iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.
Jei Uzsakovas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartj,
Projektuotojas permokéts suma nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, privalo
grazinti UZsakovui.

Jei Ugzsakovas véluoja apmokéti Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas Paslaugas pagal
Sutarties sglygas, Projektuotojui pareikalavus raStu, UZsakovas moka Projektuotojui 0,03
(trijy $imtyjy) procento dydZio delspinigius uZz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos
véluojamos sumokéti piniginiy 16y sumos be PVM. Projektuotojas neturi teisés reikalauti i§
Uzsakovo moketi delspinigiy, jeigu UZsakovui laiku neskiriamas planuotas finansavimas
Paslaugy apmokeéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji jrodo, kad isipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840.

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas raStu
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties ar
jos dalies jvykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas, atsiradima. Jei $io praneSimo kita
Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo
suzinoti apie tg aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane$imo negavimo
atsiradusius nuostolius.

Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 (iris) ménesius nuo
prane$imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena
i$ Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis jsigalioja jg pasirasius bei Projektuotojui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

Sutartis gali biti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, ispéjgs Projektuotojg pries 30 kalendoriniy
dieny iki planuojamo Sutarties nutraukimo Siais atvejais:



