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Verbavidienés
Vaizganto g. 9A-29, K
rangos darby sutartj (1
atskirai — Salimi.

(toliau —~ Uzsakovas) ir UAB , Alstata™, jmones  kodas 300061878,

aunas, atstovaujama direktoriaus Roberto Tamosausko, (toliau — Rangovas) sudaré $ig
oliau — Sutartis). Toliau Sutartyje UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o

1. SAVOKOS

Darbai — vi{si darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo tcrmi'pas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby

perdavimo
teigiami, ir p

UzZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra

asirasius Ddirbu perdavimo-priémimo aktg.

Darby perflavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o

Uzsakovas I

Darby pra

rieme Darbys, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2 papunkéiu.

Zia — Statyl?\fit:tés perdavimo-priemimo akto pasira$ymo data arba data po 14 dieny

kai jsigaliojo Sutartis, jieigu statybvietés perdavimo-priemimo aktas per § dieny skai¢iy néra

pasirasytas.

Darby uidrotis — dokumenty visuma, kuriuose gali bati pateikiami Darby bréziniai/patalpy

planai, tecl
pateikiami)

ninés specifikacijos. darby apraSymas bei sgnaudy kiekiy Ziniaraiiai (jeigu

ir visi 8iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie$ojo

pirkimo mefu iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty
neatitikimarpis ar pricStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal

STR 1.04.04

Darby uzdy
(i) atsizvelg
paskirties d
Sutarties salj

Ikainis — Ki

2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*®.

|
oties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
ant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir

pkumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama deél

gy, taciau jvertinus dokumenty vir§enybe pagal 1.5 papunktj.

ekiy sqraSe (jei pateikiama) arba lokalingje samatoje nurodyto kiekvieno Darbo mato

vieneto jkaiis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apra$yme jskaitant visus reikiamus

Rangovo jre|
MedZziagas,
mokescius,

ngimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darba,
priczilirg, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines i§laidas, Rangovo mokamus
pelng kartu | su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus

apibréZtus Sytartyje ar atsirandanéius ja vykdant.

ISankstinis
Uzsakovas p
Uzsakovui.

I8laidos — vi
ilaidos, susi
pajamos.

mokéjimas | — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kuria
pgal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo

os pagristai| Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
rusios su Sutartyje numatytais Darbais. | idlaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
|
|

Iranga — pri¢taisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Kiekiy sgrafas — Darby kiekiy Ziniara$tis arba lokaliné samata, uzpildytas Rangovo siiilomais

Darby [kain

vienetiniy s

ais. Kiekiy| sgrasas arba lokaliné samata detaliai numato pamatuojamus atskiry
atybos darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame projekte (jo techninése
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specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), kiekius su vienetiniais jkainiais.
Medziagoq - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

Pakeitima§ — Darby ui?uotics reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyriy.

Pradiné sutarties vertj — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi Priimtai Sutarties sumai.

Priimta Sytarties suma — Rangovo pasiiilyta ir Uzsakavo priimta, Sutarties 8.1 punkte nurodyta
suma.
Rangovo Jrengimai — visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Iparbams vyKdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriarha Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasialymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siilgma UZzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas
(jei pirkimaps vykdomas apklausos rastu biidu). Lokaliné samata pateikta Rangovo, kurioje sitilomi
atlikti darbdi, jy kiekiai ir jkainiai (kaina) (jei pirkimas vykdomas apklausos zodziu budu).

Rangovo pgrsonalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, pgdedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos ugbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos [ki uibaigialila statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui
iStaisomi deffektai (jei reikia).

Statybvieté|— Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punlLtu.

|
Subrangovgs - asmuo R‘anovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties ghliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir galioja iki 3.4
papunktyje nurodyto tetmino. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties
nuostatos, sfisijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ig Sutartj, taip pat visos
kitos $ios Sytarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi islikti galioti, kfw'd buty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

Sutarties kjina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 8.5. punkto
nuostatomis{ t.y. nustacius faktiskai atlikty Darby kiekj ir pritaikius Kiekiy sarase arba lokalinéje
samatoje nu[mty‘[us Darﬂ,q Ikainius uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Uzsakovo personalas — \visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas

personalas, 4

Kitos vartoj4
Lietuvos Re
Respublikos
aktuose.

Sia Sutartimfi Rangovas

pie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

mos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
spublikos st:hybos Istatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés

2. SUTARTIES DALYKAS

sipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje

nustatytomiq salygomis atlikti ir perduoti $ivos Darbus: Luby remontas A. Juozapaviciaus pr. 34,
Kaune, kaip| numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o

Uisakovasﬂiﬁipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta

tvarka prii
numatytomi

1 tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina Sutartyje
$ salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Saliy teisi 1

ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos  jstatymai, jstatymy

igyvendinaieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame purlkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitE. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3uZils
322

323,
3.2.4.

Sutartis gal

Sios Sutarties sglygos;

Kiekiy sgraSas (su pagrindinémis techninémis siiilomy darby charakteristikomis
(Jeigu jtraukiamos) arba lokaliné samata;

Subrangovy sarasas (jei pasitelkiama);

kiti Sutarﬁlj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais

neatliekant haujos pirkiq’m proceddros.

Sutarties sglygy pagrind‘niai duomenys:

Pavadinimas . Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradiné swiarties verte | P LIS i eurai 30 cf) Eur be PVM.

Uzsakovo fkiriamas asmuo 4.3 Ukio ir aptarnavimo padalinio vadovas
_______________________________________________ L ... Aleksandr Polpudnikoy
_Darby atlifimo terminas !« 6.1. 2 (du) menesiai nuo Darby pradzios.
_Darby vykfiymo grafikas 62 i Netaikomas
_Darby atlifimo termino pratgsimas 64, | ! (Vienas)yménuo
Delspinigidi dél Darby yélavimo | 6.7 0.03 % Sutarties kainos per dieng

Delspinigidi del veéluojancio 8.8 0,03 % laiku neapmokeétos sumos per diena
ORI | L e

Darby garaptinis terminas @ 102 i 24 menesiai
_Sutarties ggliojimas v 1.23 4meénesiy

Uzsakovas p
1.4 papunkty

perdavimo if priémimo

nustatyta tvj
Rangovui, R

________________________________________________________

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

rivalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
je nurodyta Fiem; skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
rka. Jeigu UZzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
hingovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3. papunktj.

UZsakovas tyiri teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy

kokybe, Meqd
rezultato kold

UZsakovas
darbo saugoj

ziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanéius Darby
ybe, ar kitus|trikumus, nedelsiant apie tai prane$ti Rangovui.

ra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
3 reikalavin{q Statybvieteje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties

vykdyma, Shtarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

Istatymo nuoj

UZsakovas p
atstovus nud
suzalojimu, 1
Uzsakovo atj

4.5.1

Statas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

ivalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy

pretenzijy, kompensacijy. nuostoliy ir I[Slaidy, susijusiy su bet kurio asmens
egalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.
akomyber irrizikai priskiriama:

. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
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5.8.

5.9.

5.10.

dienos, i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
4.1.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui [tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovui pasiraSius Darby priemimo-perdavimo akta,
UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais peikalavimais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos
Respublikofe galiojan¢iy jstatymy, jstatymy igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dpkumenty reiikalavimq.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uzsiimti Siofe Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas pra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby gradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty (jeigu butina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:201p .,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®.

Rangovas, dlalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas pfitvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias {r l'ﬁpestingmhlz}, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba|Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jbipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
bitinus Sutdrciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo| numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktipiy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, nustatytiems Kiekiy
saraSe (Darly kiekiy Ziniarastyje) arba lokalin¢je sagmatoje, priskiriamas Uzsakovo atsakomybei ir
rizikai, kurig verté 11ega]i1; vir§yti 15 proc. nuo Pradinés sutarties vertés ribos.

Rangovas pifivalo apsaug{oti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo. atsiradusiy
del Rangovp veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus. turi imtis visy batiny atsargumo
priemoniy, Kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kyirias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracihéms reikméms.

Vykdydamag Darbus Rangovas privalo:

5.9.1.| savo saskaita pasalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.9.2.| sandéliuotijarba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.| valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buiti saugils, paZenklinti jspéjamaisiais zenklais
ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.

Rangovui Djrbams vykd?p*ti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos. elektros, vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima
gauti StatyQvietéje ar J;Iia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
UZsakovui u 5unaudotu§|; resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonjéms, jeigu nesusitariama kitaip.
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Rangovo pgrsonalas turj buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas|gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidZigi vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darpe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo
pasitlyme, | tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné, nei
kei¢iamojoljiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo nau(‘rloti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prie$
atlikdamas pandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apziréti ir, jeigu reikia,
priimti banflymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneses |UZsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg
atidengti pafikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas afsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutart, ir atleidzia Uzsakova nuo $ios atsakomybés treciyjy
asmeny atz¥ilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
del 3iy reikdlavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma 7ala arba jie prarandami,
kai uZ jy prfiezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas sgvo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar
[ranga atitikfy Sutartj.

Rangovo pafeikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buti pakankamai issamios, kad
UZsakovas daléty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi buti apraSyta visa mechanineé ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateiktiminétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

Rangovas Sptarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms [prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sytikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus [kokiame nor'rs komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas js|pareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy

jis ketina j

atstovus Suprangovy sgrase (3.2.3 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos

informacijo

pasikeitimu
asitelkti vé

informuodarhas UZsakov

sutinka, kart

Jei pirkimo

dokumentu

Rangovas pateikia biisim

jrodancius,
jsitikina, kad

Jeigu Rango

Vo (jskaitant

5 visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, Kuriuos
iau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
3. Gaves tokj pranedimg ir jvertings Rangovo sitilyma, UZzsakovas, jei

i su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

pse buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
bjo subrangovo kvalifikacijg pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus,

kad néra paSalinimo pagrindy, o UzZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
biisimas Sul-‘)rangovasjuos atitinka.

|
ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys

tik tokia teisg

Jeigu Darby
patentas, tip
naudoti anald

6. I

p turintys asmenys.

uzduotyje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés zenklas,
ns, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai, galima
giskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [rangg ar Mechanizmus.

ARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS




6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

G5,

6.6.

Tl

Darby atli

Rangovas

baigiamuogi

(lirr.lo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny skai¢ius nuo Darbo pradzios.
iki Darby  atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
us bandqus (jeigu taikoma).

Jeigu Rangpvas nutraukia Darbus, véluoja atlikti Darbus, manoma, kad Rangovas nebaigs darby

per Darby
vélavima,

reikalavimy
Isipareigoji

atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymy, pateisinanéiy Darby

[JZsakovas ’Fa“ iteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su

grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémeé priemoniy
ams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antra prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal

11.3.2 papynk¢io salygas. Si salyga netaikoma, jei veluojama dél priezasciu, nepriklausanéiy nuo

Rangovo.

Darby atlikjmo terminas gali bati pratestas 3.4 papunktyje nurodytam prat¢simo terminui (jeigu
nurodytas) fik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. isgkirtinai nepr;llankiq gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo

g

g
6.4.2. p

6.43. b
u

Darby pab

mtiniy squgj:q), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebaty
€jes tikétis ir tai jvertinti;

eitimy at]ie'kamq vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

kokio veélavimo, klitc¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
sakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

ga pagal S!%tal‘tj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti

Darbai ir papirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

D¢l pasikeit
atsiradimo ri

Aplinkybés,
- pap

iy aplinkybiu, kai del jy negalima testi Darby ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy
ikos gali buti stabdomas 30 dieny.

dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

domi archeoILginizli tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
dusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

jama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia istaigos ir pan.);
ju Saliy jtaka;

sustgbdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;

—
=
2]
[gld

laikg neatlaisvinta Darby vieta;
7. butigas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
8. laiky nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
9. bet Hoks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis:
10. fizings klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
11. bet Hoks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitog

rangj

Sustabdyti [
atnaujinami

aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
vas.

arbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
isnykus aplinkybéms, del kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma

Darbai atlieami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio susta
sugadinimo,

Jeigu Rangg

papunktyje,
UZzsakovas

Delspinigiy gebus 1‘eikala|

7. DA

Uzsakovas p

7.1.1. kai
yra
7.1.2. kai

pdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
praradimo arba zalos.

vas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1

pabaigos ir hepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,

eikalaus deEspinigiq del vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
1jama, jei veluojama deél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

RBU PER]?AVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
Erima Darbu§:
visi Darbai

teigiami, ir
pasiraSomas|Darby perdavimo-priémimo aktas.

| . . . .
Taigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
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7.3

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 papunkéio reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia).

UZsakovas| gaves Rangl:wo praSyma pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

rby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal
tartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanéiy
Rhngovo projekto, Medziagy. Irangos arba darbo kokybes, kurie neturés esminés jtakos
nqudojant Darbus pagal paskirtj, saraga. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir
mr‘odoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi
ViFSyti 2.5 proc. Sutarties kainos ir laikas istaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14
dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos;

721 %ikti bendrg atlikty Darby apZiira ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
S

arpa

7.2.2. raftu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kdriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety buti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Rangovas ilfi Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pagalinti i§ Statybvietés
visus dar lifusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo Jzsakovui metu statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui finkamas da'r'bo salygas Darbams apziiréti, skirti biting reikalinga transportg bei
specialia apfanga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Darby perdpvimo-priémimo akta pasiraso Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas per
Darby perdgvimo-priéemimo akte suteikty laikg Uzsakovui suteikia teisg iki Statybos uZbaigimo
termino pabpigos paciam iStaisyti defektus ir (arba) i¥skaiciuoti defekty taisymo iSlaidy suma i3
galutinio mdkéjimo Ranéovui.

|

Statybos paljaiga bus IailTlomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir pasirasytas darby
perdavimo-griémimo aktas, bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susije
dokumentai,|kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

8. %SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutafties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos zodziais,
teisinga laikpma suma Zogziais.

Siai Sutar¢idi taikoma ﬁiksuom fkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Kiekiy
sarade arba |okalinéje samatoje, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kuriuos Ra"lgovui reikia atlikti, kiekiu.

Rangovui mpketinos sumos uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus turi biiti apskai¢iuojamos
nustaCius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uz
atliktus Darlpus dokumelrtus privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj, kurj Uzsakovas turi
patikrinti ir patvirtinti.

Apmokejimd suma turi bi‘ﬁti nustatoma taikant Kiekiy sgrase arba lokalinéje samatoje numatytus
Darby Ikainifis. -

elektroniniu [bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity
faktiiry stanflarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (IES) 2017/18770 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir
sintaksiy sargSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017
L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomig priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkangios
elektroninés [saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E.
saskaita® prigmonémis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi
informacinés|sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis, iSskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios

Rangovas ﬁrEmsinius dokumentus (PVM saskaitas faktiiras) teikia Uzsakovui savo saskaita tik




8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

padeties at
ir Rangov(

eju yra informacinés sistemos ,,E. saskaita® pazeidimuy, dél kuriy negalimas Uzsakovo
bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis 3ia sistema, todél vykdant Sutartj

saskaitos faktaros gali biti teikiamos ne elektroninémis priemonémis. Siame punkte elektronine
saskaita faktiira suprantiama kaip saskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu
formatu, kyris sudaro gqlimybq Ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu.

Tarpiniam

mokejimui | gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du

egzempliorfus ir PVM sgskaity faktira. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny prjvalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

8.5

8.5.p.

. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti| Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

Rangovas| pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojlimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumga to Darbo arba Isipareigojimo verte.

Kiekvieno thrpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3.4 papunktyje nurodyta sulaikymo dydj.

Jeigu Uzsalkovas per Siame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtinal
apmoketi s

ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
na yra teisinga.

Galutinj mdkejimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui
rastiskai patlirtinant tokj defekty istaisyma.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma

(i) Rang(
ir 7.5 paj

(ii) Rang
nurodyta

atsizvelgiant

Uzsakovas
dokumentuo

vui iStaisius nurodytus defektus per Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 7.2.1
we L%
unkéiuose —|visa, arba

FovUi neiﬁtaisius nurodyty defekty pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip
7.2.1 ir 7.5 papunkéiuose — atskaiGius defekty taisymo suma,

i tai, kas jvyksta anks&iau.

privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokejimo
5e per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangopas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai Jjis turi

teise j delspi

higius. Delspinigiy dél véluojan&io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Darby Ikainiai Sutarties %aliojimo metu nekeiCiami, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal

9.2 papunktj jforminus Pakeitimag [kainiai ir Priimta Sutarties suma gali biti

koreguojamd papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél [kainiy ir
Priimtos Sytarties sumos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos

apskaiciuoja

mos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksciau esanéio biido taikymo prioriteta,

t.y. tik nesanf galimybés taikyti auk3¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) prit

hikant Sutart}*je numatyty Darby [kainius, jei jmanoma:

pritaikant S_thartyje nurodyty darby [kainius, arba

iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto Ikainio, arba

pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby [kainius. Panasius darbus turi pagrijsti
ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjst.'?ls tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokesc¢ius, statybos

pro

dlukty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir




pdino) iSlaidas pagal Metodikos™ priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy
apJskai¢iavimo taisykles* nuostatas.

8.9.2. padigléjus arba sqmaiéjus pridétinés vertés mokes&io (PVM) tarifui Priimta Sutarties suma
atitinkamail didinama | arba maZinama. Perskaitiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikok pridétinés i‘vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo keidiamas mokescio tarifas.
PVM tarifgs neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikop teises aktus. Perskai¢iuota Priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikop pridétinés fvertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokes&io
tarifas, nurgdytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Priimta Sutprties sumos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

s &rﬁx 1+
. (I+_-"_) 100
100

Sy - Perskaiciuota Priimta Sutarties suma (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Darby |kainiai dél metinés infliacijos ar defliacijos gali bti didinami arba maZinami, jei
Sutarties trykmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai. Darby Jkainiai
privalo butiperskai¢iuojami kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné
metiné inflipcija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaiiavimo dienos darbo
samatin¢ sptarties vert¢ (jo Darby |kainiai) didinami/mazinami tiek procenty, kiek yra
infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby [kainius ir Priimta Sutarties suma
isigalioja sufaSius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

Jeigu Sutart|es kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties

verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkéius, atsizvelgiama i
pakeista Prafling sutarties verte.

9. PAKEITIMAI

9.1. Uisak_ovas Slame skyriujflz nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
9.1.1. pet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
lalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
9.1.2.  bet kurio atslfiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
9.1.3. Darbo kokybgs ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papil;domq Darbg, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar Kitais
dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas |iforminamas susitarimu ar protokolu del darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus{ vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita). jkainiy
nustatymo gagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar
protokolas tri buti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitijnas atlickamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi biiti vyKdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos

" VieSyjy pirkimy tarnybg¢s direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (tolia — Metodika). |




9.2

9.3.

9.4.

0:5.

9.6.
9.1

viesyjy pit

Pakeitimai

Kimy jstatymo reikalavimus.

forminami t(};kia tvarka:

9.2.1. jki bﬁtinaftik#[inga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,

9.2.2,

9.2.3.

Pakeitimai

9:3.1.

9.3.2.

Pakeitimai,

b S o il el w0 e B - - B —

O wn o e

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
ddus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

Pi Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
tangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
parby kainas, apskaiciuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
udus, bei sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
pkaling samata, sudaryta pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
udus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
pikia);

apildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus
prbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling
pmaty, sudaryta pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir,
zsakovui jVE%I‘ti!luS Rangovo siiillyma, koreguojama Sutarties kaina.

gali buti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

pasirinkimo| galimybes (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis
tai gali bati atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis; arba
Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
[laikomas esminiy, kai dél jo
- pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasialymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
- pakeiCiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai p;[:lidéja Darby apimtis.

|

Kuriy verte nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté —

100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami Siomis aplinkybémis:

94.1,

9.4.2.

prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams uzbaigti,
fadiau nebuyo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ckonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
hemazg iSlaidy dubliavimg; arba

piitinybé ats:prado del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
humatyti, ir i$ esmés nesikeic¢ia Darby pobidis.

Nenumatyto$ aplinkybés| reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad

Uzsakovas

fagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo

turimas priemones, konkretaus projekto pobud; ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
srityje ir porpikj uitikrinﬁi tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos

Pakeitimai,

jos vertés sa:]tykj.

sutarties ve

pobiudis.

uriy bendra|atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevir$ija 15 procenty Pradinés
és, gali bati atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeigia Darby
|

Atlikty darby aktai turi ati];pindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

| - . et
Rangovo padiiilyme ir (ar) Kiekiy sarase (,,Pastaby” stulpelyje) jvardintos Darby sudétinés dalys
(resursai, te¢hninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali biiti




9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

1123

114,

keiiamos

tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby uzduoties

reikalavimpms. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esan¢ig klaidg
arba technlnj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis

apie tai p

ivalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj prane§img, privalo

g . -1l ' an . VAR AT E W . g e S o
pateikti Rgngovui truljstamq informacija, tinkamus paaiskinimus bei (Jeigu reikia) jforminti

Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties

pasiradymo
kaip per 5 ¢

pagristai negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
lenas pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame

punkte mifimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I5laidy, tai

Rangovas

uri teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I8laidy

apmokejimp, kurie jam "Jl*iklzlusytu, Jeigu jis biity nedelsdamas praneges.

Uzsakovas,
priémimo,

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti

trikumai a;ta atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia

paslépti, pri

= e | w gk .
alo apie jugs rastu pranesti Rangovui,

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu

privalo, Uz
privalo Dar
Medziagom

nejvykdymy.

sakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
us atlikti sayo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis
fs, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo

1. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo suystabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 dienuy,
tai Rangovap gali reika!.ﬁruti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas
néra suteikigmas, Rangoyas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi

biiti nustaty

Jeigu Rang

fos ir Saliy parraéais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

pvas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai

UZsakovas rpstu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba itaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkama laika.

apie tai pra

eSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy

Uzsakovas ﬂrivalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 diena

Sutarties pa
11.3.1.

11.3.2.

eidimy, jei Rangovas:

nevykdo Sufarties salygy 11.2. papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to
[Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sptartj pagal I] 3. punkta:

11.4.1.

11.4.2,

Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
heapmokeétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
huostolius if papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
Slaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstan¢ig 10 proc. nutraukimo
lieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy




11.5.

11.6.

117

13.1.

Uzsakovas
Rangovo e

atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. U¥sakovas, padargs tokius atskaitymus,
visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo ismokéti Rangovui.

bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo

iksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai ragtu

praneSdamgs Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1.
11:5.2:

11.5.3:

Uzsakovas
juos vykdyth

Rangovas gh

uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

islaidos uéi Iranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

heturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti

kita rangova.

li bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai

rastu prane§es Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy:

11.6.1.

11.6.2.
11.6.3.

11.6.4.

per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas):

UzZsakovas yisiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny; '

Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pgsirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Raphgovo teisiy.

Jeigu Ranggdvas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkéius, Jjam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstandia 5 proc.

nutraukimo

Hiena neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nufraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo njrodyta terming privalo:

I1.7:1

11.7.2
11.7.3

Sutarties Sa
i§désto savo
derybomis, §

nutraukti visa tolesnj Darbg, isskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimp arba dél Darby saugos;

perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCAI
ys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys ratu

nuomone kitai Saliai ir pasiilo gingo sprendima. Gavusi pasitlymag ginéa spresti
alis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bati i§sprestas per ne ilgesnj nei 60

dieny terminfg nuo deryby pradzios. Jei ginco isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors

Salis laiku n
kita Salj, pe
nepavyksta
vadovaujanti

eatsako | pasitilymg gin€g spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai
Feiti prie kitP gin¢y sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy
i8spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
5 Lietuvos Respublikos jstatymais.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bi
nenugalimos| jégos (force
nustatyty ir jps patyrusios

ti visiSkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos:{ bei
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis

nedelsiant prhnesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
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13:2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

Nenugali
prekiy, Sal
Nenugali

Jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
s neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés,
valstybés hr savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéqy biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
Jégos (forcq majeure).

14. KONTAKTAI

Visi su Sutdrtimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas turi bti
siun¢iami r4stu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkgma vez&ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tadiau ne véiau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy|rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 14.3 papunktyje.

Sutartis sudhryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzempliorifii yra vienodbs teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalp susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys sia Suartj perskaite, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkani’:iiqjq valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizftai ir parasar:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Socialinés globos centras ,, Vija* UAB , Alstata*

Kodas: 290797850 Kodas: 300061878

PVM mokeétpjo kodas: ne PVM mokétojas PVM mokeétojo kodas: LT100001339518
Registro tvafkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V| Registry centras

Apuoles g. 44, 48302, Kéunas VaiZzganto g. 9A-29, LT-44225 Kaunas
A.s. Nr. LT 3 7300 0100 0223 4606 A.s.Nr. LT 92 7300 0100 8708 0150
tel.: 8 (37) 361 671 ' tel.: +370 699 16905

el. pastas: in F‘o@viiosceni{ms.lt el. pastas: kseridanas@gmail.com
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