PROJEKTAS

RANGOS SUTARTIS
330 kV EPL Vilnius - Neris statybos
darbai

Si Sutartis sudaryta m. d. Vilniuje

tarp

LITGRID AB, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka tinkamai jsteigta ir veikianti jmoneé,
jregistruota Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, jmonés kodas 302564383, kurios
buveiné registruota adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva, PYM mokétojo
kodas LT100005748413 (toliau - UZsakovas), kuriai atstovauja ,
veikiantis pagal , iS vienos puseés,

ir

, jstatymy nustatyta tvarka tinkamai

jsteigta ir veikianti jmoné, jregistruota juridiniy asmeny registre, jmonés kodas
, kurios buveiné registruota adresu , PVM mokétojo kodas
(toliau - Rangovas), kuriai atstovauja , veikiantis

pagal , 1S kitos pusés,

abiejy toliau vadinamy Salimis.
Kadangi:
(A) Uzsakovas jgyvendina Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos
su kontinentinés Europos elektros tinklais projekta, kurio sudétiné dalis yra 330 kV EPL

Vilnius - Neris statybos darby rezultatas;

(B) UZsakovas paskelbé pirkima Nr. »330 kV EPL Vilnius - Neris statyba“
projekto (toliau - Projektas) jgyvendinimui (toliau - Pirkimas);

(C) Rangovas pateikeé Pasitlyma, atsizvelgdamas j Darby pobidi, apimtj ir jy atlikimo terminus;

(D) UzZsakovo Pirkimy komisija paskelbé Rangova Pirkimo laimétoju ir Uzsakovas priémé
Rangovo Pasitilyma atlikti ir uzbaigti Darbus bei iStaisyti bet kokius jy defektus,

todeél Uzsakovas ir Rangovas susitaré dél Siy salygu:

1. Sutartyje Zodziai ir posakiai turi tokias pacias reiksmes, kaip apibréZta Sioje Rangos
sutartyje ir Zemiau nurodytose Sutarties Bendrosiose salygose ir Konkreciosiose salygose.
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Sutarties nuostatos, kurios taikomos Rangovo jsipareigojimams Darby atzvilgiu, mutatis
mutandis taikomos ir kitiems Rangovo jsipareigojimams pagal Sutartj.

2. Laikoma, kad Sutartj sudaro zemiau iSvardinti dokumentai, kurie visi kartu sudaro tarp
UzZsakovo ir Rangovo sudaryta Sutartj ir kurie yra vertinami ir aiskinami kaip Sutarties
sudétinés dalys. Visuose Siuose dokumentuose savoka ,Sutartis“ yra aiskinama

atitinkamai:

(@) SiRangos sutartis;
(b) Konkreciosios salygos ir Pasililymo priedas;
(c) Bendrosios salygos;

(d) Priedai:

Toliau isvardinti Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas -
2 priedas -

priedas -
priedas -
priedas -
priedas -
priedas -
priedas -

o NOo Ul AW

9 priedas -
10 priedas -
11 priedas -

12 priedas -
13 priedas -

14 priedas-
15 priedas -
16 priedas -
17 priedas -
18 priedas -
19 priedas -

20 priedas -
21 priedas -

UzZsakovo reikalavimai (Projektavimo uZduotis su priedais ir Kkiti
uzsakovo reikalavimai);

Pirkimo salygos (iskaitant atsakymus | klausimus (po rinkos
konsultacijos ir gautus pirkimo Nr. 544290 vykdymo metu);

Sutarties kainos detalizacija;

Mokéjimy ziniarastis;

Kainodaros taisyklés;

LITGRID AB priimtiny banky sarasas;

LITGRID AB priimtiny draudimo bendroviy sarasas;

Rangovo Pasitlymas su visais priedais, iSskyrus tuos priedus, kurie
nurodyti Siame sarase;

Subrangovy (subtiekéjy) sarasas;

Rangovo vadovy sarasas;

Trisalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
projektas;

Minimalds informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui;
Minimalds informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir
diegimui;

Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB
objektuose tvarkos aprasas;

Pagrindinés jrangos atitikties uZsakovo reikalavimams pagrindimo
tvarka;

Darby organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo
jrenginiuose tvarkos aprasas;

Nurodymy ir pavedimy darbams elektros jrenginiuose isdavimo,
iforminimo, numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija;

Darby, vykdomy pagal nurodymus ir pavedimus sarasas;

Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;

Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius;

Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos
aprasas;
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22 priedas - Riziky valdymo plano forma;
23 priedas - Pareigy saraso forma.

3. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Sutartj sudaranciy dokumenty nuostatos neatitinka viena
kitos ar yra dviprasmiskos, ir siekiant iSspresti tokj neatitikima ar dviprasmiskuma,
dokumentai aiskinami pagal jy pirmuma, pagal kurj Zeméjancia tvarka jie yra isvardinti
auksciau 2 punkte.

4. Tuo atveju, jeigu Bendryjy salygy vertimas lietuviy kalba neatitinka Bendryjy salygy
teksto angly kalba, Bendrosios salygos turi biti aiSkinamos pagal Bendrujy salygy teksta
angly kalba, kuris yra oficialusis ir autentiskasis Bendryjy salygy tekstas, saugomas
intelektinés nuosavybés teisés.

5. Si Sutartis sudaro visa Saliy susitarima ir tarpusavio supratimag ir pakeicia visus
ankstesnius zodinius ar rasytinius susitarimus ir pareiskimus, padarytus per neapdairuma
ar netycia bet kuriuo metu iki Sios Sutarties pasirasymo, kurie néra aiskiai jtraukti j Sios
Sutarties salygas.

6. Sudarydamas Sig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo auksciau 2 punkte
iSvardintus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad juose néra
klaidy ar kity trukumy.

7. Rangovas, vadovaudamasis Uzsakovo reikalavimais (t. y. Projektavimo uzduotimi) privalo
atlikti naujos EPL statybos darbus ruoze nuo 330 kV OL Vilnius - Molodecno atramos Nr.
59 iki Neries TP 330 skirstyklos, rekonstravimo darbus 330 kV OL Vilnius - Molodecno
atramy Nr. 1-59 ruoze ir 330 kV OL Vilnius - Molode¢no atramy Nr. 60-85 demontavimo
darbus bei pagal poreikj ir 330 kV OL Vilnius - Molodecno atramos Nr. 86 sutvirtinimo
darbus. Rangovas jsipareigoja jvykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj dviem etapais:

(@) | etapas - parengti Objekto Techninj projekta ir gauti statyba leidziancius
dokumentus. Tuo tikslu:

(i) atlikti reikiamus statybinius tyrimus;

(i) gauti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo salygas Objekto statybai bei
rekonstrukcijai;

(iii) parengti Objekto statybos Techninj projekta;

(iv) galiojanciy Lietuvos statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka
organizuoti visuomenés informavima apie numatoma Objekto projektavimg ir
projektinius sprendinius bei atlikti visus reikalingus veiksmus, nurodytus
galiojanciuose statybos techniniuose reglamentuose;

(v) gauti ir pateikti Uzsakovui Objekto statyba leidZziancius dokumentus;

(b) 1l etapas - parengti Objekto statybos darbo projekta, Statybvietéje isvieSinti
Projekta vadovaujantis INEA reikalavimais, atlikti ir uzbaigti Objekto statybos
Darbus, jskaitant sékmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Uzsakovui
Objekto statybos uzbaigimo aktus.
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8.

9.

Projekto vykdymo kritiniai terminai (toliau - Kritiniai terminai):

(a) | etapo darbai turi buti atlikti per 10 ménesiy nuo Sutarties sudarymo;
(b) Il etapo darbai turi bati atlikti ir Projektas jgyvendintas iki 2025 m. lapkricio 3 d.

Kritiniai terminai yra nustatyti tam, kad bity laiku jgyvendintas Projektas. Rangovas
jsipareigoja jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj iki atitinkamy Kritiniy terminy.
Kritinis terminas, iki kurio Rangovas turi uzbaigti atitinkama etapa, tuo paciu yra ir to
etapo Baigimo laikas.

10. Salys patvirtina savo abipusj susitarima, kad (i) Rangovo atitinkamy jsipareigojimy pagal

11.

12.

13.

Sutartj jvykdymas iki jiems nustatyty Kritiniy terminy ir (ii) auksciausia Objekto kokybé,
kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.663 straipsnj, yra
esminés Sutarties salygos, kuriy pazeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas.
Atsizvelgdamos i tai ir j kitas Sios Sutarties salygas, Salys susitaré dél saZiningy atlygio
pagal Sutartj salygy bei dél saziningy ir proporcingy sankcijy Rangovui, kurios
kompensuos tik nedidele dalj Zalos (nuostoliy), kuriuos patirs UZsakovas ir Lietuvos
valstybé bei jos gyventojai, kuriy naudai veikia UZsakovas, tuo atveju, jeigu véluos
Projekto jgyvendinimas arba Objekto kokybé bus netinkama.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovui uz atlyginima, kurj Uzsakovas turi sumokéti Rangovui
pagal Sutarties salygas, jgyvendinti Projekta - suprojektuoti, atlikti ir uzbaigti Darbus,
iStaisyti visus defektus ir tinkamai atlikti visus kitus jsipareigojimus pagal Sutarties
salygas, nepriklausomai nuo to, ar jos yra aiskiai isdéstytos Sutartyje, ar protingai
iSplaukia is Sutarties.

Uz suprojektuotus, faktiskai atliktus ir uzbaigtus Darbus (jskaitant defekty iStaisyma) bei
kity Rangovo sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma Uzsakovas isipareigoja
Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka sumokeéti Rangovui Sutarties kaing. Sutarties
kaina yra suma, kurig Uzsakovas turés sumokéti Rangovui pagal Sig Sutartj. Suma, kurig
Rangovas nurodé Pasitlyme ir kurig priémé Uzsakovas, vadinama Priimta Sutarties suma.
Priimta Sutarties suma yra fiksuota kaina ir Rangovas neturi teisés reikalauti jos
padidinti, o UZsakovas - sumazinti, iSskyrus Sutartyje nurodytus konkrecius atvejus arba
kai keiCiamos Sutarties salygos ir dél to gali bati pakeista Darby kaina pagal Sutartj
(fiksuota kaina su perzidra).

Priimtos Sutarties sumos uz | ir Il etapus yra Zzemiau Siame punkte nurodytos atitinkamos
sumos DDP (pristatyta, muitas sumokétas) salygomis Statybvietéje (pagal ,,Incoterms*
2010), nejskaitant 21% pridétinés vertés mokesCio (PVM), bet jskaitant visus kitus
mokescius, muitus, rinkliavas ir pan. Jeigu reikia atlikti tam tikrus veiksmus arba darbus
tam, kad Sutartis buty tinkamai vykdoma, taciau jie néra konkreciai jvardinti Sutarties
dokumentuose, laikoma, kad Rangovas jtrauké Siy darby ir veiksmy Islaidas ir pelna i
Priimtas Sutarties sumas, nurodytas Siame punkte:

| Priimta Sutarties suma uz | etapa | EUR|
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PVM uz | etapa (21%) EUR
IS viso uz | etapa EUR
Priimta Sutarties suma uz Il etapa EUR
PVM uz Il etapa (21%) EUR
IS viso uz Il etapa EUR
Priimta Sutarties suma uz visa Projekta (I ir Il etapa) EUR
PVM uz visa Projekta (I ir Il etapa) (21%) EUR
IS viso uz visa Projekta EUR

Rangovas pareiskia, jog iSanalizavo Uzsakovo reikalavimus, Sutarties salygas ir visus kitus
dokumentus, kurie sudaro Sutartj, ir i Priimtas Sutarties sumas, nurodytas Sios Rangos
sutarties 13 punkte, jskaiCiavo visas Islaidas ir pelng uz Projekto atitinkamy etapy
igyvendinima ir uzbaigima bei kity jsipareigojimy tinkama jvykdyma laikantis Sutarties
ir Jstatymy nuostaty.

Priimtos Sutarties sumos detalizacija yra pateikta kaip 3 priedas [Sutarties kainos
detalizacijal.

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Mokéjimy ziniarastyje nurodytus Mokéjimy
grafikus, pateiktus 4 priede.

Darbus planuojama dalinai finansuoti Europos infrastrukturos tinkly priemonés (CEF)
léSomis.

Tais atvejais, kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Uzsakovo informaciniy
technologijy ir telekomunikacijy jrenginiuose, Rangovas privalo uztikrinti, kad bity
laikomasi 12 priedo ,,Minimalus informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui® ir
13 priedo ,,Minimalds informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui
reikalavimy.

Kiekviena Salis pripaZista ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik
iSimtinai su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo
isipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy. Asmens duomeny tvarkymo
reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas).

Sutartis gali biiti kei¢iama Sutartyje numatytais atvejais, taip pat Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau - Pirkimy jstatymas) ar kitame |statyme
numatytais atvejais, kai pagal |statymus nereikia atlikti naujos pirkimo proceduros.
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21. Sutartis gali buti nutraukiama Sutartyje, Pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir tvarka,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje nustatyta tvarka, taip pat kai
Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad
Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy.

22. lki Sutarties sudarymo Rangovas pateiké Uzsakovui Sutarties salygas atitinkancius (i)
Atlikimo uztikrinima, (ii) Rangovo kaip projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo
polisa bei jrodymus, kad Sis draudimas galioja, (iii) Rangovo vadovy sarasa (10 priedas)
ir (iv) Subrangovy (subtiekéju) sarasa (9 priedas), atnaujinta duomenimis apie tuo metu
zinomus kitus, nei Pasitlyme nurodyti, Subrangovus (jeigu tokiy bity), pasitelktus
laikantis Konkreciujy salygy 4.4 punkto [Subrangovai] reikalavimy.

23. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaroma su uzsienio
kontrahentu, Sutartis arba tik atskiros jos dalys Saliu susitarimu gali bati idverstos j angly
kalba. Neatitikimy ar priestaravimy atveju virsenybe turés tekstas lietuviy kalba, iSskyrus
2 punkto (c) papunktyje nurodytas Bendrasias salygas.

24. Darby atlikimui Uzsakovas pateiks 23 vnt. atramy, kuriy verté 716 600,00 Eur.
25. Uz Sutarties ir jos pakeitimy vieSinima UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo: <jrasyti>.

Tai patvirtindamos, Salys $ios Rangos sutarties pradzioje nurodyta diena sudaré $ia Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais ir kiekviena Salis gavo po vieng originala.

UZsakovas Rangovas



