Elektroninio dokumento nuorasas
PAPRASTOJO REMONTO DARBU VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. rugsé¢jo __ d. Nr.
Vilnius

Valstybés jmon¢ ,,Regitra®, juridinio asmens kodas 110078991, buveinés adresas Liepkalnio g. 97, Vilnius,
duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Vaido Dominausko, veikiancio pagal imonés jstatus, (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,RRST*, juridinio asmens kodas 179907540, buveinés adresas Pramonés g. 28E, Tauragé, duomenys
apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Raimundo
Bauzos, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Paprastojo remonto
darby viesojo pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré¢ dél toliau iSvardinty salygy.

Sutartis sudaryta su Rangovu, kurio pasiiilymas pripazintas laiméjusiu atlikus pirkimg supaprastinto atviro
konkurso btidu (pirkimo numeris 613624, toliau — pirkimas).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sgvokos:

1.1.1.  Atlikty darbuy aktas — dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei ménesiniams
atsiskaitymams vykdyti.

Bendra Sutarties kaina — Sutarties 8.2 punkte nurodyta Pradinés Sutarties verté su Uzsakovo rezervu.
Darbai — Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutartj ir jos
sudedamasias dalis, Techning specifikacija, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti, bei
paslaugos, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanciy teisés akty reikalavimus.

1.1.4.  Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius
Darby perdavimo-priémimo akta.

1.1.5. Darby pabaiga — Darby perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo diena ir (jei taikoma) dokumento, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, pateikimo diena.

1.1.6. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o Uzsakovas
priémé visus Sutartyje numatytus ir atliktus Darbus.

1.1.7. Darby pradzia — Statybvietés (toliau — Statybvieté ar remontuojamos patalpos) perdavimo—priémimo
akto pasiraSymo diena.

1.1.8.  Ikainis — lokalinéje samatoje Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo / medziagos / jrangos mato vieneto
jkainis be PVM, apimantis visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavima, Rangovo personalo darba, prieziiirg, paleidimg, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas,
Rangovo mokamus mokesCius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.1.9. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali baiti iskaiCiuojamos negautos
pajamos.

1.1.10. Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo,
remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.

1.1.11. Pradinés Sutarties verté — Rangovo pasiillyta Darby kaina be PVM, apskaiciuota sudauginus
preliminarius Darby kiekius i§ Rangovo pasitilyty jkainiy be PVM, kuri nurodyta Sutarties 8.2 punkte.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje arba Subrangovo (jei
pasitelkiamas) jdarbinti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medziagos, ir kuriy
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties 4.2
punktu.

1.1.15. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas Sutarties 4 priede, Sutartyje jvardintas kaip
Subrangovas.

1.1.16. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiskai atlikty Darby kiekj (apimtj).

1.1.17. UZsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.1.18. Tarpinis darby perdavimo-priémimo aktas — I ir Il Darby dalies darby perdavimo-priémimo aktas.
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1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

1.1.19. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir kituose teisés
aktuose.

Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiskia ir daugiskaitg, vienos
giminés Zodziai apima ir kitos giminés atitinkamus ZodZius, zodZziai reiSkiantys asmenis apima ir juridinius, ir
fizinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiskia ir nuoroda i jos dalj, ir (kiekvienu konkre¢iu atveju)
atvirksciai.

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, statybos techniniai reglamentai, kiti
normatyviniai dokumentai ir teisés aktai.

Pirkimo dokumentai ir Pasitilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaikinantys vienas Kkita.
Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.5.1. Sios Sutarties salygos;

1.5.2. Techniné specifikacija;

1.5.3. Rangovo pateiktos lokalinés ir suvestinés sgmatos;

1.5.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti VI ,,Regitra® Klaipédos filialo Tauragés grupés administracinio pastato su riisiu (unikalus
numeris 7795-2001-2019-0001, Zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Tauragé, I auksto ir riisio patalpy
paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Siy Darby rezultatus Uzsakovui, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatus
ir sumokeéti Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

Darbams taikomi reikalavimai nurodyti Sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija®“ (toliau — Techniné
specifikacija).

3. SALIU PAREISKIMAI

Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

3.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus, nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

3.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei jy veikla
reglamentuojanc¢iy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

3.1.3. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iskeltos
bankroto bylos;

3.1.4. Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Darby atlikimo terminas yra priimtinas abiem Salims, jis yra
nustatytas kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas,
kad Darby atlikimo termino laikymasis yra esminé Sios Sutarties salyga;

3.1.5. Sios Sutarties nuostatos bus aiSkinamos ir interpretuojamos pagal jy tikrajg prasme, o ne grieztai kurios nors
Salies naudai ar nenaudai.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

3.2.1. susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais (jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties objektu,
aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai, su Technine specifikacija), reikalinga
Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei
joje pateikta informacija yra visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZztikrinti tinkamg ir visiska visy
Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdymga ir jy kokybe bei Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar)
pastaby deél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis;

3.2.2. jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami Subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas licencijas, leidimus,
atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, Zinias, taip pat visg kita reikiamg kvalifikacijg ir
kompetencija Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;

3.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$ciausig atliekamy Darby kokybe;

3.2.4. jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu $ios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.5. jis yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo sglygas, statybos
medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu. Rangovas patvirtina ir jsipareigoja, kad iskilus
bitinybei atlikti papildomus darbus ar kitus veiksmus (iSskyrus papildomus darbus ar pakeitimus pagal
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3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

UZsakovo nurodymus), Rangovas tai atliks savo sgskaita ir jokio papildomo apmokéjimo i§ UZsakovo
nereikalaus;

3.2.6. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojanCiuose teisés aktuose, o atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas
medziagas, jrengimus, priemones) visiSkai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj
Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai
atlikti Darbai (medziagos, jirengimai, priemongés) bei jy rezultatai.

Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir atlieckant Darbus, Rangovui
teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui.

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu
informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo fakto paaiskéjimo dienos.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 3.1-3.3 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra tikras ir teisingas.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, PRATESIMAS, SUSTABDYMAS

Darbuy dalys ir jy atlikimo terminai:
4.1.1. I Darby dalis — I auk$to remontas. Darby atlikimo terminas — 2 (du) ménesiai nuo I Darby dalies
Statybvietés perdavimo dienos.

4.1.2. 1II Darby dalis — riisio remontas. Darby atlikimo terminas — 2 (du) ménesiai nuo II Darby dalies
Statybvietés perdavimo dienos.

Darbai turi biiti pradedami vykdyti nuo Statybvietés perdavimo Rangovui dienos, pasiraSius Statybvietés

perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ nustatyta tvarka.

Uzsakovas Statybvietes perduos dalimis:

4.2.1. 1 Darby dalies Statybvieté — per 2 (du) ménesius po to kai Rangovas per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos elektroniniu pastu suderins su Uzsakovu mineraliniy luby ploks¢iy gaminius, vinilinés
dangos rastg ir spalva, dury spalva ir konstrukcija, keraminiy plyteliy spalvg ir matmenis, santechninés
jrangos tipa, baldiniy ploksc¢iy spalva ir faktiirg, montuojamy LED paneliy ir kondicionavimo sistemy
tipus ir $iy gaminiy tiekimo i objektg terminus;

4.2.2. 1l Darby dalies Statybvieté — per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po I Darby dalies Darby perdavimo
— priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby atlikimo terminas kiekvienai Darby daliai bendru Saliy ragytiniu susitarimu gali biti pratestas 1 (viena) ar

kelis kartus, bet ne ilgesniam kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui, esant bent vienai i$ Siy

priezasciy:

4.3.1. dél Uzsakovo priimty sprendimy, susijusiy su Techningje specifikacijoje numatyty darby pakeitimy;

4.3.2. dél vandens, elektros energijos ir kity resursy sutrikimy, turin¢iy neigiamos jtakos Darby atlikimui;

4.3.3. dél atsiradusiy nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure);

4.3.4. dél bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty ar priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo personalui,
iskaitant, bet neapsiribojant su nenumatytais darbais susijusiy sprendimy priémimu;

4.3.5. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé¢ priklauso nuo gamtiniy salygy),
kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikeétis ir tai jvertinti.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas, gali buti sustabdytas dél pasikeitusiy aplinkybiy,
kai dél jy negalima testi Darby ar jy dalies vykdymo, kai jos tampa zinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas
nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos. Darby ar jy dalies vykdymas ir atlikimo terminas gali biiti sustabdomas
iskaitant, bet neapsiribojant, Siomis aplinkybémis:

4.4.1. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

4.4.2. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atlickamo Sutarties pakeitimo;

4.4.3. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

4.4.4. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis susidurty bet kuris
Rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui, Subrangovy (jei jie
pasitelkiami) neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biti
sustabdomas Darby ar jy dalies vykdymas ir atlikimo terminas.

Jeigu Darby ar jy dalies vykdymas ir atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu atveju Uzsakovas,
raStu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.4 punkta ir jsp€jes Rangova prie§ 3 (tris) darbo dienas,
stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme¢ dienomis.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti Darby ar jy dalies, Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raStu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes bei prasydamas pripazinti, kad nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy
dalies vykdyma ir Darby atlikimo termino skai¢iavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
praSymo gavimo dienos priima sprendimg, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtg sprendima
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4.7.

4.8.

4.9.

Rangova. Jei priimtas sprendimas sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju Darby ar jy dalies atlikimo
termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos.

Darby ar jy dalies vykdymas taip pat gali buti sustabdytas bendru $aliy susitarimu, kai Lietuvos Respublikoje teisés
akty nustatyta tvarka jvedus nepaprastaja padet;, karo padétj, paskelbus ekstremahq situacijg ar karanting ir (ar)
valstybés valdzios institucijoms priémus kitus Saliy veiklg ribojan¢ius sprendimus, Salys pagristai negali vykdyti
prisiimty sutartiniy jsipareigojimy. Sutarties vykdymas atnaujinamas nedelsiant po to, kai iSnyksta nurodytos
aplinkybés

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darby ar jy dalies atlikimo terminai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui ar
Rangovui (priklausomai nuo to, kurio iniciatyva buvo sustabdyti terminai) apie tai pranesus raStu. Atnaujinus
Darby vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki jy vykdymo sustabdymo,
ir Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali biti ilgesnis nei 6 (SeSi) ménesiai. Darby
atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas,
gali trukti ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming
pratesti iki Siy aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo.

4.10. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos arba kitokio

pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ir (ar) Statybvietéje esancius jrenginius ir medziagas.

4.11.Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai pasirasSyti

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Tarpiniai (I ir Il Darby dalies) darby perdavimo-priémimo aktai ir Darby perdavimo-priémimo aktas.

5. SALIU TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj;

5.1.2. perduoti Rangovui Statybvietes per Sutarties 4.2 punkte nurodytus terminus. Statybvieté kiekvienai Darby
daliai yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo—priémimo akta;

5.1.3. pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal Sutartj, jstatymus
ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti Uzsakova,
nurodydamas konkreciai, kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

5.1.4. sudaryti Rangovui biitinas saglygas, reikalingas Darbams atlikti;

5.1.5. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbams bei
vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

5.1.6. sudaryti Rangovui saglygas Darby metu nemokamai naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos;

5.1.7. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

5.1.8. uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka;

5.1.9. pastebéjus ir uzfiksavus Darby defektus ir (ar) trikumus, nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.

UZsakovas turi teise:

5.2.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy Darby eiga ir kokybe, tikrinti
medziagy, naudojamy Darbams, kokybe ir kiekj. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

5.2.2. pateikti butinus nurodymus Rangovui §ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti jy vykdymo;

5.2.3. iSskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas ir (ar) sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, kaip numatyta
Sutarties 8.12 ir 8.13 punktuose;

5.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir (ar) garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu (jei
taikoma);

5.2.5. Darby perdavimo ir priémimo metu nustates, kad atlikti Darbai ar jy dalis yra nekokybiski, atsisakyti
priimti Darbus, nepasirasyti Atlikty darby ir Tarpiniy darby perdavimo-priémimo akty ar Darby
perdavimo-priémimo akto ir nustatyti protingg terming, per kurj Rangovas privalo savo saskaita iStaisyti
nurodytus trikumus.

Rangovas turi teise:

5.3.1. laikydamasis saugos ir visy kity teisés akty reikalavimy, patekti j Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti
Darbams atlikti reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir
statybos technika;

5.3.2. pasitelkti Subrangovus Sutarties vykdymui.

Rangovas jsipareigoja:

5.4.1. laiku pradéti, kokybiskai, nustatytais terminais atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei savo sgskaita iStaisyti defektus ir (ar) trikumus, nustatytus
iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;
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5.4.2. per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos elektroniniu pastu suderinti su Uzsakovu (I ir II
Darby dalims vykdyti reikalingas medziagas, jranga ir jrengimus): mineraliniy luby ploks¢iy gaminius,
vinilinés dangos rastg ir spalva, dury spalva ir konstrukcijg, keraminiy plyteliy spalvag ir matmenis,
santechninés jrangos tipg, baldiniy ploksciy spalva ir faktiirg, montuojamy LED paneliy ir kondicionavimo
sistemos tipus ir $iy gaminiy tiekimo j objekta terminus. Tiekimo j Objekta terminai negali biiti ilgesni kaip
2 (du) ménesiai nuo suderinimo dienos;

5.4.3. iki Darby pradzios paskirti Rangovo pasiiilyme nurodyta Statinio statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

5.4.4. Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima ir garantinio laikotarpio
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta. Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimu buvo pasinaudota
arba jo galiojimo terminas pasibaigé iki Sutarties galiojimo pabaigos, Rangovas jsipareigoja pateikti
Uzsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta;

5.4.5. pries pradédamas Darbus savo sgskaita iS atitinkamy institucijy gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir
suderinimus (jei reikia);

5.4.6. atliekant Darbus, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis i$ treciyjy asmeny gauti leidimus arba sutikimus
atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

5.4.7. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo
reikalavimuose, Techninéje specifikacijoje bei teikti sitilymus jiems iSvengti;

5.4.8. sudaryti sglygas Uzsakovo personalui lankytis Statybvietéje, dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose, juos
protokoluoti bei susipazinti su visa Darby dokumentacija. Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime
(pasitarime) nedalyvauja, nepaisant to, Rangovas privalo vykdyti susirinkimo (pasitarimo) metu priimtus
sprendimus, fiksuojamus rasytiniais protokolais;

5.4.9. rastu pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo
dienas. Bandymai laikomi atlikti tinkamai, kai jy rezultatus patvirtina Uzsakovas. Jeigu, atlikus
patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad tam tikra jranga, medziagos arba tam tikry atlikty
Darby kokybé yra su trukumais, defektais arba kitaip neatitinka Sutarties reikalavimy, Uzsakovas nustato
esamus trikumus / defektus ir atitinkamai apie tai rastu pranesa Rangovui. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti medziagas ar jranga, kad Sie atitikty Sutart]. Visas su defekty ir (ar)
trikumy Salinimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas;

5.4.10.uztikrinti, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. Salys sutaria, kad tai yra
esminé Sutarties sglyga, dél kurios pazeidimo nutraukiama Sutartis;

5.4.11.savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo ir (ar) Subrangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti Sutarties galiojimo metu ir (ar) per garantinj laikotarpj, ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant
Sutarties priedus);

5.4.12.Uzsakovo nurodymu grazinti po ardymo / paruosiamyjy darby gautas grjztamasias medziagas (jeigu tokios
yra), gaminius, jrenginius, jei Darby atlikimo metu jos atsirado ir Uzsakovo nurodymu nebuvo panaudotos
Darbams;

5.4.13.naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga
bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
statybos teritorijos esan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete,
kad i ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;

5.4.14.1ki Darby pabaigos, atsakyti uz Statybvietés, jrengimy, medziagy ar jrangos apsauga, taip pat uz asmeny ir
ju nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezas¢iy, taip pat apsaugant Uzsakovo turtg, jo darbuotojus, bei bet kokius kitus treciuosius
asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.4.15.vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus ir Zodinius Uzsakovo ir (ar) jo
atstovo nurodymus;

5.4.16.uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo turéty pri¢jimg prie visy vykdomy Darby ir
galéty apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas medziagas;

5.4.17.suteikti galimybe UZsakovui susipazinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés
deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atlickamy Darby kokybg;

5.4.18.uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iS§vezti Siuksles ir
statybines atliekas, susikaupusias Darby atlikimo metu, palikti darbo vieta sutvarkyta ir Svarig (tai yra
atlikti remontuojamy patalpy ir jy prieigy valymg), tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal
paskirtj;

5.4.19.per Uzsakovo nustatytg terming, savo 1éSomis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél
Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.4.20.nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribojant kainy skirtumu, kuris susidarys UzZsakovui jsigyjant trukstamus Darbus i$ treciyjy asmeny;
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5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

5.4.21.atsakyti uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg bei darby sauga visu
Darby vykdymo laikotarpiu;
5.4.22.apsaugoti Uzsakovo turta nuo nuostoliy (apgadinimo ar sunaikinimo), atsiradusiy dél Rangovo veiksmy.
Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir
personalas biity tik Statybvietéje ar papildomose patalpose, kurias Uzsakovas suteikia Rangovui (jeigu
suteikiamos);
5.4.23.uztikrinti, kad Rangovo personalas bus kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui;
5.4.24.Uzsakovui pareikalavus, pakeisti Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai;
5.4.25.sandéliuoti medziagas su Uzsakovu suderintoje vietoje;
5.4.26.18vezti perteklines medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.4.27.valyti ir priziiiréti Statybvietés aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly, atsiradusiy vykdant Darbus;
5.4.28.Darby atlikimo laikg ir apimtis derinti su UZzsakovu. Ardymo darbai turi biiti vykdomi i§ anksto su
UZsakovu suderintu laiku;
5.4.29.nenaudoti Uzsakovo prekiy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;
5.4.30.nedelsiant informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsima
(numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty daryti jtaka, kad Rangovas nespés iki galutinio Darby
atlikimo termino jvykdyti savo sutartiniy prievoliy;
5.4.31.jvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai informuoti UZsakova;
5.4.32.pats organizuoti Darbus ir apmokéti uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus bei kitas priemones, naudojamas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy statybg leidzian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ir (ar) licencijy, gavima,
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui (jei taikoma);
5.4.33.uztikrinti, kad naudojamos statybinés medziagos bus kokybiskos ir atitiks Techninés specifikacijos ir
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turés visus
reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas;
5.4.34.visg Sutarties galiojimo laikotarpj, atlikdamas Darbus, laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty reikalavimy ar kity Rangovo taikomy lygiaver¢iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemoniy. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigus sertifikato ar kito lygiaver¢io dokumento,
patvirtinan¢io, kad Rangovas laikosi aplinkos apsaugos vadybos standarty ar kity tiekéjo taikomy
lygiaverCiy aplinkos apaugos vadybos uztikrinimo priemoniy, galiojimui, Teikéjas jsipareigoja nedelsiant
pateikti naujg galiojantj sertifikatg ar kita lygiavertj dokumenta;
5.4.35.uztikrinti, kad visa Rangovo naudojama jranga, jrengimai ir mechanizmai atitiks Techninés specifikacijos ir
galiojanc¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.
Rangovas privalo atlyginti tiesioginius nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
5.5.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dé¢l Rangovo veiksmy
vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.5.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darby rezultatai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki Darby pabaigos. Jeigu Darbams ar
Medziagoms padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima
nepriskirtina Uzsakovui, Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai ar
Medziagos atitikty Sutartyje nurodytus reikalavimus.
Atsitiktiné Darby rezultaty, medziagy ar jrenginiy Zzuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui iki Darby pabaigos.
Salys turi ir kity Sutartyje ir taikytinuose teisés aktuose nustatyty teisiy ir pareigy.

6. SVEIKATA IR SAUGA DARBE

Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty Subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus
Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos
teisés akty reikalavimus bei uztikrins teiséta ir saugy darba.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity judanciy
mechanizmy saugy judéjimg Statybvietéje ir Salia jos esancioje UZsakovo teritorijoje. Uz savo ir nuomojamy visy
rusiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima Statybvietéje ir Salia jos esancioje UZsakovo teritorijoje
atsako Rangovas.

Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécCios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. biity tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi
saugioje vietoje.

Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo, jeigu tai galéty pakenkti saugiam Darbui, sugadinti
jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme¢ zmoniy saugai ir sveikatai.
Darbai taip pat privalo biti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui ir (ar) atstovui apie bet kokj nelaimingg atsitikima, suzeidima arba
incidentg, apie Zala, daroma ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.

Salys susitaria, kad Rangovas bus atsakingas ir atlygins nuostolius uz visus atsitikimus, jvykusius atliekant Darbus,
kuriy metu padaroma Zala turtui, suzalojama asmens sveikata ar zlista Zmogus.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad Atlikty darby aktas ir (ar) Tarpinis (I ar II Darby dalies) darby perdavimo-
priémimo aktas néra galutinis Darby perdavimas-priémimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas“ yra atlickamas
tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti ir atsiskaitymams atlikti.

Atlikty darby aktus, Tarpinius (I ar II Darby dalies) darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby perdavimo-
priémimo akta pasiraSo:

7.2.1.  Rangovo jgaliotas asmuo;

7.2.2.  Uzsakovo jgalioti asmenys.

Rangovas jsipareigoja parengti ir UZsakovui pateikti Atlikty darby aktus uz per 1 (viena) kalendorinj ménesj
atliktus Darbus. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atlikty darby akty gavimo dienos priima visus
perduodamus Darbus ir pasiraso pateiktus Atlikty darby aktus arba atmeta Atlikty darby aktus ir nedelsiant
pareisSkia raStu pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo ir (ar) dél neteisingai uzpildyty Atlikty darby
akty (nurodydamas, kokiy rasta klaidy, neatitikimy, netikslumy ar reikalingi papildymai, patikslinimai,
paaiskinimai ir pan.).

Uzsakovas, patvirtings per 1 (vieng) kalendorinj ménesj (ataskaitinj laikotarpj) atliktus Darbus ir pasirases Rangovo
pateiktus Atlikty Darby aktus, apie tai nedelsiant informuoja Rangova. Rangovas, gaves §] prane$ima, jsipareigoja
pateikti UZsakovui saskaitg faktiirg uz atliktus Darbus. Saskaita fakttira turi biiti iSraSoma ta data, kurig Atlikty
darby akta pasiraso paskutinis i§ jame nurodyty asmeny.

Darbams atlikti panaudotos medziagos, jranga, detalés ir kitos konstrukcijos Rangovui ir Uzsakovui pasiraSius
Atlikty darby aktus tampa UZsakovo nuosavybe, kuri neturi biti jkeista ir niekaip kitaip suvarZyta. Rangovas
iSlieka atsakingas uz jy prieziiirg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby pabaigos.

Visi Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos $ios sglygos:

7.6.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus (iSskyrus smulkius
neuzbaigtus Darbus ir defektus, kurie neturés reikSmingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj),
Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus ir Tarpinius (I ir II Darby dalies) darby perdavimo-
priémimo aktus ir Uzsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus ir Tarpinius (I ir II Darby dalies) darby
perdavimo-priémimo aktus, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami;

7.6.2. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jei to reikalaujama Uzsakovo Techningje
specifikacijoje);

7.6.3. Rangovas parengé ir perdavé Uzsakovui visus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos
Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui pagal teisés akty reikalavimus;

7.6.4. Rangovas pateiké Uzsakovui Sutarties 10.11 punkte nurodyta garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima.

Tuo atveju, kai Rangovas uzbaigia Darby dalj, Sutarties 7.6 punkto salygos, iSskyrus Sutarties 7.6.4 punkta,
taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima konkreti dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada,
kai Rangovas uzbaigia visas dalis.

Tarpiniam kiekvienos Darby dalies uzbaigimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Darby uzbaigimui ir priémimui,
iSskyrus salyga dél garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo, kuris pateikiamas kartu su visy Darby
perdavimo-priémimo aktu.

Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.10.Rangovas, uzbaigges visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, privalo rastu pateikti praSyma

Uzsakovui dél Darby perdavimo-priémimo, kartu pateikdamas (i) Darby perdavimo-priemimo aktg ir (ii)
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios $alies, kaip
nurodyta Sutarties 10.11 punkte.

7.11.Uzsakovas per 10 (deSimt) darbo dieny po Rangovo prasymo gavimo privalo perzitréti gautus dokumentus,

patikrinti Darbus ir:

7.11.1.priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo aktg; arba

7.11.2.priimti Darbus su iSlygomis, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu
sudarytg defekty akta, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby priémimg pastebétus Darby,
Irenginiy, medZziagy, Rangovo pateikty dokumenty defektus (Defekty aktas); arba

7.11.3.atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti) raSyting motyvuotg pretenzijag Rangovui dél netinkamo
Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
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7.12.Salys privalo jforminti Statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo padiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-
priémimo aktg, t. y. Rangovas privalo grazinti UZsakovui Statybviete pagal Statybvietés perdavimo-priémimo
akta tuo paciu metu, kai Rangovas perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo aktg. Tuo
atveju, kai Rangovas perduoda Uzsakovui Darby dalj pagal tos Darby dalies perdavimo-priémimo akta, Rangovas
privalo grazinti Uzsakovui tos Darby dalies Statybviete, kad Uzsakovas galéty tinkamai naudotis ta dalimi.

7.13.Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo teisés
akty ir Sutarties reikalavimy, bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi teisés aktuose ir (ar)
Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirtj.

7.14.Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui
naudotis Objektu pagal paskirtj, Uzsakovas privalo priimti Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti
protingus technologiskai pagrjstus terminus Rangovui pasalinti defektus. Defekty neiStaisymas per suteiktg laika
Uzsakovui suteikia teise paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i$ galutinio
mokéjimo Rangovui.

7.15.Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (Sutarties 7.11 punktas) ir nepateikia (neiSsiuncia)
Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teis¢ perduoti Darbus ir Statybviete Uzsakovui
vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémé Darbus ir Statybviete.

7.16.Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasSalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius, atlikti remontuoty patalpy ir jy
prieigy valyma. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo sglygas statiniui ir atliktiems Darbams
apziuréti, skirti specialig aprangg (jei reikia), pateikti statybos dokumentacijg, organizuoti Uzsakovo nurodytus
bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

7.17.Esant imperatyviems teisés akty reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei numatyta Siame Sutarties
skyriuje, Rangovas privalo vadovautis teisés akty reikalavimais ir Sios Sutarties nuostatomis.

8. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

8.1. Sutarciai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuoto jkainio.

8.2. Pradinés Sutarties verté¢ yra 79 022,10 Eur (septyniasdesimt devyni titkstanciai dvidesimt du eurai ir 10 centy) be

PVM, su PVM - 95 616,74 Eur (devyniasdesimt penki tikstanciai Sesi Simtai Sesiolika eury ir 74 centai).
Uzsakovo rezervas (10 % nuo pradinés Sutarties vertes, skirtas papildomiems darbams), yra 7 902,21 Eur (septyni
tiukstanciai devyni Simtai du eurai ir 21 centas) be PVM, su PVM — 9 561,67 Eur (devyni tikstanciai penki Simtai
Sesiasdesimt vienas euras ir 67 centai).
Bendra Sutarties kaina (Darby kaina su UZzsakovo rezervu, nustatyta vieSojo pirkimo metu) yra 86 924,31 Eur
(astuoniasdesimt Sesi tiukstanciai devyni Simtai dvidesimt keturi eurai ir 31 centas) be PVM. Sutarciai taikomas 21
proc. PVM tarifas. Bendra Sutarties kaina su PVM — 105 178,41 Eur (vienas Simtas penki titkstanciai Simtas
septyniasdesimt aStuoni eurai ir 41 centas).

8.3. Sutarties fiksuoti jkainiai ir preliminar@s kiekiai nurodyti Darby lokalinése sagmatose (Sutarties 2 priedas) (toliau —
Lokaliné sgmata). Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, bus apskaiCiuojama pagal Lokalinéje samatoje
nurodytus fiksuotus jkainius, nustacius atlikty Darby faktinj kiekj, panaudotas medziagas ir (ar) jranga.

8.4.1 bendra Sutarties kaina yra jskaiCiuoti visi mokesciai bei iSlaidos, biitini Darbams atlikti (darbo jégos,
mechanizmy, darbo ir medziagy kaina, dokumenty, rengimo ir pateikimo, apriipinimo jrankiais, reikalingais
Darbams atlikti, iSlaidos ir pan.). | bendrg Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokesciy, garantijy, transportavimo,
apsaugos ir visos kitos, su Darby atlikimu susijusios, ilaidos.

8.5. Bet koks Darby kiekis, kuris yra nustatytas Lokalinéje sagmatoje ir (ar) Techningje specifikacijoje, yra orientacinis
ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Uzsakovas turi teise jsigyti
maziau ar daugiau Sutartyje nurodyty Darby kiekiy (apimties), nevirSydamas Pradinés Sutarties vertés ir Uzsakovo
rezervo, kuris gali buiti naudojamas Sutarties 13.5-13.6 punktuose nustatyta tvarka jforminus reikiamus dokumentus
ir gavus rastiSka UZsakovo sutikima.

8.6. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai
atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui) uz Sutarties 8.2 punkte nurodytg Pradinés Sutarties verte,
i§skyrus Sutarties 13 skyriaus pagrindu atliekamus Pakeitimus.

8.7. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

8.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart] reikia atlikti papildomus darbus ir (ar) pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turé¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai
Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir (ar) perka papildomas medziagas savo sgskaita.

8.9. Rangovas Uzsakovui pateikia PVM saskaitg fakttirg uz per pra¢jusj ménesj atliktus Darbus. Atsiskaitant uz atliktus
Darbus, sumai nustatyti turi biiti taikomi Sutartyje patvirtinti Lokalinéje samatoje nurodyti fiksuoti Darby jkainiai.

8.10. Tarpiniam mok¢jimui gauti Rangovas privalo Uzsakovui pateikti Uzsakovo pasiraSytus (Sutarties 7.4 punktas)

Atlikty darby aktus ir PVM saskaitg faktiirg. Saskaita faktiira turi biiti pateikiama ne véliau kaip iki einamojo
meénesio 5 (penktos) darbo dienos.

8.11. Vadovaujantis Mokéjimy, atlieckamy pagal komercines sutartis vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsniu,

UZsakovas privalo atsiskaityti per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, kai Uzsakovas saskaitg faktiirg gauna ir
priima (atsizvelgiant j datg, kuri yra vélesné¢). Vykdant Sutartj, PVM saskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos
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vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinés apskaitos jstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, iSskyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninés saskaitos fakturos, atitinkancios
Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta ir
sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis.
Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos
tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras
priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis. Elektroniné saskaita faktiira
suprantama kaip sgskaita faktiira, iSrasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybg ja
apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu. Elektroniné¢ paslauga ,E. saskaita“ pasickiama adresu
www.esaskaita.eu. E. saskaita svetain¢je Rangovas privalo prisegti originalia PVM saskaitg fakttrg (.pdf formatu)
ir Saliy jgalioty atstovy pasiradyta Atlikty Darby aktg. PVM saskaitoje faktiiroje turi bati nurodytas Uzsakovo
Sutarties registracijos numeris. ISlaidas, susijusias su sgskaitos pateikimu, apmoka Rangovas. Rangovui pateikus
PVM saskaitg fakttrg kitais buidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita fakttira nepateikta.
8.12. Uzsakovas pasilieka teise sulaikyti 10 (deSimt) procenty Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki tol, kol
Rangovas:
8.12.1. nepasalina nustatyty Darby trilkumy;
8.12.2. neatlygina Uzsakovui padaryty nuostoliy;
8.12.3. neisvalo Statybvietés ir aplinkos nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly, atsiradusiy vykdant Darbus;
8.12.4. nepateikia Sutarties 10.11 punkte nurodyto garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo;
8.12.5. nepasirasSytas galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas.
8.13.Jei Darby triilkumai paaiskéja po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiros gavimo
dienos, Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti, t. y. sustabdyti mokéjimo terming, uz Darbus, atliktus su
trukumais, jei Siy triikumy faktas yra pagristas, tol, kol tokie tritkumai nebus istaisyti ar pasalinti.
8.14. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas
iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty
iStaisymg.
8.15.Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:
8.15.1.Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) surasius Darby perdavimo-priémimo aktg per Darby atlikimo
terming — visg, arba

8.15.2.Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius Darby perdavimo-priémimo akto ir pasibaigus
Darby atlikimo terminui — atskaicius defekty taisymo sumga ir (ar) netesybas, kiek jy nepadengia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma.

8.16. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo nurodymu i Rangovo rekvizituose nurodyta banko
saskaita.

8.17.Rangovo iSraSoma PVM sgskaita fakttira privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

8.18. Sutarc¢iai taikomas PVM uz tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisés aktus. Sutarciai
taikoma Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio istatymo 96 straipsnio 1 dalis (PVM sumoka ne
Rangovas, o UZsakovas, t. y. atvirkStinis statybos darby apmokestinimas).

8.19. Sutarties kaina / Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu nekeiciami, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:
8.19.1. esant Sutarties 13.4 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.5-13.6 punktus jforminus pakeitima,

bendra Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy / kei¢iamy / atsisakomy Darby sumomis sudarant
raSytinj susitarimg. Papildomy / keiiamy / atsisakomy Darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, taikant prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj biidg, gali
biti taikomas Zemiau esantis biidas:
8.19.1.1.pritaikant Lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius;
8.19.1.2.jei jmanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios
dalies numatyto jkainio;
8.19.1.3.pritaikant Lokalin¢je samatoje numatytus panasiy Darby jkainius. PanaSius Darbus turi
pagristi Rangovas ir turi suderinti su Uzsakovu;
8.19.1.4.jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) islaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. Viesyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas (Sutarties
keitimo metu aktuali redakcija);
8.19.1.5.naudojamy medziagy / jrenginiy kainos negali biiti didesnés uz oficialias tiekéjo kainas, i
kurio jos pirktos. Kilus jtarimui, kad Rangovas siillo per dideles kainas uz medZziagas /
jrenginius, biity tikrinama, ar tos kainos konkurencingos — apklausiami 3 (trys) tieké&jai ir jei
Rangovo pasiillyta medziagy / jrenginiy kaina virSija 15 (penkiolika) procenty apklausos
kainy vidurkj, tokios kainos biity laikomos neatitinkanCiomis rinkos. Rangovas privalo
pasitlyti kainas uz medziagas / jrenginius ne didesnes kaip 15 % nuo apklausos kainy
vidurkio.
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8.19.2. Kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas, tokiu atveju neapmokéta Sutarties kaina / Darby
ikainiai keiCiami atsizvelgus ] pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos / jkainiy pokycio dydis yra
proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui. Perskai¢iuojant Sutarties kainos dalj, perskaiciuojami tik
ty Darby jkainiai, kurie yra neatlikti. Perskai¢iuoti jkainiai jforminami Saliy pasira$omu susitarimu, kuris
laikomas neatsiejama Sutarties dalimi; nauji jkainiai bus taikomi tai Darby daliai, kurie bus atlieckami po
Saliy pasirasyto susitarimo.

9. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

9.1. Jeigu Uzsakovas ar Uzsakovo jgaliotas asmuo iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos bet kuriuo
metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, ar yra atlieckami pazeidziant teisés aktuose ar Sioje
Sutartyje numatytas sglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg;

9.1.2. pasalinty Siuos defektus per nurodytg laiko tarpg. Pastebéti defektai Salinami Rangovo 1éSomis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita Uzsakovo nurodyta protingg ir technologiSkai pagrjsta laikotarpj
nuo rastisko pranesimo pateikimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu rastu suderintg termina;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

9.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui, suraSomas
atitinkamas Defekty aktas. Defekty aktg pasiraso Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus
defekty ar kokybés truikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suraSyti Defekty akto, Uzsakovas gali atlikti
nepriklausoma darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai —
ekspertizés islaidas apmoka Rangovas, jei Darbai atlikti kokybiskai — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizés i§vados joms bus privalomos, neteisi Salis jsipareigoja atlyginti tokios ekspertizés islaidas.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybeés trukumy, kurie kelia pavojy
zmoniy sveikatai, darbo saugai, aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant,
bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo praneSimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies
vykdyma, nestabdant Darby ar jy dalies atlikimo terminy. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZztikrins
zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakova, praSydamas leidimo tgsti Darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas neistaiso nekokybiskai atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti
mokéjimus ir (arba) isStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treCiyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZztikrinimu (garantiniu laikotarpiu, pasinaudoti garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimu) ir (ar) iSskai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumy.

9.5. Jeigu Uzsakovas atlikty Darby defektus pastebés tik po Darby perdavimo-priémimo, Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti
apmokéjimg uz Siuos ir su jais susijusius Darbus iki tol, kol defektai Rangovo bus pasalinti arba bus iSsprestas jy
pasalinimo klausimas kitu biidu, paaiSkés tokio pasalinimo islaidos.

9.6. Uzsakovas, nusprendes sulaikyti apmokéjimag uz su defektais atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus pasalinti, ne
véliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokéjimo sulaikymo dienos, rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslig
apmokéjimo sulaikymo datg bei nurodyti tikslia suma, kuriai bus sulaikomas apmokéjimas uz konkre€ius su
defektais atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus pasalinti bei technologiskai reikalingg, protingg terming defektams
pasalinti.

9.7. Jeigu Rangovas per nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming nepasalina atlikty Darby defekty, apie
kuriuos jj informavo UZzsakovas, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs
Salindamas defektus savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos uz treciyjy
asmeny paslaugas defektams Salinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu
Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

9.8. Darby defekty pripazinimas, jy Salinimas, jskaitant per atskirai Saliy sutartg laikotarpj, savaime neprailgina
Sutarties jvykdymo terminy, nereiskia jy pratesimo.

10. SUTARTIES [VYKDYMO IR GARANTINIU JSIPAREIGOJIMU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1.Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo Uzsakovui pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinimg — uzstatg arba banko garantijg visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ne mazesnei
kaip 5 (penkiy) procenty dydzio nuo Bendros Sutarties kainos (Eur su PVM) sumai, t. y. ne maZiau kaip 5 258,92
Eur. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad
Rangovas nepagrijstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kita dieng po termino Rangovui pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinimg Sutartis pasibaigia, Uzsakovas jgyja teis¢ teisés akty nustatyta tvarka pasitlyti
sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylancius UZzsakovo nuostolius.

10.2.Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina uzstatu, jis turi Sutarties 10.1 punkte nurodyta suma pervesti |
valstybés jmonés ,Regitra® (jmonés kodas 110078991) saskaita LT 937300010002411063, ,,Swedbank“, AB.

Rangovas turi pateikti mokejima patvirtinancio dokumento kopija. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas (uzstatas)
nuskaitomas tokiomis salygomis ir tvarka: per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo rastisko Uzsakovo pranesimo
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Rangovui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidimg, dalinj ar visis$ka jy nevykdyma ar netinkamag

vykdymag. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nuskaitomas nereikalaujant, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima.

Uzsakovas pranesime Rangovui nurodys, kad uzstato suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visiskai

nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj.

10.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZztikrina banko garantija, Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentas turi biiti
parengtas pagal Sutarties 3 priede pateikta pavyzding forma (atitikti joje ir Sutartyje nurodytas salygas). Rangovas
privalo pateikti deramai jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalygiska
ir neatSaukiama Sutarties jvykdymo garantijg tokiomis sglygomis:

10.3.1. garantas — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotas bankas;

10.3.2. garantijos suma — 5 (penkiy) procenty nuo Bendros Sutarties kainos (Eur su PVM) suma, t. y. 5 258,92 Eur.
Garantijos suma iSmokama eurais;

10.3.3. garantijos galiojimo terminas — visas Sutarties galiojimo laikotarpis, t. y. 18 (astuoniolika) ménesiy;

10.3.4. garantijos dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy
nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

10.3.5. garantijos sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo rastiSko Uzsakovo
pranesimo garantui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSkg jy nevykdyma
arba netinkama vykdyma. Garantas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar
visiSkai nejvykde Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas gali pasinaudoti visu Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

10.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui uztikrinti, jskaitant
ir netesyby mokéjima.

10.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, kuriame nurodoma, kad garantas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy atlyginima,
nebus priimamas.

10.6.Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu ar jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Siame Sutarties skyriuje nustatytomis sglygomis.

10.7.Jeigu Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves garantas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UzZsakovas rastu
pareikalauja Rangovo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame Sutarties
skyriuje nustatytomis sglygomis.

10.8.Jei Rangovas Sio skyriaus 10.6 ir 10.7 punktuose nustatytu terminu nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ pasirinktinai:
10.8.1.sulaikyti Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydzio sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties

ivykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos $io
skyriaus salygos;

10.8.2.vienasaliskai nutraukti Sutartj, netaikant jsp&jimo terminy.

10.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar pasinaudojimas Sutarties jvykdymo
uztikrinimu uZzstatu nesiejamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo
pareigos juos atlyginti pilnai.

10.10. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy j ji), gavus rasytinj Rangovo praSyma, per
10 (desimt) darbo dieny nuo tada, kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj (Darbai baigti ir
perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka bei pateiktas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas)
arba Sutartis nutraukiama bendru Saliy susitarimu.

10.11. Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu turi savo saskaita pateikti su Uzsakovu suderinta banko
iSduotg garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, kuris turi buti iSduotas ne trumpesniam nei 5 (penkiy)
mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiamas; garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5
(penki) procentai galutinés Sutarties kainos (Eur su PVM). Jei garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas
nepateikiamas, Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas iSmokamas tokiomis salygomis ir tvarka: per 5 (penkias) darbo
dienas nuo pirmo rastiSko UZsakovo praneSimo garantui apie garantinio laikotarpio prievoliy nevykdyma, dalinj
ar visiSka jy nevykdyma ar netinkamg vykdymg (ir kt.). Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
iSmokamas nereikalaujant, kad Uzsakovas pagrjsty savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime garantui nurodys,
kad garantijos suma jam priklauso dé¢l to, kad Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé garantiniy jsipareigojimy.

10.13. Jei Uzsakovas pasinaudoja garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, Rangovas privalo per 7 (septynias)
darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimg Sutarties 10.11-10.12
punktuose nustatytomis salygomis.

10.14. Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenty nepateikimas Uzsakovui yra esminis Sutarties pazeidimas,
sudarantis pagrindg tiek Sutarciai nutraukti, tiek sustabdyti Uzsakovo jsipareigojimy ar Sutarties vykdyma.

11. SALIU ATSAKOMYBE

11.1.Rangovas, véluojantis atlikti Darbus ar jy dalj ar véluojantis atlikti kokj kitg sutartinj jsipareigojimg per jam
nustatytg terming (jskaitant ir garantinius jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu), moka 0,03 % dydzio delspinigius
nuo Pradinés Sutarties vertés (Eur su PVM) uz kiekvieng uzdelstg diena.

Puslapis 11 18 19



11.2.Jei Rangovas nedalyvauja gamybiniuose pasitarimuose ir (ar) jy neprotokoluoja, Rangovas moka Uzsakovui 50
Eur bauda uz kiekvieng atveji.

11.3.Jei Rangovas be Uzsakovo sutikimo pasitelkia ir (ar) keicia specialistus ir (ar) tkio subjektus, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) Rangovas rémési, ir (ar) subrangovus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) nesiremiama, Rangovas
moka Uzsakovui 300 Eur baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj ir esant Uzsakovo reikalavimui, nesinaudoja jy
paslaugomis, atliekant Darbus.

11.4.Bendra Rangovui taikomy netesyby suma negali virSyti 10 % nuo Pradinés Sutarties vertés (Eur su PVM).
Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius,
kuriy nepadengia priskaic¢iuoty netesyby suma.

11.5. Uzsakovas turi teisg, pries tai rastu jspé€jes Rangova, jskaityti priskai¢iuotas netesyby sumas j Rangovui mokétinas
sumas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 — 6.131 straipsniai) ir (arba) pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

11.6.Jeigu Rangovas uz kokybiskai atliktus ir UZzsakovo priimtus Darbus negauna mokéjimo per Sutartyje nurodyta
terming, jis turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,03 % nuo laiku neapmokétos
sumos uz kiekviena uzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 20 % nuo pateiktos apmokéjimui sumos.

11.7.Rangovas privalo atlyginti visas Uzsakovo iSlaidas ir nuostolius (jskaitant mokesCius ir iSlaidas uz teisines
paslaugas), atsiradusius dél bet kurio asmens sveikatai, gyvybei ar turtui padarytos zalos, taip pat neturtinés Zalos,
sukeltos ar atsiradusios dél Rangovo (ar jo subrangovo, Rangovo paskirto asmens, atsakingo uz Sutarties
vykdyma, ar personalo kaltés, atlickant Darbus, taisant triikumus ir (ar) defektus ar vykdant kitus jsipareigojimus
pagal §ig Sutartj, o taip pat atsiradusig dél Rangovo atlikty Darby rezultato po jy perdavimo Uzsakovui, nebent
tokias iSlaidas ir nuostolius 1émé Uzsakovo ar jo personalo kalté.

11.8.Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby vykdymas
sustabdomas dél defekty ar kitokiy Darby trikumy Salinimo arba dél bet kokiy kity priezasciy, uz kurias yra
atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

11.9. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas UZsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei
papildomas islaidas, kurias patiria UZsakovas, kad bty panaikinta priezastis, d¢l kurios buvo paskirta bauda ar
pritaikyta sankcija. Sankcija suprantamas bet koks valstybinés institucijos aktas, kurio pagrindu yra apribojama
kokia nors Uzsakovo veiklos laisvé vykdant iking veikla ar naudojantis Darby rezultatu.

11.10. Jei Rangovas nevykdo kokios nors Sutarties salygos ar jsipareigojimy, kuriuos jis privalo vykdyti, atsisako, arba
nepaiso bet kokio nurodymo, kurj Uzsakovas turi teis¢ duoti ir kuriam Rangovas privalo paklusti pagal Sutarties
salygas, Uzsakovas gali rastu pranesti Rangovui apie tokio nurodymo nevykdyma ir reikalauti, kad Rangovas
iStaisyty praneSime nurodytus pazeidimus. Rangovui per Uzsakovo nurodyta protingg laikg nejvykdzius Sio
nurodymo, Uzsakovas jgyja teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés.

11.11. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas turi teis¢, neapribodamas Kkity,
Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz jsipareigojimy
nevykdyma, taikyti vienasalj iSskaitymg i§ visy pagal Sutartj Rangovui mokéting sumy, praneSant apie tai
Rangovui rastu, o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikto Sutarties jvykdymo uZztikrinimo, Sutartyje nurodytas
netesybas bei visus savo patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumg tarp
Sutarties kainos ir kainos, kurig Uzsakovas yra priverstas sumokéti tretiesiems asmenims uz tinkama Sutartyje
numatyty Darby atlikima arba, jei Uzsakovas, Sutartyje nurodytais atvejais nusprendzia atlikti savo jégomis, jo
papildomai patirtas i§laidas. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

11.12. Netesyby skaiCiavimas bei moké¢jimas ar nuostoliy atlyginimas Sutartyje numatytais atvejais negali biti
traktuojamas kaip Saliy teisiy nutraukti Sutartj ribojimas. Netesyby sumokéjimas neatleidZia jas sumokéjusios
Sutarties Salies nuo pareigos vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, jskaitant ir tuos, uz kuriy
nejvykdymga ar netinkama jvykdyma pritaikytos netesybos.

12. GARANTINIS TERMINAS

12.1.Darby garantinis terminas pradedamas skaiCiuoti nuo visy Rangovo atlikty Darby rezultaty perdavimo (Darby
perdavimo-priémimo akto pasira$ymo) Uzsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 7 (septyni)
metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose
buvo nustatyta tyCia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus
Darbus, jiems panaudotas medZziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa
statinio visumos dalimi.

12.2.Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby defektus, jsipareigoja pasalinti savo 1éSomis ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas arba kit Uzsakovo nurodyta protingg ir technologiskai pagrista laikotarpj nuo
pranesimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti
Darby defekty per Siame punkte nurodyta terming arba defektus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios,
UZsakovas turi teis¢ pats paSalinti defektus arba defektams pasalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Rangovas
privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant
UZzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo
iSlaidas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo prasymo gavimo dienos.
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12.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po
visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo.
Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detal¢ pakei¢iama garantinio
aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui
dienos).

12.4. Uz Subrangovo atliktus Darbus garantiniu laikotarpiu atsako Rangovas.

12.5. Garantinio laikotarpio metu Rangovui UZsakovo nurodymu nepaSalinus nustatyty defekty ar trikumy, Uzsakovas
gali pasinaudoti Sutarties 10.11 punkte numatytu garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu.

13. PAKEITIMAI

13.1. Sutartis gali biiti kei¢iama Siame skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis, kai dél tokio pakeitimo i§ esmés néra
pakeiciamas Sutarties pobidis, toks pakeitimas leidziamas pagal jstatymy, reglamentuojanciy vieSuosius pirkimus,
reikalavimus.

13.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobtidzio Sutarties vykdymui reikalingy duomeny pasikeitimai
(pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas
Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

13.3. Uzsakovo nurodymu gali biti atlickami Techninéje specifikacijoje nurodyty sprendiniy (Darby) pakeitimai. Siems
Darbams atlikti gali buiti naudojamas Uzsakovo rezervas.

13.4. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atlieckami tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo
Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizikos Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, ir gali apimti:
13.4.1.bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
13.4.2.bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima, taip pat Darbo kokybés ar kity bet

kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
13.4.3.bet kurj papildomg Darba, jranga, medziagas.
13.5. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (gamybinio pasitarimo protokolu, bréziniais ar kitais dokumentais), kurie
turi buti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu. Pakeitimas jforminamas raSytiniu susitarimu dél
darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir
kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaic¢iavimg (vadovaujantis Sutarties 8.19.1 papunkciu). Toks susitarimas
turi biiti patvirtintas Rangovo ir UZsakovo. Sis susitarimas laikomas sudétine Sutarties dalimi.
13.6. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 13.4 ir 13.5 punktuose, forminami tokia tvarka:
13.6.1.jei racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas biitina ar tikslinga atsisakyti atskiro Techninéje
specifikacijoje nurodyto Darbo, ar bitina ar tikslinga mazinti Techning¢je specifikacijoje nurodytas Darby
apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samatg, suderinta su Uzsakovu, kurioje nurodo
atsisakomy Darby apimtis ir kainas, ir remiantis Sutarties 8.19.1 papunkciu gali biiti pakoreguota Sutarties
kaina (jei reikia);

13.6.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg ar jo dalj biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaling sagmata,
suderintg su Uzsakovu, kurioje nurodo atsisakomy Darby kiekius ir kainas, apskaifiuotas pagal Sutarties
8.19.1 papunktj, bei sitilymag dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti keistiny
Darby lokaling sgmatg. Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

13.6.3.papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy Darby butinumas pagrindziamas dokumentais
(gamybinio pasitarimo protokolu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, parasais, bei
rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomy Darby jkainiai apskaic¢iuojami pagal Sutarties 8.19.1 papunkt;.

13.7. Atlikty Darby aktuose ir Darby priémimo—perdavimo akte turi biiti nurodyti visi Darby vykdymo pakeitimai.

13.8.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, bitina atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti pagal Techning specifikacija, Pirkimo ir kitus dokumentus,
taip pat kita vieSai prieinamg informacijg, ir jie yra butini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo saskaita.

13.9.Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose dokumentuose, jos
prieduose, néra jokio Saliy susitarimo dél jy pripaZinimo papildomais darbais pagal Sutarties 13.6.3 punkta, ta¢iau
jie bitini Sutarciai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais bei rizikg dél tokiy darby neapmokéjimo prisiima
Rangovas.

13.10. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai atlieckami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Pakeitimo metu galiojanti redakcija) bei 2017 m.
birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos aktualia redakcija.
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13.11. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. ] pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per 10
(desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZzsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties sglygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kurj pasiraso abi Sutarties
Salys ir kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

13.12. Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu atsiranda kliti¢iy, dél kuriy toliau negali vykdyti Darby, Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj
Rangovo pranes§ima, privalo nedelsdamas spresti susidariusig situacija.

14. REMIMASIS KITU UKIO SUBJEKTU PAJEGUMAIS. SUBRANGOVU, KURIU PAJEGUMAIS
(KVALIFIKACIJA) NESIREMIAMA, PASITELKIMAS. KITU UKIO SUBJEKTU, SUBRANGOVU IR
SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

14.1.Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti pasitilyme nurodyto (-y) tkio subjekto (-y), kurio (-iy) pajégumais
(kvalifikacija) rémési (toliau — iikio subjektas), be Uzsakovo sutikimo. Ukio subjektas gali biiti kei¢iamas Siais
atvejais:

14.1.1. kai Rangovo tikio subjektas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija;

14.1.2. kai Rangovo tkio subjektas dél objektyviy priezasCiy (pavyzdziui, tkio subjektui atsisakius atlikti
Darbus, netinkamai vykdant Darbus, nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu) nebegali vykdyti visy
ar dalies jam priskirty sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutart;.

14.2.Rangovas, sickdamas pakeisti tikio subjekta, turi raStu informuoti UZsakova ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo
dienas ir gauti Uzsakovo rastiska sutikima. Rangovas privalo pateikti naujo iikio subjekto kvalifikacijos atitiktj ir
pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus.

14.3.Rangovas gali pasitelkti Darbams atlikti subrangovus (fizinius ir (ar) juridinius asmenis), kuriy pajégumais
(kvalifikacija) nesiremiama (toliau — subrangovai), taciau uz tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus Uzsakovui
visiskai atsako Rangovas.

14.4. Subrangovy sarasas, kuriame nurodyti jy atlieckami darbai, perduodama sutartiniy jsipareigojimy procentiné dalis ir
verté (Eur su PVM), pateikiamas Sutarties 4 priede.

14.5.Rangovas, norédamas pasitelkti subrangovus, sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui turi pranesti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat
privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus
subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme negavus
UZsakovo rastisko sutikimo. Subrangovai gali biiti pasitelkiami tik toms sutartiniy jsipareigojimy dalims, kurioms
savo pasiilyme UZzsakovas numaté¢ pasitelkti subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindzia, kad
nenumatytai sutartiniy jsipareigojimy daliai pasitelkti subrangova butina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties
vykdyma.

14.6. Sutarties vykdymo metu UzZsakovo reikalavimu ir (ar) Rangovo praSymu gali biiti keiCiami specialistai
(Specialisty sarasas pateikiamas Sutarties 5 priede), Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti:
14.6.1.Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy vykdant Sutartj

(netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar nevykdymo). Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja
Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves
Uzsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista j kitg specialista, kuris
atitinka pirkimo dokumentuose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie
buvo keliami);

14.6.2.Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei specialistas yra

atleidziamas, iSeina i$ darbo ar dél kity priezasCiy daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo
pareigy, susijusiy su Sutarties vykdymu. Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui
pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto
atitikimg pirkimo dokumentuose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu tokie buvo keliami).
Uzsakovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas rastu iSreiksti sutikimg ar nesutikima.

14.7. Uzsakovui sutikus su iikio subjekto, specialisto pakeitimu ir (ar) subrangovo pakeitimu ir (ar) naujo pasitelkimu,
UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg d¢l tikio subjekto, specialisto ir subrangovo pakeitimo ir (ar)
pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.8. Subrangovams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig galimybe Uzsakovo atstovas,
atsakingas uz Sutarties vykdymo koordinavimg, Rangovo pasiiilyme nurodyta subrangova informuos atskiru
praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jei yra zinomi subrangovai) arba nuo
susitarimo dél subrangovo pasitelkimo pasiraSymo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Uzsakovo pranesimo
iSsiuntimo dienos informuoti UZzsakova. Tokiu atveju tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo bus sudaroma triSalé
sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo tvarka, jskaitant teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems
moké¢jimams. Su subrangovais atsiskaitoma tik po Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos. TriSalés
sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
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jsipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo
atsakomybés dél Sutarties vykdymo.
14.9. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.
14.10. Jei Rangovas remiasi kity iikio subjekty pajégumais, atsizvelgdamas | pirkimo dokumentuose nustatytus
ekonominio ir finansinio pajégumo reikalavimus, Rangovas ir tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, uz
Sios Sutarties vykdyma atsako solidariai. Rangovas uztikrina, kad kitas tikio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar)
finansiniais pajégumais Rangovas remiasi, yra solidariai atsakingas uz Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma ir Uzsakovui pareikalavus solidariai atlygins bet kokig Zzala, kilusig dél netinkamo jsipareigojimy
vykdymo ir (ar) nevykdymo. Laidavimo sutartis, pasiraSyta tarp Rangovo ir kito tkio subjekto, kurio
ekonominiu ir (ar) finansiniu pajégumu Rangovas remiasi, yra neatsiejama Sios sutarties dalis (pridedama kaip
papildomas priedas sudarant Sutartj).

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1.Kiekvieng ginc¢g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§
Saliy pateiké praSyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

15.2.Jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilymg ginég spresti derybomis ar nepavyksta ginco idspresti derybomis per
60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir nesusitarta dél papildomo termino, gincas
sprendziamas pagal Lietuvos Respublikos teis¢ Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumg nustatant pagal
ginco inicijavimo teisme metu Juridiniy asmeny registre registruotg Uzsakovo buveinés vietg.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

16.1. Sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasiraSymo dienos. Jei Sutartis pasiraSoma skirtingomis datomis, Sios Sutarties
sudarymo data laikoma vélesné jos pasiraSymo data.
16.2. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima jsigalioja nuo Sutarties
sudarymo dienos. Visos kitos Sutarties salygos jsigalioja nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos.
16.3. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 18 (aStuoniolika) meénesiy, arba
iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar jstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka.
16.4. Bet kokios Sutarties nuostatos pripazinimas negaliojancia ar prieStaraujancia Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia Sutarties nuostata
turi biiti pakeista nuostata, atitinkancia teisés akty reikalavimus ir kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.
16.5. Sutartis gali buti nutraukiama:
16.5.1.rastisku Saliy susitarimu;
16.5.2.vienos i§ Saliy iniciatyva Sutartyje nurodytais atvejais.
16.6. Nutraukiant Sutartj bendru Saliy ratisku susitarimu, jame jvardijamos Sutarties nutraukimo prieZastys,
nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél
atsakomybés nuostaty taikymo.
16.7. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj apie tai jspé&jes Rangova rastu pries ne trumpesnj negu 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais (esminiai Sutarties pazeidimai):
16.7.1.kai Rangovui yra inicijuojama bankroto ar restruktiirizavimo byla (pateikiamas pareiskimas dél bankroto ar
restruktiirizavimo bylos iSkélimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla
arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.7.2.kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobuidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

16.7.3.kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

16.7.4.kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

16.7.5.kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo ir (ar) pazeisdamas Sutartyje nustatyta tvarka;

16.7.6.jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nesilaiko sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy;

16.7.7.Rangovas nesilaiko Sutarties saglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar kitus
komponentus, netinkamai atliecka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti defektus nustatytais
terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

16.7.8.kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, nepateiké naujo Sutarties jvykdymo uZztikrinimo tokiomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

16.7.9.Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus;

16.7.10. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

16.8. Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.
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16.9. Uzsakovas, nutraukes Sutartj Sutarties 16.7-16.8 punktuose numatytais pagrindais, gali Rangovo saskaita padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias
dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 (deSimt) procenty nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei be
PVM. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UzZsakovas, padargs
tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma turi i§mokeéti Rangovui.

16.10. Uzsakovas bet kada dél bet kokiy priezasCiy turi teis¢ nutraukti Sutart] ne véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. UZsakovui nutraukus Sutartj ne dél Rangovo kaltés,
Rangovui atlyginama tik uz faktiskai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

16.11. Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi atlyginti visus
Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos 1émé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas. Nuostoliai taip pat gali biiti i§skaiciuojami i§ Rangovui mokétiny
sumy.

16.12. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Uzsakova rastu prie§ ne trumpesnj negu 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny terming $iais atvejais:

16.12.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokéjimo ilgiau nei 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny;

16.12.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.12.3. kai keiciasi Uzsakovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobtidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

16.12.4. jei Uzsakovas sustabdo Darby ar jy dalies vykdyma ilgiau nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali raSytiniu praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby ar jy dalies
vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negavus, Sutartj nutraukti.

16.13. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau nei 1 (viena) ménesj, Salys turi teis¢ abipusiu
raStiSku susitarimu nutraukti Sutartj.

16.14. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat parengiamas
skoly suderinimo aktas apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skolg Uzsakovui ir UzZsakovo skola
Rangovui. Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj,
Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasirasant perdavimo-
priémimo akta perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, medziagy ir jrengimy sertifikatus ir
eksploataciniy savybiy deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus,
kurie yra biitini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka galéty biiti uzbaigti. Siame punkte nurodytus Darbus
Uzsakovas priima, tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, ir Siy Darby kaina yra
nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

16.15. Nutraukus Sutartj anksciau laiko Sutarties 16.10 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali reikalauti grazinti
jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu grazina Uzsakovui visa tai,
ka buvo i$ pastarojo gaves. Kai grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo,
atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vert¢ pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo,
sgziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti grazinti
tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgziningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir
pareigoms.

16.16. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties punktg, Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

16.16.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus toki, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo
arba dél darby saugos reikalavimy;

16.16.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatytg jranga (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

16.16.3. perduoti Uzsakovui dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais darbais;

16.16.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, SiukSles i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

16.17. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél Sutarties
nejvykdymo, bei netesybas.

16.18. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo bei Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

16.19. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su gin¢y nagrinéjimo tvarka,
atsakomybe, atsiskaitymais, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad $i Sutartis buty visiskai
ivykdyta.

17. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

17.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy j 151parelg0J1mq pagal §ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu
Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir negal¢jo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés neatleidzia Salies nuo pareigos jvykdyti tuos
savo jsipareigojimus, uz kuriuos gavo priespriesinj jvykdyma, arba grazinti Sutarties kitos Salies jvykdyma,
kuriam ji nepateiké prieSpriesinio jvykdymo.
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17.2.Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby
mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.

17.3.Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat prane$ti galima jsipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi
pateikti kitai Saliai atitinkama prane$ima, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

17.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba,
jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei§siunéia
prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

17.5.Nenugalima jéga nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos iikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdymga), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos
Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

18.1. Salys susitaria, kad $ioje Sutartyje konfidenciali informacija reiskia visus ir bet kokius duomenis, dokumentus ir
informacija, nepriklausomai nuo jos turéjimo, iSreiSkimo, pateikimo ir (ar) gavimo formos (rasytiné, Zodine,
elektroniné, vizualiné, jskaitant, bet neapsiribojant informacija, dokumentais ir (ar) duomenimis, kurie buvo
sukurti naudojant konfidencialig informacija, susijusig su Sutarties vykdymui gauta informacija, Salimis bei jy
veikla, kurig Rangovas gavo tiek iki Sutarties sudarymo dienos ir (ar) gauna i§ Uzsakovo Sutarties galiojimo metu,
taip pat visa kita informacija, kuri bent vienos i§ Saliy laikoma konfidencialia ir nevie§inama.

18.2. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies rasytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems
asmenims, kuriems néra biitina $ig informacija naudoti jy darbo tikslais, i§skyrus Zemiau nurodytus atvejus.

18.3. Salis turi teis¢ atskleisti kitos Salies konfidencialig informacija $iais atvejais:

18.3.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj
jgyvendinimui — taciau tokiu atveju informacijg galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga
sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo
jsipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidzia konfidencialig
informacija, Salis atsako u jy veiksmus kaip uZ savo;

18.3.2. konfidencialig informacijg yra bitina atskleisti pagal teisés akty reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to
teisétai pareikalauja valdzios institucija.

18.4. Pries atskleisdama konfidencialig informacija, Salis privalo informuoti kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal
teisés aktus) apie biitinybe arba gautg valdzios institucijos reikalavimg atskleisti konfidencialig informacijg ir imtis
protingy priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos konfidencialuma.

18.5. Salis atsako:
18.5.1.uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies

atskleidima ar perdavimg, arba konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

18.5.2.uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmy, kad iSsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig

informacija ar bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar
naudojimui.

18.6.Rangovas, neleistinai panaudoj¢s ar neteisétai atskleides, ar praradgs jam patikéta bet kokig konfidencialig
informacijg, moka Uzsakovui 3 000 Eur dydzio baudg ir atlygina visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Zalg bei
i§laidas, kurias UZsakovas patiria dél neleistino konfidencialios informacijos naudojimo ar atskleidimo. Siame
punkte nurodyto dydzio bauda laikoma minimaliais UZsakovo nuostoliais, patiriamais kiekvienu atveju, kai
Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyty konfidencialumo jsipareigojimy. Sio punkto nuostatos taikomos ir
netinkamo asmens duomeny tvarkymo atveju.

19. ASMENS DUOMENU APSAUGA

19.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir d¢l laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy teisés akty reikalavimy
ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

19.2. Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito personalo asmens
duomenis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens
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duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma
tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kita personalg, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai
Saliai.

19.3. Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo bei jy asmens duomeny
pasikeitimus, jei $ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

19.4. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali biiti
tvarkomi iki to momento, kol pasibaigia Saliy prievolés pagal Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens
duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sanaudas ar biity nepateisinamas
Sutarties rezultaty naudojimo tikslais.

20. TEISIU PERLEIDIMAS

20.1. Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylanéias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudZia teisés aktai ar Sutartis
ir tik gavusi kitos Salies i$ankstinj rasytinj sutikima. Salis privalo duoti savo ragytinj sutikima arba rastu nurodyti
priestaravimo argumentus per 5 (penkias) darbo dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys privalo
sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkrediy teisiy ir (ar) pareigy, kylandiy i§ Sutarties, perleidimo
salygas.

20.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutart], jeigu tai
priestarauty teisés aktams, pazeisty Uzsakovo teises ar interesus.

20.3. Be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo (leidimo) sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutart]
perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

21. KITOS SUTARTIES SALYGOS

21.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojan¢iais Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sios Sutarties
salygomis su priedais. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aikinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

21.2.Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

21.3.Salys susiradinéja lietuviy kalba. Korespondencija, pranesimai ir kitas susirasinéjimas, kuriuos Salis gali pateikti
pagal §ig Sutartj Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima,
laikomi tinkamai gauti:
21.3.1.ta pacia diena, kai jie jteikiami asmeniskai (pasirasytinai) Saliy jgaliotiems asmenims;
21.3.2.jteikimo Saliai diena, kai siunéiami registruota pasto siunta;
21.3.3.kitg darbo dieng po elektroninio laidko i$siuntimo arba elektroninio laisko i§siuntimo dieng, jeigu Salis

patvirtina el. laiSko gavima ta pacig diena.

21.4. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti
kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés
reik§ti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus. RaSytinis
Salies prane§imas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar
papildymo procediiry.

21.5. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uz Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés keisti ar (ir) papildyti Sutarties

1

21.

21.7.Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laitkomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra
sudaryti rastu ir patvirtinti Saliy jgalioty atstovy paraais.

21.8.Salys susitaria, kad Sutarties, jos pakeitimy, papildymy ir (ar) kity priedy skaitmeniniy versijy pasira§ymas
kvalifikuotu elektroniniu parasu prilyginamas pasiraS§ymui rastu.

21.9. Salys patvirtina, jog perskaité $ig Sutartj, suprato jos turinj ir pasekmes bei pasirasé kaip atitinkan¢ia Saliy valia ir
ketinimus.

21.10. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais, kiekvienai Sutarties Saliai po 1 (vieng)
egzemplioriy (taikoma, jei Sutartis pasirasoma fiziniais parasais).

21.11. Sutartis sudaryta elektroniniu formatu 1 (vienu) egzemplioriumi (taikoma, jei Sutartis pasirasoma kvalifikuotais
elektroniniais parasais).
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21.12. Sutarties priedai:
1 priedas. Techniné specifikacija;
2 priedas. Rangovo pateikti pasitilymas, lokalinés samatos;
3 priedas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (prie Sutarties projekto pridedama Sutarties jvykdymo uztikrinimo

(garantijos) forma / pavyzdys);

4 priedas. Subrangovy sarasas ir jy atlieckami darbai (jei Subrangovai pasitelkiami).

5 priedas. Specialisty sarasas.

22. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas

Valstybés jmoné ,,Regitra“
Liepkalnio g. 97, 02121Vilnius
Juridinio asmens kodas 110078991
PVM mokétojo kodas LT100789917
Tel.: (8 5) 266 0421

A.s. Nr. LT937300010002411063
»,Swedbank®, AB, banko kodas 73000
El p. regitra@regitra.lt

Generalinis direktorius Vaidas Dominauskas

AV.

Data:

Rangovas

UAB ,RRST*

Pramonés g. 28E, LT-72318 Tauragé
Juridinio asmens kodas 179907540
PVM mokétojo kodas LT799075418
Tel.: 8 614 77 542

A.s. Nr. LT924010041600444600
Luminor bank, banko kodas: 40100

El p. info@rrst.It

Direktorius Raimundas Bauza

AV.

Data:
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Paprastojo remonto darby vieSojo
pirkimo sutarties
Nr.

3 priedas

/Banko pavadinimas/

Valstybés jmonei ,,Regitra®
Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius

SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA / PAVYZDYS

20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranes¢, kad laiméjo valstybés jmonés ,,Regitra* Liepkalnio g.
97, LT-02121 Vilnius, (toliau — Garantijos gavé¢jas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ viesaji pirkima ir yra pakviestas
sudaryti vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj dél /aprasSyti sutarties objekta/ (toliau — Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau — Garantas), Sioje
garantijoje nustatytomis saglygomis neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja sumokeéti Garantijos gavéjui ne maziau
kaip /suma zodziais, valiutos pavadinimas/ per 7 darbo dienas, gaves pirma rastiSkg Garantijos gavejo reikalavimag
mokéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties
salygy (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar
netinkamas jy vykdymas), nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavejas neprivalo pagristi
reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu /garantijos
i8davimo data/.

Reikalavimg moketi Garantui Garantijos gavejas turi pateikti kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad
reikalavimg mokéti pasirases asmuo (-enys) yra jgaliotas (-1) pasiraSyti Garantijos gavejo vardu ir jo (jy) parasai atitinka
banko turimus pavyzdZius (toliau — parasy patvirtinimas).

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todel $i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal Sig garantijg baigiasi, jeigu yra kuri nors i3 Siy
salygu:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves Garantijos gavéjo
raStisko reikalavimo mokéti (originalo) ir parasy patvirtinimo;

2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieraSu, kad Klientas jvykdé Sioje
garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal Sig garantijg.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus
garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy ginai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji tapty nebereikalinga.

/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavardé/

Puslapis 20 1§ 19



Paprastojo remonto darby viesojo
pirkimo sutarties

Nr.
5 priedas
SPECIALISTU SARASAS
Kvalifikacijos atestaty ar teisés pripazinimo
dokumenty, jrodanciy to specialisto teise eiti
atitinkamas pareigas, pavadinimai ir numeriai
Darbovieté UAB ,,RRST*
UZsakovas Rangovas
Valstybés jmon¢ ,,Regitra“ UAB ,,RRST*
Generalinis direktorius Vaidas Dominauskas Direktorius Raimundas Bauza
A.V. A.V.

Data: Data:
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Paprastojo remonto darby viesojo
pirkimo sutarties
Nr.

1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS
1.1. Perkancioji organizacija — valstybés jmoné ,,Regitra® (toliau — Uzsakovas).
1.2. Darby vykdytojas — iikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis

asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Perkancioji organizacija
sudaro sutartj ir kuris po sutarties sudarymo vadinamas Rangovu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. VI ,Regitra* Klaipédos filialo Tauragés grupés administracinio pastato su riisiu (unikalus
numeris 7795-2001-2019-0001, Zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Tauragg, I auksto ir risio

patalpy paprastojo remonto darbai (toliau — Darbai).

2.2. Statinio kategorija — neypatingas statinys.

2.3. Statybos riiSis — paprastasis remontas.

2.4. Pagrindinis BVPZ kodas: 45262700-8 patalpy pertvarkymo darbai.

2.5. Papildomi BVPZ kodai: 45314320-0 kompiuteriniy kabeliy klojimas;
45421131-1 dury jstatymo darbai;
45330000-9 vandentiekio ir sanitariniy jrenginiy jrengimo darbai;
45421146-9 kabinamy luby montavimas.

3. DARBU TEIKIMO VIETA

3.1. Melioratoriy g. 12, Taurage

4. KIEKIS

4.1. Medziagos, darbai ir jy preliminartis kiekiai yra nurodyti lokaliniy sgmaty ruoSiniuose

(Techninés specifikacijos 1 priedas).

5. DARBU APIMTYS

I darby dalis

5.1. Darbai bus vykdomi administraciniy patalpy pirmame auksSte esanciose patalpose, kurios
patalpy kadastrinés bylos plane (Techninés specifikacijos 2 priedas) yra pazymetos Nr. 1-14, 1-19,
1-12, 1-16, 1-17, 1-18, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4.

5.2. Visy atlieckamy darby laikg ir apimtis Darby vykdytojas turés suderinti su Uzsakovu, kadangi

remontas bus vykdomas klientus aptarnaujanc¢iame UZsakovo padalinyje.

5.3. Planuojami atlikti darbai ir preliminarts jy kiekiai:

5.3.1. dury iSmontavimas, 6 vnt., 12,6 m?;

5.3.2. dury angy uztaisymas patalpoje Nr. 1-18 gipso kartono (toliau — g/k) plokstémis ant
metalinio karkaso, uzpildyto garsg izoliuojan¢ia medziaga, 4,2 m?;

5.3.3. miro pertvaros tarp patalpy Nr. 1-16 ir 1-12 iSardymas, 14,4 m?;

5.3.4. miro pertvary patalpose Nr. 1-4, 1-6, 1-5 iSardymas, 6 m?;

5.3.5. seny Sviestuvy nuo luby remontuojamose patalpose iSmontavimas, 26 vnt.;

5.3.6. esamy kondicionavimo sistemy patalpose Nr. 1-16 ir 1-17 iSmontavimas, 3 vnt.;

5.3.7. esamy surenkamy mineraliniy ploksciy luby patalpose Nr. 1-17, 1-14, 1-19 iSardymas, 65,15
m’;

5.3.8. luby i$ gipso kartono plokS¢iy remontuojamose patalpose Nr. 1-16, 1-12, 1-18, 1-7, 1-6, 1-5,
1-4 i8ardymas, 92,84 m’;



5.3.9. naujos pertvaros i$ dviguby g/k ploksciy ant metalinio karkaso, uzpildyto garsa izoliuojancia
medZziaga, suformuojant angg durims, sumontavimas, vietoj iSardytos pertvaros tarp patalpy Nr. 1-
16 ir 1-12, 14,4 m?;

5.3.10. senos grindy dangos i$ keraminiy plyteliy iSardymas patalpose Nr. 1-12, 1-16, 1-17, 1-18, 1-
19, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 139,81 m?;

5.3.11. naujos dury angos patalpoje Nr. 1-7 suformavimas, 2,1 m?;

5.3.12. grindy dangos i§ PVC lenteliy patalpoje Nr. 1-14 iSardymas, 18,18 m?;

5.3.13. grindy pagrindo (po plyteliy Salinimo) valymas, taisymas ir padengimas iSlyginamuoju arba
remontiniu misiniu ir paruosimas naujos grindy dangos jrengimui, 158,18 m?;

5.3.14. grindy dangos i$ viniliniy plyteliy (50 x 50 cm) jrengimas patalpoje Nr. 1-14, 18,18 m?*
5.3.15. grindjuoséiy i$ vinilinés dangos jrengimas patalpoje Nr. 1-14, 17 m,

5.3.16. naujos grindy dangos i$ akmens masés plyteliy (60 x 60 cm) jrengimas patalpose Nr. 1-12,
1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 140 m’;

5.3.17. grindjuos¢iy i§ akmens masés plyteliy su aliumininiu uzbaigimo profiliu jrengimas patalpose
Nr. 1-12, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 94 m.;

5.3.18. naujy lubiniy kondicionieriy jrengimas patalpose Nr. 1-16 ir 1-17, 2 vnt.;

5.3.19. sieny gruntavimas, jtrikusiy viety remontas, glaistymas 2 kartus ir dazymas 2 kartus, 270
m?;

5.3.20. naujos surenkamos mineraliniy ploks¢iy luby dangos jrengimas (naujas metalinis karkasas,
naujos plokstés) remontuojamose patalpose, 158,18 m?;

5.3.21. LED panelés ir jy sumontavimas j surenkamy mineraliniy ploksciy lubas patalpose Nr. 1-12,
1-14, 1-16, 1-17, 1-19, 28 vnt;

5.3.22. védinimo sistemos ortakiy pertvarkymas patalpose Nr. 1-12, 1-16, 1 kompl.;

5.3.23. apsaugos centraliy perkélimas nuo naikinamos pertvaros tarp patalpy Nr. 1-12 ir 1-16 ant
naujai jrengtos pertvaros i§ g/k ploksciy, 3 vnt.;

5.3.24.lengvo tipo metaliniy dury su pilna furnitira sumontavimas j patalpas Nr. 1-12, 1-8, 1-7, 1-
4, 4 vnt.;

5.3.25. dury i$¢jimui j laukg i$ aliumininio profiliy su mechaniniu nusileidzianciu slenksciu ir
slankiuoju dury pritraukikliu bei elektromagnetine sklende sumontavimas patalpoje Nr. 1-12 , 1 vnt;
5.3.26. esamos pra¢jimo kontrolés sistemos atstatymas i$¢jimui i§ patalpos Nr. 1-12, 1 vnt.;
5.3.27.dury i§ aliuminio profiliy su slankiuoju dury pritraukikliu ir elektromagnetine sklende
sumontavimas patekimui j patalpg Nr. 1-19, 1 vnt;

5.3.28. esamos pra¢jimo kontrolés sistemos atstatymas patekimui j patalpg Nr. 1-19, 1 vnt.;

5.3.29. autonominés praéjimo kontrolés sistemos, durims skirtoms patekti ] risio laiptinge,
jrengimas, 1 vnt.;

5.3.30.lengvo tipo metaliniy dury pritaikyty Zmoniy su negalia (toliau — ZN) poreikiams
sumontavimas patekimui j patalpg Nr. 1-18, 1 vnt.;

5.3.31. LED S$viestuvy sumontavimas naujai jrengiamose WC patalpose Nr. 1-18, 1-7, 1-4, 1-5, 1-6,
8 vnt.;

5.3.32. esamos nuoteky ir vandentiekio sistemos pertvarkymas, pritaikant naujai jrengiamoms WC
patalpoms Nr. 1-18, 1-7, 1-4, 1-5, 1-6, 1 kompl.;

5.3.33. WC patalpos, pritaikytos ZN poreikiui (toliau — WC ZN), jrengimas patalpoje Nr.1-18 pagal
I auk§to WC patalpy pertvarkymo schema (Techninés specifikacijos 3 priedas). WC ZN turi bati
sumontuota:

5.3.33.1. unitazas pritaikytas ZN poreikiams, 1 vnt.;

5.3.33.2. atraminiai porankiai prie unitazo, 2 vnt.;

5.3.33.3. atraminiai porankiai prie praustuvés, 2 vnt.;

5.3.33.4. praustuvé pritaikyta ZN poreikiui (su pilna tvirtinimo ir pajungimo armatiira), 1 vnt.;
5.3.33.5. sensorinis vandens maiSytuvas, 1 vnt.;



5.3.33.6. veidrodis pritaikytas ZN poreikiams (60 x 80 cm), 1 vnt.;

5.3.33.7. svirtinis vandens maiSytuvas su duseliu, 1 kompl.;

5.3.33.8. garsin¢ sirena pritaikyta ZN poreikiams, 1 kompl.;

5.3.34. panaikinus pertvaras tarp patalpy Nr. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 jrengiama viena WC patalpa. Joje
turi biiti sumontuota:

5.3.34.1. unitazas su potinkiniu rému, 1 vnt.;

5.3.34.2. pisuaras su potinkiniu rému, 1 vnt.;

5.3.34.3. bekontaktinis vandens nuleidimo mechanizmas pisuarui, 1 vnt.;

5.3.34.4. praustuvai (su pilna tvirtinimo ir pajungimo armatiira), 2vnt.;

5.3.34.5. sensoriniai vandens maiSytuvai, 2 vnt.;

5.3.34.6. veidrodziai vir§ praustuvy staciakampés formos (60 x 80 cm), 2 vnt.

5.3.35. santechniniai vamzdziai ir potinkinis rémas patalpose Nr. 1-7 ir naujoje WC patalpoje,
dengiamas g/k plok§témis, 5 m%;

5.3.36. akmens masés plyteliy (30 x 60 cm) jrengimas ant i§ g/k ploks¢iy jrengtos sienos patalpoje
Nr. 1-7 ir naujai jrengtoje WC patalpoje, 5 m?;

5.3.37. grindjuosciy i§ keraminiy plyteliy jrengimas patalpoje Nr. 1-7 ir naujoje WC patalpoje, 13
m;

5.3.38. sieny klijavimas akmens masés plytelémis (30 x 60 cm) WC ZN patalpoje, 16,5 m>;

5.3.39. elektrinio 50 1 pakabinamo boilerio tvirtinimas ant sienos ir pajungimas prie pertvarkyto
vandentiekio tinklo (boileris skirtas aprapinti karstu vandeniu WC ZN ir WC patalpas $iame aukste)
montavimas patalpoje Nr. 1-7, 1 vnt.;

5.3.40. elektros kistukinio lizdo jrengimas patalpoje Nr. 1-7, 1 vnt.;

5.3.41. srovés nuotekio relés sumontavimas naujai jrengtam elektros kiStukiniam lizdui, skirtam
boilerio pajungimui, 1 vnt.;

5.3.42. oro istraukimo ventiliatoriy su laiko rele jrengimas WC ir WC ZN patalpose, juos pajungiant
1 esamus ventiliacijos kanalus, 2 vnt.;

5.3.43. nenaudojamy kompiuterinio tinklo lizdy demontavimas patalpose Nr. 1-16 ir 1-17, 1 kompl.;
5.3.44. 5e kategorijos kompiuterinio tinklo 32 vnt. kabeliy atvedimas i§ patalpos Nr. 1-8 | patalpg
Nr. 2-16. Kabeliai vedami vir§ pakabinamy luby jrengiamuose metaliniuose kanaluose, skirtuose
kabeliy montavimui, 650 m kompiuterinio tinklo, 20 m metaliniy kanaly;

5.3.45. kanaly sienose jrengimas pagal I aukSto kompiuteriniy tinkly jrengimo schemg (Techninés
specifikacijos 4 priedas), naujai jrengiamo kompiuterinio tinklo kabeliy privedimui prie darbo viety,
kuriais laidai nuo pakabinamy luby bus nuvesti iki darbo staly, kanaly ilgis 4 m;

5.3.46. dviejy elektros tiekimo kabeliy atvedimas darbo viety uzmaitinimui 1§ esamy elektros skydy
] patalpg Nr. 1-16, 40 m;

5.3.47. elektros ir kompiuterinio tinklo lizdai 8 darbo vietoms ir jy sumontavimas instaliaciniame
kanale. Patalpoje Nr. 1-16, instaliacinis kanalas bus montuojamas balduose po stalvirSiais.
Kiekvienai darbo vietai po 8 elektros kiStukinius lizdus ir po 4 kompiuterinio tinklo kiStukinius
lizdus — 64 vnt. elektros kiStukiniy lizdy, 32 vnt. kompiuterinio tinklo lizdy, plastikinio instaliacinio
kanalo 70 x 110 mm — 20 m;

5.3.48. kompiuterinio 5e kategorijos tinklo 2 vnt. kabeliy atvedimas i§ komutacinés patalpos ir
elektros tieckimo kabelio atvedimas i$ elektros skydinés j patalpg Nr. 1-17, kompiuterinis kabelis 25
m, elektros kabelis 10 m;

5.3.49. elektros ir kompiuterinio tinklo lizdai ir jy sumontavimas jleistinése komutacinése dézutése
patalpoje Nr. 1-17 ant sienos monitoriaus pajungimui, 2 elektros kiStukiniai lizdai ir 2
kompiuterinio tinklo lizdai,

5.3.50. 5e kategorijos 48 porty komutacinés panelés sumontavimas esamoje komutacingje spintoje,
1 vnt.;



5.3.51. kompiuteriniy tinkly pajungimas j nauja Se kategorijos 48 porty komutacine panele,
zenklinimas ir testavimas pagal Se kategorijos kabeliy instaliavimui keliamus reikalavimus, 1
kompl.;

5.3.52. statybiniy atlieky iSvezimas ir utilizavimas, 5 t;

5.3.53. patalpy po statybinis valymas, 158 m*.

11 darby dalis

5.4. Darbai bus vykdomi administraciniy patalpy riisyje esanciose patalpose, kurios kadastrinés
bylos plane (Techninés specifikacijos 5 priedas) pazymétos Nr. R-1, R-15, R-10, R-18, R-19, R-20,
R-21, R-22.

5.5. Visy atlickamy darby laikg ir apimtis Darby vykdytojas turés suderinti su Uzsakovu, kadangi
remontas bus vykdomas klientus aptarnaujanciame Uzsakovo padalinyje.

5.6. Planuojami atlikti darbai ir preliminaris jy kiekiai:

5.6.1.esamos grindy dangos i§ akmens masés plyteliy ardymas patalpose Nr. R-1, R22, R-21, R-20,
R-19, R-18, 33 m%

5.6.2.1laipty pakopy plyteliy dangos ardymas, pagrindo paruoSimas ir naujy plyteliy i§ akmens
mases klijavimas, 11 pakopy;

5.6.3.luby, surenkamy i$ mineraliniy ploks¢iy, iSardymas patalpose Nr. R-1, R-22, R-21, R-20, R-
19, R-18,33 m?%

5.6.4.dury demontavimas patalpose Nr. R-19, R-20, 4,2 m?;

5.6.5.esamy miiro pertvary iSardymas patalpose Nr. R-19, R-20, 10 m?;

5.6.6.lengvo tipo metaliniy dury demontavimas patalpose R-21, R-22, 4,2 m?;

5.6.7.pertvary i§ g/k plok3¢iy iSardymas patalpose R-21, R-22, R-20, 18 m’;

5.6.8.esamos nuoteky ir vandentiekio sistemos pertvarkymas patalpose Nr. R-22, R-21, R-20, R-19,
R-18 pagal rusio WC patalpy pertvarkymo schemg (Techninés specifikacijos 6 priedas), 1 kompl.;
5.6.9.pertvary i§ dviejy sluoksniy g/k ploksciy ant metalinio karkaso, uzpildyto garsa izoliuojancia
medZiaga, jrengimas patalpose Nr. R-21, R-22, R-18, suformuojant angas durims, 13 m?;

5.6.10. demontuoty lengvo tipo metaliniy dury, jstatymas j naujas dury angas, suformuotas
pertvaroje i8 g/k ploks¢iy, patalpose Nr. R-21, R-22, 4,2 m?;

5.6.11. pagrindo paruoSimas naujai grindy dangai i§ akmens masés plyteliy (valymas, gruntavimas,
islyginamojo sluoksnio jrengimas), 33 m?;

5.6.12. sieny gruntavimas, jtrikkusiy viety remontas, glaistymas 2 kartus ir dazymas 2 kartus, 62 m*
5.6.13. grindy dangos 1§ akmens masés plyteliy (60 x 60 cm) jrengimas patalpose Nr. R-1, R-22, R-
21, R-20, R-19, R-18, 33 m’;

5.6.14. grindjuosciy 1§ akmens masés plyteliy su aliuminio profilio juostelés uzbaigimu jrengimas
patalpose Nr. R-1, R-22, R-21, R-20, R-19, R-18, 40 m.;

5.6.15. laipty pakopy klijavimas akmens masés pakopinémis plytelémis (30 x 60 cm), 11 pakopy;
5.6.16. sieny klijavimas akmens masés plytelémis (30 x 60 cm) WC patalpose Nr. R-21, R-22, R-
20, 24 m%;

5.6.17. naujos surenkamos mineraliniy plok$¢iy luby dangos jrengimas (naujas metalinis karkasas,
naujos plokstés), 33 m?;

5.6.18. rekuperacinés sistemos ortakiy pertvarkymas patalpose Nr. R-20, R-21, R-22 pagal
pasikeitusj patalpy iSplanavima, 1 kompl.;

5.6.19. naujai jrengtose WC patalpose turi biiti sumontuoti:

5.6.19.1. unitazai su potinkiniu rému ir dangciu, 2 vnt.;

5.6.19.2. praustuvai (su pilna tvirtinimo ir pajungimo armatiira), 2 vnt.;

5.6.19.3. bekontakciai vandens maiSytuvai, 2 vnt.;

5.6.19.4. veidrodziai (60 x 80 cm), 2 vnt.

5.6.20. pagal riisio WC patalpy pertvarkymo schema (Techninés specifikacijos 6 priedas) patalpoje
Nr. R-18 turi biiti sumontuotas:



5.6.20.1. stalvirsis 60 x 200 cm, 1,2 m%;
5.6.20.2. apsauginé sienelé¢, 0,8 m?%;
5.6.20.3. jleidziama neriidijancio plieno plautuve (su pilna tvirtinimo ir pajungimo armatira),1 vnt.;
5.6.20.4. svirtinis maiSytuvas, 1 vnt.;
5.6.20.5. auksta spinta su dviejy daliy durimis i$ baldinés medzio droZliy plokstés, 1,3 m?;
5.6.20.6. i$ baldinés drozliy plokstés pagamintos dviejy daliy durys, boilerio pakabinimo vietai
uzdengti, 1,3 m?;
5.6.20.7. i$ baldinés drozliy plokstés pagamintas santechniniy vamzdziy uzdengimas (po stalvirsiu),
1,4 m*.
5.6.21.istraukiamosios ventiliacijos WC patalpose jrengimas, pritaikant esamus ventiliacijos
kanalus, 2 kompl.;
5.6.22. oro iStraukimo ventiliatorius su laiko rele, jo sumontavimas ir pajungimas prie elektros
sistemos, 2 vnt.;
5.6.23. elektrinio 50 1 pakabinamo boilerio tvirtinimas ant sienos ir pajungimas prie vandentiekio ir
elektros sistemy patalpoje Nr. R-18, 1 vnt.;
5.6.24. elektros kistukiniy lizdy jrengimas patalpoje Nr. R-18, 4 vnt.;
5.6.25. srovés nuotékio relés sumontavimas naujai jrengtiems 4 kiStukiniams lizdams patalpoje Nr.
R-18, 1 kompl.;
5.6.26. LED Sviestuvy WC patalpoms sumontavimas j surenkamy mineraliniy ploksciy lubas
patalpose Nr. R-21, R-22, R-18, 10 vnt.;
5.6.27. sienos apdailos i$ g/k plok3¢iy posédziy saléje, patalpoje Nr. R-15, iSardymas, 22 m?;
5.6.28. sienos hidroizoliacijos jrengimas nuardZzius g/k sienos apdailg, 22 m?;
5.6.29. sienos apdailos atstatymas i§ atspariy drégmei g/k ploks¢iy patalpoje Nr. R-15, 22 m?;
5.6.30.sieny gruntavimas, jtrikusiy viety remontas, glaistymas 2 kartus ir dazymas 2 Kkartus,
patalpoje Nr. R-15 ir laiptinéje, 86 m?;
5.6.31. seny Sviestuvy demontavimas patalpoje Nr. R-15, 8 vnt.;
5.6.32. naujy LED paneliy sumontavimas j surenkamy mineraliniy ploks¢iy lubas patalpoje Nr. R-
15, 8 vat.;
5.6.33. statybiniy atlieky i§vezimas, 5 t;
5.6.34. patalpy po statybinis valymas, 33 m”.
6. ATLIKTU DARBU GARANTIJOS TERMINAI
6.1. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia paslépty
defekty — 20 (dvideSimt) mety.
6.2. Papildoma darby garantinio termino trukmé nurodyta Darby vykdytojo pateiktame pasiiilyme.
7. DEFEKTU SALINIMO TVARKA
7.1. Darby vykdytojas garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus jsipareigoja paSalinti savo
léeSomis ne véeliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita Uzsakovo nurodyta protingg ir
technologiSkai pagrijsta laikotarpj nuo pranesSimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
raStu suderintg terming.
7.2. Darby vykdymo metu Uzsakovo pastebéti defektai turi buti Salinami Darby vykdytojo 1éSomis
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitg UZsakovo nurodyta protingg ir technologiSkai
pagrista laikotarpj nuo praneSimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su UZsakovu raStu suderintg
terming.
7.3. Darby defekty pripazinimas, jy Salinimas, jskaitant per atskirai Saliy sutartg laikotarpj, savaime
neprailgina Darby vykdymo terminy.
8. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SALYGOS
8.1. Darbai turi buti vykdomi dalimis:

8.1.1. I Darby dalis — I auksto remontas;




8.1.1. II Darby dalis — riisio remontas.
8.2. Darby vykdymo terminas — 4 (keturi) ménesiai:
8.2.1.1 Darby dalies — 2 (du) ménesiai nuo I darby dalies statybvietés perdavimo dienos;
8.2.2.11 Darby dalies — 2 (du) ménesiai nuo II Darby dalies statybvietés perdavimo dienos.
8.3. Darby vykdymo terminas kiekvienai Darby daliai gali biti pratestas vieng ar kelis kartus, bet ne
daugiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui Sutartyje nurodytomis sglygomis.
8.4. Darbai pradedami vykdyti nuo statybvietés perdavimo Rangovui dienos. Uzsakovas statybviete
I Darby daliai Rangovui perduos per 2 (du) ménesius po to kai Rangovas per 1 (vieng) ménesj nuo
sutarties jsigaliojimo dienos elektroniniu pastu suderins su UZsakovu (I ir II Darby dalims vykdyti
reikalingas medZiagas, ijrangg ir jrengimus): mineraliniy luby plok$¢iy gaminius, vinilinés dangos
raStg ir spalva, dury spalva ir konstrukcija, keraminiy plyteliy spalva ir matmenis, santechninés
jrangos tipg, baldiniy ploks¢iy spalvag ir faktiirg, montuojamy LED paneliy ir kondicionavimo
sistemos tipus ir Siy gaminiy tiekimo j objektg terminus. Tiekimo j objektg terminai negali buti
ilgesni kaip 2 (du) ménesiai nuo suderinimo dienos.
8.5. Uzsakovas statybviete II Darby daliai perduos Rangovui per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny, po to kai bus pasiraSytas I Darby dalies Darby perdavimo — priémimo aktas;
8.6. Darby ar jy dalies vykdymo terminas gali biiti sustabdomas Sutartyje nurodytomis saglygomis.
8.7. Bendras Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymo terminas negali biti ilgesnis kaip 6 (Sesi)
meénesiai.
8.8. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, ir pasiraSyti Darby dalies darby perdavimo-priémimo aktai ir Galutinis darby perdavimo-
priemimo aktas.
9. REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS
9.1. Darbams vykdyti leidziama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas
statybines medZiagas bei gaminius.

9.2. Darby atlikimo eiliSkumas, medzZiagy ir jrengimy parinkimas prie§ pradedant Darbus turi buiti
suderinti su Sutartyje nurodytu UZsakovo atstovu.

9.3. MedZiagos turi atitikti tai prekiy rasiai keliamus reikalavimus ir higienos normas, bei turi biti
sertifikuotos bent vienoje 1S Europos Sajungos Saliy arba turéti kita lygiavertj dokuments.
Uzsakovui pareikalavus, Darby vykdytojas privalo pateikti medziagy sertifikatus arba kitus
lygiaver¢ius dokumentus.

9.4. Darby vykdytojas turi pasiripinti, kad patalpy remonto vietoje esantys baldai, prietaisai,
grindys, langai, durys ir jranga bity uzdengti plévele ar kitaip apsaugoti nuo dulkiy, dazy,
mechaniniy ar kity pazeidimy.

9.5. Darby vykdytojas turi visy atlieckamy darby laikg ir apimtis susiderinti su Uzsakovo atstovu,
kadangi Darbai bus vykdomi paslaugas teikianc¢iame UZsakovo padalinyje.

9.6. Uztikrinti kity pastato patalpy apsaugg nuo purvo ir statybiniy dulkiy.

10. REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

10.1. Glaistymo darbai ir medZiagos.
10.1.1. Vidaus sieny, pertvary ir luby apdailai turi biiti naudojamas akrilinis glaistas (AD),

pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Pagal iSvaizda glaistas turi biti
vienalytis ir be mechaniniy priemaiSy. Glaistas neturi susitraukti. Glaistui dzitivant (0,3—0,5) mm
storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai
ISlaikius vandenyje 24 val., glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (pusliy, jtriikkiy ir
pan.). Glaistas turi biiti naudojamas pagal gamintojo instrukcijg. Glaistomi pavirsiai turi biiti sausi,
nedulkeéti, be riebaly démiy ir statybinio skiedinio liku€iy, neturi reaguoti su glaisto komponentais,
neturi tepti. Tepantys pavirSiai parg prieS glaistyma turi biti gruntuojami. Antrg kartg glaistyti



galima, tik visiSkai i8dZitivus ankstesniam sluoksniui. Darby vykdytojas turi naudoti glaista kurio
kokybé¢ atitiks LST 1519:1998 ar lygiavercio standarto reikalavimus.
10.2. Dazai ir dazymo darbai.

Dazy techninés charakteristikos:

- dazy paskirtis — vidaus darbams (sieny ir luby dazymas);

- dazy risiklis — akrilas;

- skiediklis — vanduo;

- tankis > 1,37 g/cm’;

- blizgumas — derinama su UZsakovo atstovu;

- atsparumas drégnam trynimui > 5000 cikly;

- dzitivimo trukme: kai oro temperatiira +20° C ir santykinis oro drégnumas 65%, pavirSius

- dengimo biidas — teptuku, voleliu arba purksti beoriais purkstuvais;

- darby vykdymas: bitina atlikti visus reikalingus pavirSiaus paruoSimo darbus. Visada
atsizvelgti | dazy gamintojo rekomendacijas ir laikytis jy nurodymuy;

- naudojami dazai turi turéti ekologinj Zenkla European Ecolabel arba lygiaverti.
10.2.1. PavirSiaus paruoSimas.
10.2.1.1. Nuo nedazyty tinkuoty pavirsiy vieliniu Sepeciu reikia nuvalyti terSalus, svetimkiinius,
druskas, birias medziagas. Nuo anks¢iau dazyty pavirSiy pasalinti nusilupancius dazy sluoksnius.
Kalkes bttina nuvalyti visiSkai. Nuplautas sienos turi iSdzititi. Sieny jtriikimai ir nelygumai
uzglaistomi glaistu. Prie§ dazant pavirSiy reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dazus,
kuriais bus daZoma. Grunto rii§is nurodoma dazy gamintojo instrukcijoje. Gruntg reikia dengti
vienu sluoksniu. Po 16-24 valandy nugruntuotg pavir§iy galima dazyti. Prie§ dazyma dazus reikia
gerai iSmaiSyti. PavirSiy reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dazymy daroma pertrauka. Jos
trukmé nuo 4 iki 12 valandy, atsizvelgiant | dazy riisj ir oro salygas.
10.2.1.2. Sieny dazy spalvinis kodas pagal Caparol dazy spalvyng — ,,Graphit 18%.
10.3. Surenkamos mineraliniy ploksciy lubos.
10.3.1. PlokSte turi buti atspari drégmei ir mechaniniam poveikiui, pagaminta 1§ didelio tankio
mineralinés vatos. Matoma plokstés pusé turi biiti padengta aukStos kokybés baltai dazyta stiklo
pluosto danga, o nematoma — stiklo pluosto danga.
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10.3.2. Sistemos svoris iki 2,5 kg/m?. Profiliai ant kuriy montuojamos plokstés yra ,,T* formos.

Ploksc¢ioji profilio dalis yra < 15 mm.

TS mm

10.3.3. Techninés charakteristikos:



- spalva — balta;

- matmenys — 600 x 600 mm;

- medZziagos tipas — didelio tankio stiklo vata;

- perdirbamy medZziagy dalis % — 100%;

- garso sugérimas (alfa w) > 0,95;

- plokste turi atitikti akustinio komforto A garso klasés reikalavimus;
- garso sugérimas (NRC) > 0,85;

- Sviesos atspindé¢jimas (%) > 83.

10.3.4. Mineralinés plokstés Ecophon Advantage E arba lygiavertis gaminys. Mineraliniy plokS¢iy
tipas, derinamas su Uzsakovu remonto eigoje.

10.4. Sviestuvai ir jy montavimas.

10.4.1. LED paneliy konstrukcija yra BACKLIT arba lygiavertés konstrukcijos. Paneliy galia 36 W,

dydis (mm): 595 x 595 x 30, Sviesos srautas > 4320 Im, Sviestuvo efektyvumas >120 Im/W,
apsaugos klasé 1P40, spalvy atgavos indeksas (CRI) RA >80, apsvietos kampas 120°, naudojama
jtampa 220-240V AC, Sviestuvo ilgaamziSkumas >50 000 h, veikimo aplinkos temperatira nuo -
20°C iki +35°C. Garantija ne maziau kaip 5 metai. Sertifikatai CE ir ROHS.

10.4.2. LED panel¢ apvali su siauru rémeliu . Jleidziami Sviestuvai, skirti prekybiniy ploty, salony,
atskiry viety apSvietimui. Korpuso spalva — balta. LED paneliy galingumas > 18W. Skersmuo 145
mm, aukstis ne daugiau 35 mm. Sviestuvai montuojami WC patalpose. Garantija ne maziau kaip 3
metai. Sertifikatai CE ir ROHS.

10.4.2.1. Techninés charakteristikos:
Sviestuvo efektyvumas >90 Im/W;

apsaugos klas¢ 1P44;
apsvietos kampas 120°;
Sviesos spalva (CCT) 4000K;
spalvy atgavos indeksas (CRI) RA>88;
akinimo koeficientas (UGR) <17;
Sviestuvo ilgaamziSkumas >25000 h;

- veikimo aplinkos temperatiira nuo -20°C iki +35°C

- naudojama jtampa 100-240V AC;

- jégos faktorius (PF) >0,90;

- aliuminis korpusas;
10.5. Aliuminio profilio durys.
10.5.1. Patekimui ] patalpg Nr. 1-19 turi biiti montuojamos durys 1§ aliuminio profiliy su dviejy
stikly stiklo paketu. Aliuminio profilio spalva — balta. Spalvos kodg tikslinti prie§ uzsakant duris. I$
koridoriaus pusés turi biiti vamzdinio tipo rankena 1§ nertidijancio plieno. Rankenos ilgis ne maziau
kaip 1200 mm. I§ patalpos Nr. 1-19 nulenkiama rankena i$ nertidijancio plieno. Pilna furnitiiros
komplektacija. Montuojamas slankusis dury pritraukiklis. | dury varcig montuojama spyna turi biiti
rakinama ploksteliniu raktu, komplekte turi biiti ne maziau kaip 5 vnt. rakty. | dury staktg



montuojama elektromagnetin¢ sklend¢, kuri pajungiama prie esamos dury praé¢jimo kontrolés
sistemos.

10.5.2. Patekimui ] laukg 1§ patalpos Nr. 1-12, montuojamos durys i§ aliuminio profiliy su trijy
stikly, dviejy kamery stiklo paketu, kuriame du selektyviniai stiklai yra iSorinése paketo pusése ir
skaidrus stiklas stiklo paketo viduje; plastikinis, tinkamo storio termo rémelis, o tarpai tarp stikly,
uzpildyti argono ar kriptono dujomis. Stiklo paketo storis ne mazesnis kaip 52 mm. Varcioje turi
buti sumontuotas mechaninis nusileidziantis slenkstis. Aliuminio profilio spalva — balta. Spalvos
koda tikslinti prie§ uzsakant duris. Dury rankena i§ patalpos Nr. 1-12 pusés turi biiti 1§ nertdijancio
plieno, nulenkiama. I§ lauko pusés — vamzdinio tipo rankena i§ neriidijancio plieno. Rankenos ilgis
ne maziau kaip 1200 mm. Montuojamas slankusis dury pritraukiklis. | dury var¢ig montuojama
spyna turi biti rakinama ploksteliniu raktu, komplekte turi biiti ne maziau kaip 5 vnt. rakty. | dury
stakta montuojama elektromagnetiné¢ sklendé, kuri pajungiama prie dury praéjimo kontrolés
sistemos.

10.5.3. Patekimui j patalpas Nr. 1-4, 1-7, 1-8, 1-12 montuojamos lengvo tipo metalinés durys. Dury
varcia turi buti uzpildyta puty polistireno uzpildu. Durys turi biiti be stacionaraus slenksc¢io. Dury
rankenos i§ neriidijancio plieno, spyna su ploksteliniu raktu. Durys, kurios montuojamos ;] WC
patalpas turi turéti i§ vidinés patalpy pusés suktukus. Durys ] patalpg Nr. 1-7 turi biiti su slankiuoju
dury pritraukikliu. Spalva pagal RAL 7016 (antracitas).

10.5.4. Patekimui j patalpas Nr. 1-18 montuojamos lengvo tipo metalinés durys pritaikytos ZN
poreikiams. Dury varcia turi buti uzpildyta puty polistireno uzpildu. Durys turi biiti be stacionaraus
slenks¢io. Dury rankenos i§ nertdijanc¢io plieno, spyna su ploksteliniu raktu, i§ vidinés patalpos
pusés suktukas. Durys j patalpg Nr. 1-18 turi buti su slankiuoju dury pritraukikliu. Spalva pagal
RAL 7016 (antracitas).

10.6. Viniliné grindy danga ir jos jrengimas

10.6.1. Grindy danga jrengiama i8 viniliniy plyteliy, kuriy matmenys 500 x 500 mm.

10.6.2. Viniliniy plyteliy piesinio ir spalvos atitikmuo yra LVT Stones A00308 LIGHT CONCRET.
10.6.3. Technine¢ specifikacija:

Rodiklio pavadinimas ReikSmé

Produkto pavadinimas Didelio atsparumo vinilinés plytelés

Padengimas Ceramor TM ar kitas lygiavertis

Darbinis sluoksnis Ne plonesnis kaip 0,55 mm

Bendras svoris 6850-6880 g / m*

Bendras plytelés storis 4,4-4,6 mm

Pagrindo tipas Garsg slopinantis

Matmeny stabilumas <0,25%

Dangos i8linkimas <2 mm

Isispaudimas <0,2 mm

Smiigio garso izoliacija ALw >16 dB pagal EN ISO 10140-3 arba lygiavertj

Atsparumas slidumui R9, R10 pagal DIN51130 ar lygiavertj

Atsparumas ugniai Bfl s1 (EN 13501-1) pagal EN ISO 9239-1:2010
arba lygiavert]

10.6.4. Vinilinés plytelés prie paruosto pagrindo yra tvirtinamos klijuojant fiksaciniais klijais, skirtais
vinilinei ir tekstilinei dangai. Vinilinés dangos plytelés klijuojamos jas iSdéstant tokia tvarka:



1
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10.6.5. Grindjuostés jrengiamos 1§ vinilinés dangos juosty tvirtinant jas prie lanks¢ios grindjuostes.
Tarpas tarp grindy dangos ir grindjuosciy, sandarinamas silikoniniu hermetiku. Hermetiko spalva
parenkama artima vinilinés dangos spalvai. Grindjuostés spalva parenkama artima vinilinés dangos
spalvai, pilka.

10.7. Akmens masés plytelé

10.7.1. Visose patalpose klijuojamos tos pacios spalvos ir struktiros akmens masés plytelés.
Naudojamos mazo jmirkio sauso presavimo keraminés plytelés (akmens masés) — matinés, plytelés
spalva ta pati per visg plytelés storj (,,body painted* technologija ar lygiaverté).

10.7.2. Plyteliy matmenys:

10.7.2.1.grindy dangos plyteliy > 600 x 600 x 10,5 mm:;

10.7.2.2.WC patalpy sienos klijuojamos > 300 x 600 x 10,5 mm;

10.7.2.3.1aipty pakopos klijuojamos > 300x600%10,5 mm pakopinémis plytelémis.

10.7.3. Plyteliy spalva, struktiira turi atitikti arba biiti artima jau laiptin¢je suklijuotoms plyteléms.
10.7.4. Technin¢ specifikacija:

Rodiklio pavadinimas

ReikSmeé

Vandens jmirkis

<0,1 % pagal EN 14411 ar lygiavertj

Ilginis atsparumas lenkiant (N/mm?)

> 45 pagal EN 1441 lar lygiavert]

Gilusis dilumas (mm?®)

> 45 pagal EN 14411ar lygiavertj

Atsparumas Salciui

atsparios

Atsparumas démiy susidarymui:

F6203 / CI‘203

> klasé 4 pagal DIN51130 ar lygiavertj

Jodo / alkoholio tirpalas

> klasé 4 pagal DIN51130 ar lygiavertj

Silpnas aliejus

> klasé 4 pagal DIN51130 ar lygiavertj

Atsparumas slydimui

> R 10 pagal DIN51130 ar lygiavertj

10.7.5. Plytelés spalvos ir rasto pavyzdys

10.8. Kompiuteriniai tinklai

10.8.1. Kompiuterinis tinklas klojamas nuo rysiy spintos esancios patalpoje Nr. 1-8 iki darbo viety

5e kategorijos vyty pory kabeliais.




10.8.2. Kabeliai klojami metaliniuose loviuose vir§ pakabinamy luby, kabeliy sutvarkymo
vamzdZiuose, iSpjaunant griovius sienose arba klojant virStinkinius plastikinius instaliacinius
kanalus (klojimo tipas derinamas su Uzsakovu konkreciu atveju).
10.8.3. Vidaus tinkluose turi buti naudojami behalogeninai 1§ pirminio polipropileno (PP) pagaminti
vamzdziai skirti montuoti gipso — kartono sienose, pakabinamy luby konstrukcijose, taip pat po
tinku, betonu ar virs$ tinko.
10.8.4. Kompiuterin¢ rozete su dviem RJ45 Se kategorijos kiStukiniais lizdais. Kompiuterinés
rozetés turi biiti pritaikytos montuoti ir  instaliacinj kanalg ir j jleidziamas instaliacines dézutes.
10.8.5. Kabelis. Pagrindiniai Se kategorijos vyty pory kabelio parametrai:

- laidininkas — varis, 24AWG (0,5106 mm);

- vyty pory skaicius: 4 vnt.;

- laidininko poros varza ne daugiau 18 € /100 m;

- banginé varza 100 + 5 Q;

- talpumas 44 + 2 pF/m;

- ekranavimas — neekranuotas;

- slopinimas prie 100 MHz — 21 dB/100 m;

- laidininko izoliacija — PE;

- 1Sorinis apvalkalas: LSZH, degumo klas¢ Dca.
10.8.6. Kompiuteriniai kabeliai prijungiami ] nauja 5 kategorijos 48 porty komutavimo panele, kuri
yra jmontuojama ] patalpoje Nr. 1-8 esamg kompiuteriniy tinkly komutacing spinta.
10.8.7. Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi biiti testuojama ir zenklinama pagal Se kategorijos
kabeliy instaliavimui keliamus reikalavimus. Ant tvirtinimo ir komutavimo paneliy turi biti
pritvirtintos specialios etiketés su darbo viety numeracija. Pateikiamas matavimy protokolas
elektroniniame variante.
10.9. Kondicionavimo sistema.
10.9.1. patalpoje Nr. 1-17 montuojamas kondicionierius su lubinés kasetés tipo vidiniu bloku;
10.9.2. kondicionavimo sistemos galia turi biiti ne mazesné¢ kaip 5 kW Saldymo ir Sildymo
rezimuose. Kondicionieriy galinguma tikslinti vietoje jvertinus esamas sglygas ir poreikj;
10.9.3. kondicionieriy maitinimo jtampa — 230 V;
10.9.4. kondicionieriaus valdymas — nuotoliniu pulteliu;
10.9.5. energijos efektyvumo klasé Saldant ir Sildant ne mazesné kaip A+;
10.9.6. jrangos garantinis terminas ne maziau kaip 3 metai.
10.9.7. patalpoje Nr. 1-16 montuojamas kondicionierius su lubinés kasetés tipo vidiniu bloku;
10.9.8. kondicionavimo sistemos galia turi buti ne mazesne¢ kaip 5 kW Saldymo ir Sildymo
rezimuose. Kondicionieriy galinguma tikslinti vietoje jvertinus esamas sglygas ir poreikj;
10.9.9. kondicionieriy maitinimo jtampa — 230 V;
10.9.10. kondicionieriaus valdymas — nuotoliniu pulteliu;
10.9.11. energijos efektyvumo klasé Saldant ir Sildant ne mazesné kaip A+;
10.9.12. jrangos garantinis terminas ne maziau kaip 3 metai.
10.10. Vandens Sildytuvas / boileris.
Boileris 50 L talpos, galia ne didesné¢ kaip 2,2 kW, matmenys nedidesni kaip 561 % 521mm.
Elektrinis kaitinimo elementas neturi turéti tiesioginio kontakto su vandeniu, Sildytuvo vidinis
pavirsius turi biiti padengtas antikoroziniu emaliu. Boileris kabinamas ant sienos vertikaliai.
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10.11. WC patalpose montuojama santechniné jranga.

10.11.1. Potinkinis rémas turi biti tvirtos konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas su <10 I vandens
bakeliu i§ smigiams atsparaus PE — HD plastiko. Bakelis turi biiti izoliuotas nuo vandens
kondensato susidarymo. Vandens nuleidimo dviejy mygtuky vandens nuleidimo klaviSas baltos
spalvos.

10.11.2. Pakabinami unitazai turi buti su ,,rimless* ar lygiaverte vandens apiplovimo technologija —
Juy virSutiné briauna yra atvira, pavirSius glotnus, todél jis greiciau ir efektyviau valomas ir visi
neSvarumai palengvai paSalinami. Unitazai turi biiti komplektuojami su antibakteriniais, kieto
plastiko danggiais.

10.11.3. Praustuvés turi biiti staciakampés formos, jy matmenys nedidesni kaip 600 x 480 x 115
mm.

Dubens ilgis ne daugiau kaip 540 mm, dubens plotis ne daugiau kaip 320 mm. Praustuvéje centre
turi biiti skylé maiSytuvui tvirtinti. Praustuvéje neturi buti suformuota perlajos anga. Ji turi buti
pritaikyta tieck montavimui ant spintelés, tiek tvirtinimui prie sienos — jos dugnas turi biiti
glaziiruotas.

<

Kiekvienas praustuvas turi turéti keraminj sifono uzdengima, kuris biity pritaikytas konkreciam
praustuvo modeliui.
10.11.4. ] praustuvus turi biiti montuojami bekontaktiniai vandens maiSytuvai su temperatiiros
reguliavimo rankené¢le, 6 V maitinimo baterija.

Maisytuvo duomenys:

» Aecratoriaus tipas — pasléptasis aeratorius;

* Pajungimo tipas — lankstiis vandens pajungimo vamzdeliai (zarnelés);

* Elektroninés dalys — infraraudonyjy spinduliy sensorius, solenoidinis ventilis, zemo voltazo

indikatorius;
» Svirties / ranken¢lés tipas — temperatiiros valdymo rankenél¢;
* Mechaninés dalys — vandens pamaiSymo ventilis rankiniam temperatiros valdymui,

atbulinis filtro voztuvas (-ai), filtras (-ai);



» Specialios savybés — kei¢iami nustatymy parametrai,
* Snapo tipas — stacionarus vandens snapas;

* Spalva — chromas.
Gaminiui suteikiama garantija — ne maziau kaip 5 metai.
10.11.5. Pisuaras turi buti pritaikytas montuoti ant potinkinio rémo. Sifoninis pisuaras turi biiti su

iSoriniu vandens jvadu, su bekontak¢iu vandens nuleidéju, baterija maitinamas pisuaro ¢iaupas,

montuojamas prie sienoje paslépto vandentiekio vamzdzio.
. 5

10.11.6. WC patalpoje skirtoje ZN visa jranga (unitazas, praustuvé, apsiplovimui skirtas
maiSytuvas, veidrodis, atraminiai ranktiiriai ir k.t.) turi buti parinkta ir pritaikyta Zmoniy su negalia
poreikiams. WC unitazas gali biiti arba pastatomas arba pakabinamas ant potinkinio rémo,

komplektuojamas su antibakteriniu, kieto plastiko dangciu.
10.12. Neridijancio plieno plautuve su skyle maiSytuvo tvirtinimui ir lentynéle iSplautiems indams

padéti. Plautuvés matmenys ne mazesni kaip 790 x 500 x 160 mm.

Plautuvés gaminio pavyzdziai:

10.13. | plautuve montuojamas maiSytuvas turi biiti su iStraukiama Zarnele. MaiSytuvo valdymas

svirtinis.



10.14. Baldiné drozliy plokste, stalvirSis, apsauginé sienelé turi biiti to paties raSto ir tos pacios
spalvos. Pagaminti baldai turi biiti be atidarymo rankenéliy. Durys turi atsidaryti jas paspaudus
(montuojamas dury atmetimo mechanizmas). Stalvir§io plotis ne maziau kaip 600 mm, storis ne
maziau kaip 38 mm, baldin¢ ploksté ne plonesné kaip18 mm, apsaugin¢ sienelé ne storesné kaip 11
mm. Spintos detaliy briaunos laminuojamos ne plonesne kaip 0,5 mm HPL laminavimo juosta, dury
briaunos — ne plonesne kaip 2 mm HPL juosta.

10.14.1. Ploksc¢iy rasto ir spalvos pavyzdys (spalva — Azuolas Artisans (R20315) arba lygiaverte).

11. TECHNINES SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas — Lokaliniy sgmaty ruoSiniai, 4 lapai;

2 priedas — V] ,Regitra®“ Klaipédos filialo Tauragés grupés administraciniy patalpy (unikalus
numeris 7795-2001-2019-0001, zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Tauragé, I auksto plano
1Skarpa 1§ kadastrinés bylos su remonto riby Zyméjimais, 1 lapas;

3 priedas — VI ,Regitra® Klaipédos filialo Tauragés grupés administraciniy patalpy (unikalus
numeris 7795-2001-2019-0001, Zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Tauragé, I auksto WC
patalpy pertvarkymo schema, 1 lapas;

4 priedas — VI ,Regitra® Klaipédos filialo Tauragés grupés administraciniy patalpy (unikalus
numeris 7795-2001-2019-0001, Zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Taurage, I auksto
kompiuteriniy tinkly irengimo schema, 1 lapas;

5 priedas — V] ,Regitra® Klaipédos filialo Tauragés grupés administraciniy patalpy (unikalus
numeris 7795-2001-2019-0001, zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Tauragé, riisio plano
iSkarpa 1§ kadastrinés bylos su remonto riby Zyméjimais, 1 lapas;

6 priedas — V] ,Regitra® Klaipédos filialo Tauragés grupés administraciniy patalpy (unikalus
numeris 7795-2001-2019-0001, Zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Taurage, riisio WC
patalpy pertvarkymo schema, 1 lapas.
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Techninés specifikacijos
6 priedas

Riisio WC patalpy pertvarkymo schema

- Nifa uzdengama dviejy daliy
— s —— durelémis is baldinés plokstés
== " —_— ___— Potinkinis unitazo rémas
l S e N == apsiytas g/k plokitémis
QI'_—__ I _Plautuvé i§ neriidijandio plieno
I I I :____________-_“ Atraminé sienuté i§ baldinés plokstés
I | . e N —-""_____@_ g Pakabinamas unitazs
I e = Plautuvé
I 1 — = LED Sviestuvai jleidAami
L —+— 1
————— Plautuvé
1 Pertvaros i g/k
— &X
I B T Pakabinamas unitazas
___-____""-——-__ . Veidrodiai
= ——
!“-——--___ e . 50 I. talpos elektrinis boileris
T o Auksta spinta, dviejuy dureliy
i§ baldinés plokstés
Risio WC baldy iSdéstymo schema
Sienelés if g/k plokictiy
_.f"f‘) = —rl
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PASIULYMAS

Paprastojo remonto darby vieSojo
pirkimo sutarties
Nr. |

2 priedas

VI ,REGITRA“ KLAIPEDOS FILIALO TAURAGES GRUPES ADMINISTRACINIO
PASTATO SU RUSIU (UNIKALUS NUMERIS 7795-2001-2019-0001, ZYMUO PLANE 1B2p)
MELIORATORIU G. 12, TAURAGE, I AUKSTO IR RUSIO PATALPUY PAPRASTOJO

REMONTO DARBU PIRKIMUI

2022-07-25

Taurage

1. Informacija apie tiekéja

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy* (veikianciy jungtinés veiklos
sutarties pagrindu) pavadinimas (-ai)

UAB ,,RRST*

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) (tuo
atveju, jeigu pasitilyma teikia fizinis asmuo — verslo pazyméjimo
Nr. ar pana$iai)

179907540

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy PVM mokétojo kodas (-iai)

LT799075418

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekéjy
grupei (pildoma, jeigu pasiiilyma teikia tiekéju grupé)

Tiekéjo imonéje yra sudaryta valdyba, stebétoju taryba ar yra
kitas asmuo (-ys), turintis (turintys) teise atstovauti tiekéjui ar ji
kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti sandorj

Tiekéjo arba atstovaujancio tiekéjy grupés nario adresas, telefono
numeris, el. paStas

N . -Wat i o

Atsiskaitomosios saskaitos Nr.

Bankas, banko kodas

Laiméjimo atveju uz sutartj atsakingo asmens pareigos, vardas,
pavardé, el. pastas, telefono numeris

Laiméjimo atveju sutartj pasiraSys (asmens pareigos, vardas,
pavardé, atstovavimo pagrindas)

Direktorius Raimundas
Bauza

Pastaba:

*Kiti tikio subjektai, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas, nelaikomi tiekéjy grupés nariais.
1. Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) atviro (supaprastinto) konkurso pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
2. Teikdami pasiiilymg patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis

priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad mes prisiimame rizika uz visas i$laidas, kurias
vadovaudamiesi perkanéiosios organizacijos pateiktais pirkimo dokumentais, privaléjome jskai¢iuoti j

pasitlymo kaina.

2. Kokybés kriterijai ir kaina, skirti ekonominio naudingumo vertinimui:
2.1 Tiekéjo siiloma papildoma garantinio termino trukmé metais (T kriterijui pagal

pirkimo salygy 14.5 p. nustatytas salygas paskai¢iuoti):




Papildoma darby garantinio termino trukmeé metais 2

Pastaba. Maksimali vertinama reik§meé — 2 metai. Tiekéjui pasiilyme nurodZius ilgesne nei 2 mety
papildomg darby garantinio termino trukme, ekonominio naudingumo paskaic¢iavimui bus imama
maksimali vertinama reik§mé — 2 metai.

2.2. Pasiiilymo kaina (pasiilymo kaina Eur su PVM bus naudojama K kriterijui paskai¢iuoti

agal pirkimo salygy 14.5 p.):
Eil. .. Kaina, Eur be Kaina, Eur su
Nr. Pavadinimas PVM PVM, proc. PVM
11. | VI, Regitra®“ Klaipédos filialo Tauragés
grupés administracinio pastato su riisiu
(unikalus numeris 7795-2001-2019-0001,
zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, 79 022,10 16 594.64 95616.74
Tauragé, I auksto ir risio patalpy paprastojo
remonto darbai (toliau — Darbai)
22. | 10 proc. uzsakovo rezervas nuo $ios lentelés 7 902,21 1 659,46 9561,67
1 eilutéje nurodytos Darby kainos
Pasitilymo kaina (1 ir 2 eilu¢iy suma): 86 924,31 18 254,10 105 178,41
Pastabos:
1) Pasifilyme nurodoma kaina eurais paliekant du skaitmenis po kablelio.

2)

3)

4)

] pasitilymo kaing turi biiti jskaityti visi mokes¢iai (taip pat ir PVM) ir visos dalyvio islaidos,
btinos darbams atlikti (i§laidos susijusios su darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medziagy
kaina, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, visos su dokumenty, kuriy
reikalauja perkancioji organizacija, rengimu bei pateikimu susijusios iSlaidos ir pan.) ir 10
procenty uzsakovo rezervas. | kaina taip pat turi buti jskai¢iuotos mokesCiy, garantiju,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu, susijusios i8laidos.

Kartu su pasitilymu turi biti pateiktos darby lokalinés samatos (suskleistoje formoje) ir
remonto darby suvestiné samata. Lokalinés ir remonto darby suvestiné sgmatos turi biti
pateiktos uzpildant perkangiosios organizacijos pateiktas, apsaugotas nuo taisymo, sgmaty
ruodiniy formas Excel formatu. Perkandiosios organizacijos pateikty ruoSiniy formy
negalima kopijuoti, atrakinti ar kitaip ju keisti. Lokaliniy samaty ruo$iniy formose pildomi
tik atrakinti stulpeliai — ,,Darbo kodas® ir ,,Vieneto kaina, Eur®. Vieneto kaina pildoma eurais
paliekant du skaitmenis po kablelio. Likusieji neuZpildyti langeliai suskaiciuojami ir
uzpildomi automatidkai. Remonto darby suvestingje samatoje pildomi tik atrakinto stulpelio
,Remonto darbai® eilutés ,,] auksto patalpy remonto darbai“ ir ,,Risio patalpy remonto
darbai“. Likusieji langeliai suskai¢iuojami ir uzpildomi automatiskai

Tais atvejais. kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM. jis lentelés
eilutés . Kaina, eurais su PVM* nepildo ir nurodo. kodél imoné yra ne PVM mokétoja.
Tiekéjas turi jvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM moketoju. Jeigu tiekejas
vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasifilyme turi nurodyti kaing su PVM.

3. Informacija apie kitus @ikio subjektus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) tiekéjas remiasi
Dalyvis pasitilyme privalo iviesinti kitus Gikio subjektus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) remiasi
ir juos nurodyti:
Kai remiamasi juridiniy asmeny pajégumais

Fil. | Pavadinimas, | Nuoroda j tiksly Pirkimo objekto | Isipareigojimy dalis procentais (nuo
Nr. | kodas ir pirkimo salyguy dalies, pasitlymo kainos Eur be PVM)
adresas kvalifikacijos perduodamos




reikalavima,

vykdyti

kuriam atitikti subjektui,
remiamasi $10 apraSymas
subjekto

pajégumais

| =

Kai remiamasi fizini

u asmeny (specialisty) pajégumais

Eil. | Vardas, Nuoroda i tiksly Perduodamos Isipareigojimy | Pirkimo laiméjimo

Nr. | pavarde pirkimo salygy vykdyti pirkimo | dalis ir pirkimo sutarties
kvalifikacijos objekto dalies, procentais sudarymo atveju
reikalavima, apraSymas (nuo nurodyti
kuriam atitikti pasiiilymo specialistai bus
remiamasi kito kainos Eur be | idarbinti tiekejo ar
tikio subjekto PVM) jo pasitelkiamo
pajégumais kito @ikio subjekto

I, TAIP/NE
(nereikalingg
isbraukti)

2. TAIP/NE
(nereikalingqg
iSbraukti)

3. TAIP/NE
(nereikalingq
isbraukti)

4. Informacija apie Zinomus subtiekéjus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) tiekéjas nesiremia

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas | Pirkimo objekto dalies, [sipareigojimy dalis procentais (nuo

Nr. perduodamos vykdyti pasitilymo kainos su PVM), kuriai
subtiekéjui, apraSymas ketinama pasitelkti subtiekéja

1.

2

Pastaba: Jeigu tiekéjas pasiiilyme nenurodo tokiy subtiekéju pasitilyme, tuomet, laimejimo atveju,

apie juos turés informuoti perkanciajg organizacija ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti.

5. Informacija apie Zinomus trediuosius asmenis, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais

neprisidés prie pirkimo
Eil. | Treciyjy asmeny pavadinimas Nurodoma, kokiomis priemonémis
Nr. naudojasi
1.
2

Pastaba: Tais atvejais, kai tiekéjas naudojasi (naudosis) treciyjy asmeny, kurie tiesiogiai aktyviai,

savo veiksmais neprisidés prie pirkimo vykdytojo poreikio jsigyti pirkimo objektq tenkinimo (tiesiogiai
neteiks dalies paslaugy, nevykdys dalies darby, tiesiogiai neprisidés prie prekiy tiekimo, neprisiims
solidarios atsakomybés uz sutarties vykdymaq ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartj),
priemoneémis (pavyzdZiui, tik iSnuomos patalpas, iSnuomos jrangq ar pan.), tiekéjas privalo pateikti su
Jais pasiraSytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.).

Kartu su pasiilymu pateikiame ir Siuos dokumentus:

Eil. Nr; Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiu
skaiCius
1 Lokalinés samatos Nr. 1, Nr. 2 4




2 Europos bendrasis vieSyjy pirkimy dokumentas (EBVPD) 16
3 Kompetentingy institucijy tvarkomy jungtiniy duomeny apie vieSuyjy 2
pirkimy procediiroje dalyvaujantj tiekéja (Juridinj asmenj) pazyma
4 Sertifikatas Nr. SRS22/054 1
5 Statybos vadovas ir jo darbo patirtis 5
6 Ivykdyty darby saraSas 3
Siame pasitilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija informacijos
il Pateikto dokumento (nurodoma dokumento dalis/ | pagrindimas
NE. iondiRras puslapis, lfur‘le.lme yra (paalsk1pamg, kodel ir
konfidenciali informacija) kuo remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis
yra konfidencialils)
Pastabos:

1) pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus;

2) jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo perkancioji organizacija laiko, kad jo pateikiame pasiulyme néra
konfidencialios informacijos.

Pasitilymas galioja iki 2022-10-26

Jei tiekéjas nenurodo pasiiilymo galiojimo termino, laikoma, kad pasitilymas galioja iki termino,
nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Raimundas BauZa
(Tiekéjo arba jo igalioto - — (Vardas ir
asmens pareigy pavadinimas*) pavarde*)

*Pastaba: Pasiiilymas turi biiti pasirasytas tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens




Technines specifikacijos 1 priedas

Lokalinés sgmatos ruosinys

Nr.1

UZsakovas V] ,,Regitra“

Objektas 1 Klaipédos filialo Tauragés grupés administracinio pastato su rasiu (unikalus numeris 7795-2001-
2019-0001, Zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Taurageé, | auksto ir risio patalpy paprastojo
remonto darbai

Ziniarastis | darby dalis- | auk$to remontas

IS viso uz: 65951,99
Eil. Nr. | Darbo kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vienetas Kiekis Vieneto kaina I$ viso
1 Paruosiamieji ir baigiamieji darbai
1 N46-184 |Dury demontavimas 100m2 0,126 200,00 25,20
2 R6-4 Mriniy pertvary iSardymas rankiniu badu, be m3 2,25 150,00 337,50
plyty atrinkimo
3 R5-56 Grindy ardymas 100m2 1.579 500,00 789,50
4 R61P-2306 |[Pagrindy valymas, remontas, uztaisant iSmusas m2 157,99 12,00 1.895,88
5 N46-151 |Pakabinamy luby i§ plok&Ciy iSardymas 100 m2 1:579 200,00 315,80
6 R21-27 Sviestuvq demontavimas 100 vnt. 0,26 350,00 91,00
7 N20P-0605 |Kondicionieriy agregaty demontavimas vnt. 3 50,00 150,00
8 N46-207 |Elektros tiekimo ir apSvietimo sistemos objektas 1 90,00 90,00
iSardymas
9 N46-207-1 |[Silpnyjy sroviy sistemy iS8ardymas objektas 1 110,00 110,00
10 N46-204 |Vandentiekio ir nuoteky sistemy ardymas objektas 1 250,00 250,00
iSardymas
11 OP Védinimo sistemos ortakiy pertvarkymas objektas 1 450,00 450,00
12 R23-71 Medziagy (suverstiniy ir parankiy) panesimas t 5 50,00 250,00
100 m atstumu
13 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 5 60,00 300,00
automobiliais-savivard¢iais, pakraunant rankiniu
badu
14 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng t L] 2,00 10,00
papildomg kilometrg pridéti
15 N13-149-1 |Patalpy valymas po remonto 100 m2 1,58 300,00 474,00
I$ viso uz skyriy Paruosiamieji ir baigiamieji darbai 5538,88
2 Grindys
16 N11-146 |Vinilinés plytelés ir grindy dangos i$ jy jrengimas m2 18,18 75,00 1363,50
17 N11P-0705 |Grindjuostés ir jy tvirtinimas grindims m 17 16,00 272,00
18 N11P-0501 |Akmens masés plytelés ir grindy dangos m2 140 50,00 7000,00
jrengimas ant betoninio pagrindo, kai sitlés iki 8
mm plocio
19 N11P-0505 |Grindjuosciy jrengimas plyteliy grindy dangoms, m 94 18,00 1692,00
naudojant plyteles ir aliuminio profilj uzbaigimui
IS viso uz skyriy Grindys 10327,50
3 Sienos ir lubos
20 F9-12-6 Dury angy uztaisymas g/k plokStémis ant 100 m2 0,186 3200,00 595,20
metalinio karkaso uzpildyto garsg izoliuojancia :
medziaga
21 F15-1-5 Sieny apdaila, jrengiant metal. karkasg ir 100 m2 0,05 3500,00 175,00
aptaisant gipso kart. pl. (100 m2
pav.)/santechniniai vamzdZiai ir potinkinis remas
22 N15-33-1 |Sieny (maZzy ploty) aptaisymas vienspalvemis m2 21,5 45,00 967,50
akmens mases plytelemis ant plyteliy klijy




23 R14-78-3 |AnkscCiau dazyty vidaus pavirSiy labai geras 100 m2 2,7 1400,00 3780,00
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant senus
dazus ir glaistant
24 F15-1-10 ([Pakabinamy luby i$ mineraliniy ploks&iy m2 168,18 40,00 6327,20
jrengimas
IS viso uz skyriy Sienos ir lubos 11844,90
4 Durys, langai, pertvaros
25 N2P-0301 [Dury montavimas (su pilna furnitlra) vnt 5 600,00 3000,00
26 F10-4-7 |Aliuminio dury montavimas (m2 bloko) vnt 2 1400,00 2800,00
IS viso uz skyriy Durys, langai, pertvaros 5800,00
5 Inzinerinés sistemos
27 N20P-0802 |Kondicionieriy agregaty montavimas vnt. 2 450,00 900,00
28 KS Kondicionavimo sistema kompl. 2 1600,00 3200,00
29 D3-93 Oro kondicionavimo sistemos derinimas vnt. 2 35,00 70,00
30 N20-906 |Ortakiy permontavimas, iStraukiamosios kompl. 1 150,00 150,00
ventiliacijos (WC patalpose) jrengimas
31 N18-35 Tarinis 50 | boileris ir jo montavimas kompl. 1 320,00 320,00
34 N16-68 Vandens tiekimo sistemos permontavimas kompl. 1 800,00 800,00
35 N16P-1101 |Vidaus nuotakyno tiekimo sistemos jrengimas kompl. 1 800,00 800,00
36 SP1 Sanitariniai prietaisai(klozetas, praustuve, but. 1 4600,00 4600,00
maisytuvai, veidrodziai, tureklai ir k.t.) ir jy
jrengimo darbai pritaikant ZN poreikiui g
37 SP2 Sanitariniai prietaisai (klozetas, pisuaras, but. 1 4200,00 4200,00
praustuves, maisytuvai, veidrodziai ir k.t.) ir ju
jrengimo darbai
38 N21-241 LED 8viestuvai ir $viestuvy montavimas vnt. 36 41,00 1476,00
39 N21-543 |Instaliacijos prietaisai (kistukiniy lizdy, jungikliy) ir 100 vnt. 0,69 1200,00 828,00
jy montavimas
40 D1-396 Rélés ir réliy montavimas 100vnt 0,02 3000,00 60,00
41 N50-394 |Kompiuterio kistukiniai lizdai ir lizdy montavimas vnt. 66 10,50 693,00
42 R61P-2706 |Elektros instaliacijos kanalai ir jy montavimas 100 m 0,4 260,00 104,00
43 N46-109 |Vagy pramusimas betoninése grindyse ir 100 m 0,04 1100,00 44 .00
sienose, kai vagy skerspjavio plotas iki 100 cm2,
pramus$ant rankiniu badu
44 N50-369 |Signalinis kabelis ir jo tiesimas tarp sistemos 100 m 6,79 150,00 1018,50
elementy
45 N21P-0316 |Vagy uztaisymas 100 m 0,04 500,00 20,00
46 N21P-0327 |[lzoliuoti elektros laidai ir jy tiesimas 100 m 0,8 230,00 184,00
47 N50-399 |Kompiuteriné komutaciné panelé ir jos vnt. 1 350,00 350,00
montavimas
48 N51-134 |Kabeliy prijungimas prie komutacinés panelés vnt. 34 5,50 187,00
49 N50-393-2 [Kompiuteriniy tinkly parametry matavimas kompl. 1 240,00 240,00
50 N50-303 |Apsaugos centraliy perkélimas vnt. 3 110,00 330,00
51 N50-393-1 |Pragjimo kontroles jrangos atstatymo ir vnt. 3 140,00 420,00
komutavimo darbai
1§ viso uz skyriy Inzinerinés sistemos 20994,50
IS viso Eur be PVM 54505,78
PVM Eur 11446,21
1$ viso Eur su PVM: 65951,99




Lokalinés sgmatosruosinys

Nr. 2

UZsakovas V] ,,Regitra“

Objektas 1 Klaipédos filialo Tauragés grupés administracinio pastato su rasiu (unikalus numeris 7795-2001-
2019-0001, zymuo plane — 1B2p) Melioratoriy g. 12, Tauragé,l auksto ir risio patalpy paprastojo
remonto darbai

Ziniarastis I darby dalis— rasio remontas

IS viso uz: 29664,75
Eil. Nr. | Darbo kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vienetas Kiekis Vieneto kaina I$ viso

1 Paruosiamieji ir baigiamieji darbai

1 N46-184 [Dury demontavimas 100m2 0,084 100,00 8,40

2 R3-4 Sieny lentinio apkalo (g.k.) iSardymas m2 22 5,00 110,00

3 R6-4 Mriniy pertvary iSardymas rankiniu badu, be m3 1,2 120,00 144,00
plyty atrinkimo

4 R5-56 Grindy ardymas 100m2 0,33 500,00 165,00

5 R61-2306 |Pagrindy valymas, remontas, uztaisant iSmusas m2 33 5,00 165,00

6 N46-151 |Pakabinamy luby i$ plok&Ciy iSardymas 100 m2 0,33 200,00 66,00

7 R21-27 éviestuvq demontavimas 100 vnt. 0,18 350,00 63,00

9 N46-207 |Elektros tiekimo ir apSvietimo sistemos objektas 1 85,00 - 85,00
iSardymas

11 N46-204 |Vandentiekio ir nuoteky sistemy ardymas objektas 1 85,00 85,00
iSardymas

12 VA Veédinimo ir kondicionavimo sistemy ardymas objektas 1 10,00 10,00
iSardymas

13 R23-71 Medziagy (suverstiniy ir parankiy) panesimas 1 5 50,00 250,00
100 m atstumu

14 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 5 60,00 300,00
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
bldu

15 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uZ kiekvieng 1 5 20,00 100,00
papildomg kilometrg pridéti

16 N13-149-1 |Patalpy valymas po remonto 100 m2 0,33 400,00 132,00
1$ viso uz skyriy Paruosiamieji ir baigiamieji darbai 1683,40
2 Grindys

17 R9-13 Pakopy remontas/pakopy plyteliy dangos vnt. 11 40,00 440,00
ardymas, pagrindo paruoSimas

20 N11P-0501 |Akmens masés plytelés ir jy klijavimas ant m2 33 75,00 2475,00
betoninio pagrindo, kai silés iki 8 mm plocio

21 N11P-0505 |Grindjuosciy jrengimas plyteliy grindy dangoms, m 40 15,00 600,00
naudojant plyteles ir aliuminio profilj uzbaigimui

22 N15P-0303 |Laipty pakopy plytelés ir jy klijavimas m2 10 80,00 800,00
IS viso uz skyriy Grindys 4315,00
3 Sienos ir lubos

23 F26-2-7 [Vertikalios sienos hidroizoliacijos jrengimas 100 m2 0,22 2600,00 572,00

24 F9-12-6 Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipso kartono m2 13 46,00 598,00
lakstus plien.karkase i$ abiejy pusiy dviem
sluoksniais, izoliuojant.

26 F15-1-5 [Sieny apdaila, aptaisant gipso kart. pl. (100 m2 100 m2 0,22 2500,00 550,00
pav.)

27 N15-33-1 |Plytelés ir sieny (mazy ploty) aptaisymas akmens m2 24 45,00 1080,00
maseés plytelimis ant plyteliy klijy

28 R11-82 Sieny atskiry viety daugiau kaip 6 m2 ploto tinko m2 0,86 22,00 18,92
remontas cemento-kalkiy skiediniu

29 R14-78-3 |Naujy ar anks&iau dazyty vidaus pavirSiy labai 100 m2 1,48 1400,00 2072,00
geras dazymas emulsiniais dazais, nuvalant
senus dazus ir glaistant

30 F15-1-10 [Pakabinamy luby i§ mineraliniy ploks¢iy m2 33 40,00 1320,00
jrengimas
I$ viso uz skyriy Sienos ir lubos 6210,92




4 Durys, langai, pertvaros

31 | N2P-0303 |[Demontuoty dury permontavimas vnt 2| 90,00| 180,00
IS viso uz skyriy Durys, langai, pertvaros 180,00
5 Inzinerinés sistemos
33 N20P-0205 |Buitines oro pasalinimo instaliacines ventiliacijos vnt. 2 150,00 300,00
montavimas
36 N21-248 |IStraukiamieji oro ventiliatoriai su laiko rélemis ir vnt. f 340,00 340,00
jy pajungimas | ventiliacijos sistemg
37 N20-906 |Esamy ventiliacijos ortakiy pertvarkymas kompl. 1 150,00 150,00
38 N18-35 Tarinis 50 . boileris ir jo montavimas kompl. 1 250,00 250,00
41 N16-68 Vandens tiekimo sistemos permontavimas kompl. 1 300,00 300,00
42 N16P-1101 |Vidaus nuotakyno tiekimo sistemos kompl. 1 700,00 700,00
permontavimas
44 SP Sanitariniai prietaisai(klozetas, praustuves, but. 1 3800,00 3800,00
maidytuvai, veidrodZiai ir k.t.) ir jy jrengimo darbai
45 ST StalvirSio jrengimas m2 1:2 100,00 120,00
46 Sl Sienelés montavimas vnt. 1 950,00 950,00
47 N16P-1009 |Plautuviy su vandens maiSytuvais, tvirtinamy ant kompl. 1 800,00 800,00
spinteliy, montavimas vieno skyriaus
48 AS Auksta spinta su durimis ir jos pastatymas vnt. 1 2400,00 2400,00
49 DB Dury bloky montavimas/i$ baldinés drozliy m2 1,3 440,00 572,00
plokstés pagamintos dviejy daliy durys, boilerio
pakabinimo vietai uzdengti
50 BP Vidaus pavirSiy aptaisymas m2 1,4 160,00 224,00
plokstemis/jrengiamas santechniniy vamzdZiy
uzdengimas
&1 JJd Vidaus apsvietimo $viesos diody lempy Sviestuvy vnt. 18 42,00 756,00
ar paneliy montavimas
52 N21-543 |Instaliacijos prietaisy (kistukiniy lizdy, jungikliy) 100 vnt. 0,04 1500,00 60,00
montavimas
53 D1-396 Reliy montavimas 100vnt 0,01 3500,00 35,00
57 N21P-0327 |Elektros izoliuoti laidai ir jy tiesimas 100 m 1 370,00 370,00
I$ viso uz skyriy Inzinerinés sistemos 12127,00
I1$ viso Eur be PVM 24516,32
PVM Eur 5148,43
a I5 viso Eur su PVM: 29664,75
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