PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L. SPECIALIOQJI DALIS

2022 m. rugséjo 27 d. Nr. U-490
Viinius

Lietuvos karivomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdantio vado funkcijas mjr. Rolando Pilvinio, veikiandio pagal lguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguZés 30 d. jsalkymu Nr. V-470
(toliau — UZsakovas), ir UAB »Alkuras®, juridinio asmens kodas 302312279, atstovaujama
direktoriaus Kazio Urbono, veikiandio pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu ioje
sutartyje vadinami ,,.Salimis“, o kickvienas atskirai — ,,éalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymu, sudare 3ia Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo
sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitare dél toliau 13vardinty sglygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti orlaiviy stovéjimo aikStelés (Pajuostio
k., Panevézio r. ) griovimo projekto — apraSo (toliau — apragas) parengima, atitinkantj Sutartics
2 priede ,,Griovimo projekto — aprago ir griovimo darby techniné specifikacija™ (toliau — priedas
Nr. 2) nustatytus reikalavimus ir griovimo darbus (toliau— darbai), atitinkan&ius Sutartics 3 priede
,,Orlaiviy stovéjimo aikstelés statiniy Pajuos&io k., VelZio sen., PanevéZio r. sav. griovimo darby
technine specifikacija (toliau — priedas Nr. 3) nustatytus reikalavimus, o UZsakovas 1sipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus bei u juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 16615,21 EUR (3eSiolika tikstan¢iy Sedi simtai penkiolika eury, 21 ct.) su PVM
visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan&iomis vykdant $ig Sutart].

2.2, Sutarties kaina gali bati keitiama Siais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétines vertés mokesé¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata®
(toliau — priedas Nr.1) perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 158-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr, 18-13 redakcija), nustatytas salygas. :




3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarmavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokgjimai pagal $ig Sutartj yykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, irafydamas PVM saskaity faktlrg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keidiami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis,

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais (subrangovai) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

3.9. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty aplinkybiy
nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalyje. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZiandius dokumentus, nurodytus Viesujy pirkimy jstatymo
51 straipsnio 12 dalyje, kad néra salygy, numatyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21
dalyje.

4. Darbuy atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Pajuos¢io k., Panevéio r.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 4 , Kalendorinis darby atlikimo
grafikas® (toliau, — priedas Nr. 4). | § termina nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 4 salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo
personalui.

3. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9, —2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kra$to apsaugos ministro 2012 m.
liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo®
nustatyta tvarka.

7. éaliq atsakomyhé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis jsigalioja nuo 2022 m. spalio 1 d. ir galioja 3 ménesius., o finansiniy ir garantiniy
1sipareigojimy atzvilgiu iki visigko tokiy Isipareigojimy jvykdymo.

8.2. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo nZtikrinimas
9.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendroves garantijos ra$tas
| nereikalaujamas.




10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 4 nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato Jjuos pasitelkti):

10.1. Siai sutardiai vykdyti pasitelkiamas subrangovas — UAB Astekas®, imonés kodas
302682645, Numatomi darbai — griovimo darbai. [sipareigojimy dalis — 30 proc.

10.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali biti kei¢iamas (-i) kitu (-ats) subrangovu (-ais). Pradymas dél
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kita subrangovu Pirkéjui pateikiamas rastu, nurodant tokio
keitimo prieZastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viedojo pirkimo, kurio
pagrindu pasira$yta §i sutartis, keliamus reikalavimus.

10.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu iforminamas ra$tu.

12. Kitos salygos

12.1. Uzsakovo atsakingas asmuo u? Sutarties koordinavimg — PanevéZio jgulos aptarnavimo
centro vedéjas, tel. +370 680 66715.

12.2. UZsakovo techninis priZitirétojas — Panevéio igulos aptarnavimo centro Infrastruktiros
prieZitiros skyriaus vedéjas Antanas Potelitinas, tel. +370 45 507026.

12.3. Rangovo statybos vadovas — Stasys Stonkus, tel. +370 674 18678.

12.4. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima — LK LV JAT Planavimo ir isigijimy
skyriaus specialistas.

12. Sutarties priedai:

12.1. priedas Nr.1 , Paprastojo remonto darby lokaliné sgmata®, 1 lapas;

12.2. priedas Nr.2 ,,Griovimo projekto — aprado ir griovimo darby techniné specifikacija®, 2 lapai;
12.3. priedas Nr.3 ,,Orlaiviy stovéjimo aiksteles statiniy Pajuosgio k., VelZio sen., Panevézio 1.
sav. griovimo darby techniné specifikacija®, 2 lapai;

12.4. priedas Nr. 4 , Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovoe rekvizitai
LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Alkuras®
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Medvalakio g. 27, Palanga
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 302312279

Tel. (8 5)278 53 43

Faksas (8 5)211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 11887326716

PVM kodas LT100005138216

A.s. LT90 7300 0101 3195 7236

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Tel. +370 670 39788

EL p. uabalkuras@gmail.com

UZsakovo vardu

Vado pavaduotojas,
vykdantis vado funkcijas
mjr, Rolandas Pilvinis

A V.

Rangovo vardu
Direktorius

Kazys Urbonas

AV,




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai - paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutarfiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomu darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti datktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi bliti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviets.

1.1.15. Statinio remonto priZiarétojas (toliau sutartyje — prizifirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezifiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teises aktuose (kai
privalomay).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suradius statinio pripaZinimo
suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliu i§ anksto sutarti minimalfis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybeés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties 3alys.



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakove, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apic Uzsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir juy padaliniai.
1.2. Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostohq skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutingé skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai¥kinant
Sutartj gali bti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4, Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
1r atvirk§ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmeé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas bidas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutartiai jvykdyti, 0 Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties
dokumentus numaiyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, tadiau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyii seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susife darbai (statybiniy atlieky
isveZimas ir kt.}. Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaicivoti | nawjy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir | Sutarties kaing, o uZ juos
papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali bati perzitirima {kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama atsiZvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky€io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokyéio
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie vra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. del bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutartics jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikal) meénesiy po Sutarties
1sigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmgja dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sanaudy kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, ta¢iau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokytio procenting israiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiGiuoti ty darby, kuriuos jis
del savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai&iuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamujy metu paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su
prief tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (§io papunicio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesne kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzilirint antra ir velesn] karta, perskai¢iuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4, Sutarties kaina taip pat gali biti keiCiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas leSas, Sutartyje numatyts atskira darbg (ar jo dali, pvz.: pasitlyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybeés, salygojantios bitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiGiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilymg dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sifilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
ivertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia),

2.4.2. dél papildomy darbuy, tiesiogial su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biiting Sutariai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai 1vykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai Uzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti i pirminj pirkima:

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutardiai Ivykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kickiy sumazejimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo,
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dél juy atsisakymo;
2.43.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. del papildomy darby isigijime poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. d¢l Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydsiu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertes (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vyvkdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai mio objekto A iki B, u# kuriuos Rangovui bus mokama
Jiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéia, kad realus atstumas mwo objekto A iki B yra 280
m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés buti sumokeéta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusiq apimti nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés).
Rangovui sumokama tik suma, vir$ijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta §iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biti ma¥inama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskaitiuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomuy darby kainos
dydZiu, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui. :

2.6. Del Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkd&iuose i§vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢inojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiantius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pastraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi,

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i8skyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i¥skyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertines,
pateikdamas savo pasifilymsg (konkursui/deryboms). '



2.8. Perziura ir (ar) kickio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyju pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarmybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 15-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei&iant
darbus, juy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk§Ciau esantj blida, gali biti taikomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ijkainio, pavyzdzZiui, tinkavimo
jkainj isskaicivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas ™ darbo jkainio,
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana3ius darbus pagrindZa ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. PaaiSkéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokras&ius ar papildomus parapeius
ir panafiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. vertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i8laidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaitiavime taisyklés®
nuostatas,

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangove pastangy ir istekliy (piniginiy, materialinjy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ §iuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 13 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
18raus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétojq (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebetus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
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3.2.5. priimti i¥ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti vz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart).

4.2. Rangovas isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadovg, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i5 Uzsakovo statybvietg (statini ar
statinio dalj);

4.2 .4, iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui saraSa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarada mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UZsakove pateikta
Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizidrétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas fakttras;

4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darbu, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. UZsakovui parcikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véhau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produktu kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojantiais darbovietiy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarks, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i8
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susijg darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas,
palickant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
$ilumos, vandentiekio, §iuksliuy iSvezimo ir pan.) ilaidas, patirtas dél Rangovo vykdomu darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i8laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraloma sutartis {faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aik$teles, netvarkomu patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZzeidus, savo léSomis atstatyti jy biiklg;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1, vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiat, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2, prie¥ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka, o
nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti § kokybiskus;

4.2.14, per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovoe ar subrangovy kaltés, o atsisakius
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Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina Uzsakovas savo sgskaita, sumokéti Uzsakovui
defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu prane$ti Uzsakovui apie i8kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima,
nurodant iy aplinkybiu atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti prizitirétojul
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, pasléptu darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninese specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZzinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir 3alims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir prigmimo aktu graZinti statybviete Uzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keitiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (feigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i8laidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims prie§ tai pasiradius atlikty darby aktus ir pazymga apie atlikty darby ir iglaidy verte. PVM
saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Vie$yju pirkimu jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra bltina {sigyti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroveés laidavimo
ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
radtas vra galiojantis. Uzsakove avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitorna kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — fakttras (feigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4, Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokeéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo bati jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranes$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima del bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
Uzsakovui sumg, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jra8ytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakevg jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.



5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimuy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo radto
UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas isipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakevas w2 atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

3.7. Uisakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekejas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prafyma UzZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreifkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trigalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangove ir jo subtiekgjo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Ramgovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekejui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutini mokéjima, kurj sudaro ne maZzesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teises akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (irys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZzsakovui garantiniu jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teisg 13 sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty $alinimo islaidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos $alinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir iuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma igskyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasira§omas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas,

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo akto pasira§ymo UZsakovui nustatius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareikiti
Rangovui reikalavima dé¢l tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (desimt) dieny, radtu pranesa UZsakovui apic numatoma darby
uzbaigimg, praSydamas organizuoti juy priemima. UZsakovas organizuoja darby uZbaigimo
procediiras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas
turi teisg priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota raytine pretenzija dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti
Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
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6.5. UZsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. UZsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
sglyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojant] dokuments (draudimo bendroves isduota laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija),
kurtuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangove nemokumo ar bankroto atveju turi wiikrinti del Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iflaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i5 Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinané¢jame Rangove garantiniy Isipareigojimu jvykdyma, privalo biiti jragyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastisko pranedimo, patvirtinantio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§
Uzsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalingg sumokéti uwZ darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant i pranesime nurodyt saskaita;

6.9.2. visg likusia laidavimo/garantijos suma, neismokeéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsts diena.

6.11. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeiju, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigun buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminaj pradedami skaiéiuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezifira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) i§duodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu i¥ry$kéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos Jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka,

6.15. Uzsakovas, per statinio garantin terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangova ir
suraso dvialj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinjus ir defekty
bei padariniy paalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
Uzsakovas vienasalidkai surado defekty akta ir apie tai nedelsiant mformuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo leéSomis per 10 (degimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastizko prane$imo (pastu, faksu,
clektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming, '
6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesio ginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laikg (kai suragomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali biti pagalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkcio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudetojo islaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty alinimo islaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai
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taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy iSlaidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu,
dydzio be PVM, Zaliy i anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Salin neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paai¥kéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybeémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybems (force
majeure) taisyklése, patvirtintose L1etuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uZbaigti
visus darbus, moketi Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigiais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokeéti Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluoty diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovmi Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybifkus, moka Uzsakevui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dyd¥io Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniu, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio éaliq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluots dieng iki defektai bus pafalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pagalinti Uzsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy 8alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy
i8laidy vertés dydzio éaliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
detekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Sahq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakevo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusivs su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apic tai jspéjes Rangova rastu, Siuvos defektus palalinti savo saskaita.
Uzsakovui paalinus darbq defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % §iy iSlaidy vertés be
PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad U¥sakevas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
18skai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i8 darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.
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8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriu,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i¥vardinty priezaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (dedimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal ig
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
UZsakove patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutarti.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimal@is nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lictuvos Respublikos mokéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlvga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
ustikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
witikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jragyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtitko praneSimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima del bent vieno i3
11.2.1-11.2.11 punktuose i¥vardinty prieZastiy, i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta i3davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2 4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis neisigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
wtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirasSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg isdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paliomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus vztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka pradyma (jeigu sutarties vwkdymas bus uztikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keitiamos vadovaujantis Viedyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Salilg sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliticiy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo ratu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena,
apic tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ pradyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paalinti nurodyti
trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu, ir jas padalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybeés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél
Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovi/subtiekéjy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutart] yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimuy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos batina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekio
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treciyjy 3aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jegos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZasciy,
itakojanéiy Sutarties vykdymg. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima i3
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kickviena
Sutarties Salis gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj, prane$ant apie tai kitai Sutarties Saliai tastu ne
véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dienu. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj 3alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i§nykima, privalo
apie tai raStu informuoti kita Sutarties 3alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas,

11. Sutarties nutrankimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rasti¥ku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidziandio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus. _

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny ra$tu informaves Rangova turi teisg
vienasaliskai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (de3imt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
murodytu terminu;
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11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidedimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialiofe
dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena$ali¥kai didina darby kainas/jkainius, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienaaligkai be Uzsakove sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimu;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, isiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje; :

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas i Nepatikimy tiekeéjy saradg arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaitkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekgjus) néra patikimas 1 kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paai¥kéja VieSuyju pirkimy istatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybeés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paai¥kéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant VieSujy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/VieSyju pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paai¥kéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutartics vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZzsakovo gautus dokumentus ir sumokety avansa (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai¥kinama pagal Lictuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingal ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu,
o nepavykus taip i¥spresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lictuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije pranegimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinejimas yra stunéiami
lietuviv/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, ju
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasira$ytinai ar
siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) padtu kickvienam i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranedimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo
atstovams asmenidkai ir pasiradytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) paStu
Sutartyje nurodytais adresais. . Praneimai turi biti siunCiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo toki
reikalavima prane§ime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena Kitai pranest apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneusi apie savo
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rekvizity pasikeitima laiku, negali reik3ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys _
14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti trediosioms Zalims apie ja jokios informacijos, i¥skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. U informacijos pagal 8ia Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viegas informacijos apie UZsakovy atskleidimas,
jei UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontakting informacija)
gali buti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavejo atsakingus asmenis vz Sutarties vykdymg ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, §ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant Isipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos alies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo ivardintus subtickéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
del duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Zalys turi nedelsiant informuoti kit $alj dél tokiy duomeny ir iglaikyti
Siy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kuric buvo tvarkomi siekiant ivykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $13 Sutart].
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumuyi ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZzeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranegime apie pazeidima privalo
bati nurodytas pazeidimo pobadis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar su¥velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty ilaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdyme.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutart] darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Ugsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bti
iforminamas galiq pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, Jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir Isipareigojimuy pagal ¥a
Sutartj be i¥ankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.
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15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasifilymo kainos be PVM dydzio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
Jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties Ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly del patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i¥ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teises akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taciau toks ai¥kinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
Juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Direktorius
vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis Kazys Urbonas
AV, A V.
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2022-09-27 Sutarties Nr, U-430

1 priedas
BUDERINT & Eur, TVIRTING: By,
ATSARINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAB ATETOVAL

218 MEN. p, ATH. MEN D

SAMATA

Statirly grupe Oriaiviy siovélime sikStelas ariovimg darbal {Pajucssin k., Panavazig )
Statinys Oriatviy stovéfimo aikseres erovitme projekto barengimo ir griovimo garbei (Pajuoséio k., Panevasio T}

Zintarastis 1 Griovimo darbaj

Suma Hniarasaiy 16615,21 £UR

Darby aprasymal

1 Griovimo aprasa perengimas, suderinimag Rompt 1,8 1000,0 1690,00
¥ Komstrukely ardymas, statyblnig fuge SmUMinimas, tinkamy  m2 4800,62 23 T0581,43
Panaudoli plegsy susandeliavimas vigtoje, atatyhiniy atliaky
Bvedimas,
3 Teritorjos iEyginimas pagal esamg refiefy m2 480057 0,25 115018
4 Kadostinigi metavitnal kisprep) 10 10000 1006,00
Brtarastyie 4 1375168
Pridéties venes makests 24 oo 288363
1 viso Haisastyje 1 16515 24

Rangovo vardy
UzZsakovo vardu DireEtorius
Vado pavaduotojas,

vykdantis vado funkcijas Kazys Urbonas

mijr. Rolandas Pilvinis Ay

AV.



2022-09-27 Sutarties Nr. U-490
2 priedas

STATINIU, ESANCIU ADRESU PAJUOSCIO K. 1, VELZIO SEN., PANEVEZIO R. SAV.,
GRIOVIMO PROJEKTO - APRASO IR GRIOVIMO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos
Orlaiviy stovejimo aikstelés statiniy, adresu Pajuosdio k. 1, VelZio sen., PanevéZior. sav., griovimo
projekto - aprado parengimas ir griovimo darby atlikimas.

2. Objektai: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnybos statiniai pagal
Zemiau pateikta saraa adresu Pajuostio k. 1, VelZio sen., Panevézio r. sav.

3. Objekto apibadinimas:

Eil | Adresas Statinio pavadinimas Unikalus Nr. Bendras Statybos
Nr. plotas m? metai
1 | PanevéZior., Orlaiviy stovéjimo aikstele | 6698-0027-4014 4600,62 1980
VelZio sen. 30b-1, 30b-2
Pajuoscio k. 1

4. Statiniy griovimo projektui rengti pateikiami dokumentai (bus pateikiami pasiraSius
sutartj): Nekilnojamojo turto registro isra$as, turima statinio kadastrinés bylos kopija ir kitus
reikalingus dokumentus Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba
(toliau — UZsakovas) pateiks Rangovui pasirasius sutart.

5. Statytojo (uZsakovo) reikalavimai (techniné specifikacija): Perkama statinio griovimo ir ardymo

darby paslauga turi biiti atlieckama pagal rangovo paruoita, su UZsakovu ir savivaldybés institucijomis

pagal poreikj suderintg griovimo darby projekta - aprals, su darby kaing pagrindZiandia

skai¢iuojamaja kainos nustatymo samata, atitinkanéia pasitilymo kaina. Rangovas pric pateikdamas

pasitilyma, gali atvykti apzitiréti darby vykdymo vieta i§ anksto suderines su techniniu priZitirétoju,

kad jvertinty esamg situacijg, savo galimybes, rizika, darby kiekius ir visas galimas iglaidas bei

i5siaiSkinti kitas aplinkybes ruosiant pasiiilyma, rengiant griovimo aprasa, vykdant rangos darbus.

Papildomos léSos darbams néra numatytos. UzZsakovo jgaliojimu, Rangovas gauna visus radytinius

sutikimus, pritarimus statinio projektui ar statyba leidZiantius dokumentus griauti statinius (jei bus

privalomi). Nugriovus statinius ir sutvarkius sklypa UzZsakovo jgaliojimu atlikti statiniy kadastrinius

matavimus NTR duomeny patikslinimui (statiniy isregistravimui).

6. Griovimo projekto - apraso sudétis (dalys):

6.1. bendroji, sklypo sutvarkymo;

6.2. darby kiekiy Ziniara3Ciai: statybinei-griovimo daliai; lauko ir vidaus inZineriniy tinkly naikinimo
- perkelimo, taip pat pateikiant perkelty linijy - jvady schemas (jei yra poreikis perkelti);

6.3. konstrukeijy ardymo ir statybos darby organizavimas (statinio griovimo apragas);

6.4. statybos skaitiuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;

6.5. techninés specifikacijos (jeigu to reikalauja teisés aktai);

6.6. radytiniai pritarimai, sutikimai, statyba leidziantys dokumentai griovimo darbams (pagal
privalomuma).

7. Reikalavimai griovimo darby projektui - apragui:

7.1. Projektas turi biiti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ nuostatomis.



7.2. Projektas turi atitikti visus prie§gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus.

7.3. Visi jrenginiai turi biti parinkti racionaliai, atsizvelgiant | jy darbo efektyvumg ir kaing.

7.4. ] griovimo darby kickiy Ziniarai&ius ir samaty jtraukti visus statybos darbus ir kitus spec. darbus,
reikalingus inZineriniams tinklams panaikinti-perkelti (jei yra poreikis).

7.5. Griovimo aprasa Rangovas pateikia UZsakovui pilnai suderintg su visomis reikalingomis
institucijomis. Esant reikalui, Rangovas paruodia visus reikalingus dokumentus tinkamam
griovimo apradui parengti.

7.6. Griovimo leidimg (jei toks reikalingas) turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Rangovas turi rastu
informuoti JAT dél Uzsakovo jgaliojimo.

8. Griovimo darby prejekto - aprago rengimo (iferminimo), komplektavimo ir pateikimo

reikalavimai:

8.1. projektingje dokumentacijoje pateikti racionalius ir ekonomidkiausius sprendinius griovimo
darbams atlikti;

8.2. darby kiekiy Ziniara¥&ivose turi biti pozicijy nuorodos j konkre¢iy techniniy specifikacijy
Zymenis;

8.3. techninése specifikacijose pateiktas apraSymas kiekvienam darbui, statybos produktui;

8.4. projekta rengti vadovaujantis galiojanéiy istatymy, teisés akty ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais;

8.5. parengtas projektas su priklausiniais (inZineriniy tinkly perkélimo atveju) privalo bati pateiktas
2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroningje laikmenoje iki pradedant
statybos (griovimo) darbus.

9. Paslaugy atlikimo terminai: paslaugos atlikimo terminas iki 2022 m. gruodzio 15 d. nuo
sutarties pasira$§ymo.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Direktorius
vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis Kazys Urbonas

A V. A V.



2022-09-27 Sutarties Nr. U-490
3 priedas

ORLAIVIU STOVEJMO AIKSTELES STATINIY PAJUOSCIO K., VELZIO SEN.,
PANEVEZIO RAJ. GRIOVIMO DARBUY
TECHNINE SPECIFIKACLIA

Griovimo jranga ir metodai.

Visi jrenginiai turi bati parinkti racionaliai, atsiZvelgiant i jy darbo efektyvuma ir kaina.

Visa jranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojandius saugy darbg
statybvietéje,

Griovimo darbai turi bati atlickami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akny,
reglamentuojandiy statybos (griovimo) veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus.

Zymuo Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

.

T8-0! | Esamy inZineriniy tinkly panaikinimas (perkélimas*)

Griaunamy statiniy viduje esanfius inZinerinius tinklus (jei tokie yra) reikia panaikinti prie§
pradedant griovimo darbus. Naikinami iSardomi visi griaunamy statiniy teritorijoje esantys

| aptarnavimo tarnyba (toliau UzZsakovu). - jei yra poreikis perkelti (derinama su uZsakovu vietoje).

inZineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekos, elektra, $ilumos tinklai, rySiai jei tokie yra). Tinkly
panaikinimas (perkélimas*) turi bati suderintas su Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly

TS-02 | Konstrukcijy ardymas, griovimas

Konstrukeijos ardomos-griaunamos rankiniu arba mechaniniu bidu, nuo viriaus link apacios,
iSvalant plokstiy pakeélimo kilpy vietas ir nupjaunant suvirintas vietas nekaitinant metalo,
gelzbetoninés plokites, konstrukcijos — ardomos saugant nesuirusias. Ardymo-griovimo darbai turi
buti vykdomi laikanti visy darbo saugos ir sveikatos taisykliy. Uz darbuotojy sveikaty ir sauguma
atsako rangovas. Aikiteles konstrukcijos turi biiti pilnai iSardomos virg Zemes pavir§iaus, ir po Zeme
(inZineriniy tinkly jvadai ir pan., jei tokie biity).

Tinkamos panaudojimui gelzbetoninés plokstés (nesuirusiu pavir§iumi, nenuskilusios, neislindusia
armatura su pakélimo kilpomis) susandélinojamos aikstelés teritorijoje UZsakovo nurodytose
vietose.

Netinkamos tolesniam panaudojimui gelZbetoninés plokstés sumalamos pagaminant skaldg kuri
lieka uZsakovui.

Statybinio lauZo smulkinimo technika turi turéti hidraulines karpymo #nyples, o malimo technika
tureti bent 200 m*/d. malimo pajégumus, taip pat galimybe malti (smulkinti) statybines mineralines
medZiagas j ne maZesne nei 0/63 mm fr. bei atskirti ir surtiiuoti metalg nuo betono. Visa reikalingg
smulkinimo, malimo, krovimo technika riipinasi rangovas.

Sumaltas statybinis lauzas turi biiti i§rasiuotas | armatiirinj pliena (metalg) ir betono skalda, 0/63 fr.
Armatilrinis plienas — paliekamas rangovui issiveZti, o likes malimo produktas - skalda yra
paliekama uZsakowvui.

Statybinés atlickos (esanéios aplink griaunamg statinj (5 m atstumu) arba jo viduje) jei jy yra - turi
bati surinktos ir kartu su kitomis statybinémis atliekomis perduotos tvarkytojams.

Pabaigus ardymo ir demontavimo darbus, rangovas privalo pasalinti visas likusias medziagas ir
Siuksles. Aplinka turi bati paliekama Svari, tvarkinga, tinkama naudoti.

TS-03 | Statybiniy atlieky tvarkymas
Statybinés atlickos turi bati tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruod¥io 29 d. 1sakymu Nr. D1-637.
Susidariusios atlickos turi biti i§rigiuotos ir laikinaj laikomos atskirai iki perdavimo atlieky
tvarkytojams: komunalines atliekos — maisto liku¢iai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
| atliekos, kurios savo pobldZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

—




Finertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos; ]
perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrines Zaliavos — pakuoteés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos 1§ atlieky gautos medziagos;

pavojingosios atlickos — asbesto turinios statybinés medZiagos (Siferine stogo danga, vamzdziai,
izoliacinés medziagos), tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ¢ésdinanios, toksiskos, sukeliancios korozija ar turindios kity savybiy, galindiy
neigiamai jtakoti aplinks ir zmoniy sveikata;

netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.). I3rGSiuotos atliekos turi
bati perduodamos jmonéms, turintioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo
ir Salinimo. Baigus darbus usakovui turi biiti perduoti visy griovimo/remonto darby vykdymo metu
susidariusiy atlieky, i¥skyrus komunalines, lydragdiai (kopijos).

TS-04 | Grunto iSlyginimas

Isardzius visas konstrukeijas, iskeltas gruntas turi biiti paskleidziamas ir i§lyginamas-planiruojamas
atsizvelgiant i esamg reljefa. Rangovas prie§ vykdydamas darbus turi pats jsivertinti ar bus
reikalingas papildomas gruntas reljefo lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kaina ir
atveZimo kaStus turi jsivertinti pasitilyme. Nugriauto statinio vietoje, gruntas turi biiti sutankinamas
ir i8lyginamas neturi biiti duobiy ar kalvy. Grunta i§vezti. i3 darby aikstelés draudziama. Papildomo
grunto vzvezimas reikalingas (turi baiti numatomas) jet iSplaniruotoje griovimo darby aiksteléje, dél
i8vezto pamaty tiirio, sutankinto grunto pavirSius giliausioje vietoje atsidurs 0.3 m Zemiau, nei $alia

| esantis, nejudinto grunto pavirsius. ]
Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Vado pavaduotojas, Direktorius

vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis Kazys Urbonas
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