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RANGOS SUTARTIS NR. SPS-20221011-PK-1
Du takstandiai dvidesimt antry mety spalio ménesio vienuolikta diena

Kaunas

Savivaldybés biudzetine jstaiga Birzy krasto muziejus ,,Séla”, jmonés kodas 190562082, buveinés adresas: J. Radvilos
g. 3, LT-41175, Birzai, atstovaujama direktoriaus Gintaro Butkevidiaus veikiandio pagal jstaigos nuostatus, toliau
vadinama UzZsakovu

ir
Uzdaroji akciné bendrové ,,Svyky priedgaisrings sistemos®, jmonés kodas 304195472, buveinés adresas: R. Kalantos g.
32, Kaunas, atstovaujama dircktoriaus Manto Libono, veikian&io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu.

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kickvienas atskirai — ,,Salimi*,
susitaréme ir sudaréme $ig Rangos sutarti (toliau vadinama ,,Sutartimi*).

Sutartis susideda 1§ Specialiujy salygy (toliau - ,,SS*), Bendryjy sglygy (toliau — ,,BS*) ir priedy. SS, BS ir priedai yra
neatskiriamos Sutarties dalys. Esant prie$taravimui ar neatitikimui tarp BS ir SS nuostaty, taikomos SS nuostatos.

SPECIALIUJU SALYGU (SS) DALIS

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Objekto pavadinimas, adresas: Birzy pilis, J. Radvilos g. 3, LT-41175, Birzai

Mediniy stogo konstrukeijy impregnavimas objekte (Tikslus
sutartiniy darby apra§ymas, kiekiai bei jkainiai — Priede Nr.1)

1.2. Atlickami darbai:

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TERMINAI

2.1. Sutarties kaina be PVM: 9900,00 Eur

2.2. Saskaitos apmokéjimo terminas: 30 (trisde§imt) kalendoriniy dienu
| 2.3. Apmokamo avanso suma: Netaikoma

2.4. Avanso apmokeéjimo terminas: 1ki darby pradzios

2.5. Sulaikoma suma: Netaikoma/ {...} proc./ {...} Eur

2.6. Kitos apmokéjimo salygos: Néra

2.7. Kitos apmokestinimo salvgos:

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Preliminari darby pradzia: 2022-10-24

3.2, Preliminari darby pabaiga: 2022-12-12
4. UZTIKRINIMAI

41 Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma Netaikoma

4.2, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo Netaikoma

garantijos/laidavimo dydis

4.3. Sutarties garantinio laikotarpio jsipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo garantija/laidavimas (dydis, Netaikoma
galiojimo terminas)

5. KOKYBES GARANTIJA
§.1. Rangovo darby kokybés garantija: Atliktiems darbams suteikiama garantija pagal
Statybos jstatymg.

statybos darbams — penkeri metai, statybos darbams,
esant pasléptiems statinio elementams — desimt mety,
statybos darbams, esant tycia paslépty defekty, -

dvideSimt mety, kitiems darbams — 24 ménesiy




6. SALIU ATSTOVAI, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

Uzsakovo Rangovo:

Projekty vadovas, BEugenijus Kuncé, mob. +370 659 | Projekty  vadovas, Paulius  Katilius, mob.
60995, el.pastas e.kunce@birzumuziejus.lt +370 64033406, el. pastas: paulius.katilius@svykai.lt
Darby vadovas, Virginijus Jurkus, mob.+37068614368, | Darby vadovas, Tomas Jonikas, mob. +370 616

el. pastas v.jurkus@birzumuziejus.lt 04420, el. pastas: tomas.jonikas@svykai.lt _

7. BS DALIES KEITIMAI
Keidiamas  BS | Keitimo turinys:
punktas:

8. SUTARTIES PRIEDAL SUDAROMI KARTU SU SUTARTIMI
Priedo numeris: | Priedo pavadinimas:
Nr.1 Sgmata/komercinis pasitilymas

9. SALTU PARASAI

Sutartis sudaryta 2 vienodg juriding galig turinéiais egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai i§ Saliy. Sutartis
perskaityta, suprasta dél turinio ir pasekmiy, ir kaip atitinkanti jy valia ir ketinimus, pasiraSyta, tinkamai jgalioty Saliy
atstovy

g Rangovas

UZsakovas %

UAB ,,Svyky prieSgaisrinés sistemos

Biriu krasto muziejus "Séla"
Direktorius . .

e ! Direktorius

Gintaras Butkevidius .
Mantas Libonas




RANGOS SUTARTIS NR. §PS-20221011-PK-1
Du tikstanéiai dvidesimt antry mety spalio ménesio vienuolikta diena

Kaunas

Savivaldybés biudzeting jstaiga Birzy krasto muziejus ,,Séla®, jmonés kodas 190562082, buveinés adresas: J. Radvilos
g. 3, LT-41175, Birzai, atstovaujama direktoriaus Gintaro Butkeviciaus veikiancio pagal jstaigos nuostatus, toliau
vadinama UZsakovu

ir
Uzdaroji akcine bendrové ,,Svyky priesgaisrinés sistemos®, jmonés kodas 304195472, buveinés adresas: R. Kalantos g.
32, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Manto Libono, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu.

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu Sioje Sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi,
susitaréme ir sudaréme §ig Rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi).

Sutartis susideda i3 Specialiyjy sglygy (toliau - ,,SS*), Bendryjy salygy (toliau — ,,BS“) ir priedy. SS, BS ir priedai yra
neatskiriamos Sutarties dalys. Esant pric§taravimui ar neatitikimui tarp BS ir SS nuostaty, taikomos SS nuostatos.

SPECIALIUJU SALYGU (SS) DALITS

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Objekto pavadinimas, adresas: Bir#y pilis, J. Radvilos g. 3, LT-41175, Birzai

Mediniy stogo konstrukeijy impregnavimas objekte (Tikslus

e tsann darhai; sutartiniy darby aprasymas, kiekiai bei jkainiai — Priede Nr.1)

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TERMINAI

2.1. Sutarties kaina be PVYM: 9900,00 Eur

2.2, Saskaitos apmokéjimo terminas: 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
2.3. Apmokamo avanso suma: Netaikoma

2.4. Avanso apmokéjimo terminas: Tki darby pradZios

2.5. Sulaikoma suma: Netaikoma/ {...} proc./ {...} Eur
2.6. Kitos apmokéjimo salygos: Neéra

2.7. Kitos apmokestinime salygos:

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
3.1, Preliminari darby pradZia: 2022-10-24
3.2. Preliminari darby pabaiga: 2022-12-12

4. UZTIKRINIMAI
4.1, Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma Netaikoma
4.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinime
garantijos/laidavimo dydis

Netaikoma

4.3. Sufarties garantinio laikotarpio jsipareigojimy
jvykdymo uZtikrinimo garantija/laidavimas (dydis, Netaikoma
galiojimo terminas)

5. KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovo darbu kokybés garantija: Atliktiems darbams suteikiama garantija pagal
Statybos jstatymg.

statybos darbams — penkeri metai, statybos darbams,
esant pasléptiems statinio clementams — de§imt mety,
statybos darbams, esant ty¢ia paslépty defekty, -
dvideSimt mety, kitiems darbams — 24 ménesiy




6. SALIY ATSTOVAL ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

UZsakovo Rangovo:

Projekty vadovas, Eugenijus Kuncé, mob. +370 659 | Projekty  vadovas, Paulius  Katilius, mob.
60995, el.pastas e.kunce@birzumuziejus.lt +370 64033406, el. pastas: paulius.katilius@svykai.lt
Darby vadovas, Virginijus Jurkus, mob.+37068614368, | Darby vadovas, Tomas Jonikas, mob. +370 616

el. pastas v jurkus@birzumuziejus.lt 04420, el. paStas: tomas.jonikas@svykai.lt

7. BS DALIES KEITIMAI

Kei¢iamas  BS | Keitimo turinys:

punktas:

8. SUTARTIES PRIEDAI SUDAROMI KARTU SU SUTARTIMI

Priedo numeris: | Priedo pavadinimas:
Nr.1 Samata/komercinis pasitilymas
9. SALIU PARASAI

Sutartis sudaryta 2 vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai is Saliy. Sutartis
perskaityta, suprasta dél turinio ir pasekmiy, ir kaip atitinkanti jy valig ir ketinimus, pasirasyta, tinkamai jgalioty Saliy
atstovy

5 Rangovas
Uzsak
Zsakovas UAB ,,Svyky prieSgaisrinés sistemos ¢
Birzy kra$to muziejus "Séla"
Direktorius i i
irektoriu Direktorius

Gintaras Butkeviius .
Mantas Libonas




BENDRUJU SALYGU (BS) DALIS
PRIE RANGOS SUTARTIES NR. SPS-20221011-PK-1

1. Bendroji dalis

1.1. Vykdydamos §ig Sutartj, §alys vadovaujasi LR jstatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei §ios Sutarties
nuostatomis;
1.2. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.2.1.  Sutartis— 8i Sutartis, jskaitant jos bendrgsias ir specialigsias sglygas, priedai prie Sutarties, kiti dél Sutarties
salygy papildymo ar pakeitimo $aliy ragytiniai susitarimai.

1.2.2. Sutarties vykdymo dokumentai -atlikty darby aktai, sgskaitos - faktiros ir visi kiti su §ios Sutarties vykdymu
susij¢ dokumentai.

1.2.3. Darby atlikimo terminas — laiko tarpas nuo darby pradZios pagal $ig Sutartj iki darby atlikimo ir faktinio
perdavimo UzZsakovui.

1.2.4.  Darbai — darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti pagal Sutarties salygas. Rangovo atlickamy darby pobidis,
apimtis nurodyti SS dalyje ir (arba) Sutarties priede Nr. 1.

1.2.5.  Darby frontas — aktu UZsakovo perduota ir Rangovo priimta darby vykdymo vieta, biitina darby pagal Sutartj
atlikimui. Jeigu darbai vykdomi etapais, darby frontas Saliy susitarimu gali bati skirstomas ] darbo zonas ir
atlaisvinamas (perduodamas) ne véliau kaip iki Rangovo numatyty darby konkredioje vietoje (zonoje) pradzios,
vadovaujantis darby vykdymo grafiku.

1.2.6. Darby vykdymo protokolai — protokolai, sura§omi gamybiniy pasitarimy metu ir pasira$omi jgalioty $aliy
atstovy.

12.7. Ne darbo metas — laikas nuo 17.00 val. iki 8.00 val. bei savaitgalio ir $venéiy dienos arba Salys atskiru
susitarimu susitaria kitaip.

2. Sutarties objektas

2.1. Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus bei juos perduoti UZsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka darbus priimti ir uZ juos sumokéti Sioje Sutartyje
nustatyta kaing nustatytais terminais.

3. Sutarties kaina

3.1. Rangovas jsipareigoja atlikti darbus pagal abiejy Saliy suderintus jkainius, nurodytus Sutarties SS dalyje ir
Priedas Nr. 1.

3.2. Atlikus $ia Sutartimi numatytus darbus arba dalj darby yra suskai¢iuojamas faktinis atlikty darby kiekis ir
darbai jkainojami pagal Sgmatoje (Sutarties Priedas Nr. 1) nurodytus jkainius, iSrasant Atlikty darby aktus (forma F2)
ir (ar) Atlikty darby ir i§laidy vertés paZymas (forma F3;) bei PVM saskaitas-faktiiras;

3.3, I3rasant Atlikty darby aktus (forma F2) ir (ar) Atlikty darby ir i8laidy vertés pazymas (forma F3;) bei PVM
sgskaitas-faktiiras, taikomas tuo metu pagal LR teisés aktus galiojantis PVM tarifo dydis.

4, galiq jsipareigojimai

4.1. Uzsakovas:

4.1.1.  teikia Rangovui visg biiting pagalbg atlickant darbus ir bendradarbiauja su Rangovu, uZtikrinant Rangovui
galimybe laisvai ir saugiai atlikti darbus, teikia Rangovui visg darby atlikimui reikalingg projekting ir (ar) techning su
darby atlikimu susijusig dokumentacija;

4.1.2.  laiku perduoda Rangovui Darby frontg ir (arba) atlaisvina Darby vykdymo zonas, laikosi Rangovo nurodymy
dél tinkamo Darby fronto ar Darby vykdymo zony paruosimo;

4.1.3.  NesikiSdamas j Rangovo iiking komercing veikla, Rangovo darbo laiku tikrina Rangovo atlickamy darby
apimtis, kokybe, atlikimo terminus;

4.1.4.  Priima Rangovo tinkamai atliktus darbus ir per 3 (tris) darbo dienas pasirafo Atlikty darby aktuose bei kituose
Rangovo pateiktuose Sutarties vykdymo dokumentuose. UZsakovas neturi teisés atsisakyti priimti perduodamus darbus
ir (ar) pasiraSyti pateiktuose Sutarties vykdymo dokumentuose, rastu nenurodydamas pagrjsty tokio atsisakymo
prieZasciy;

4.1.5. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas rastu reikalauja Salinti triikumus, nemoka u# prastai atlikta
darbag ir turi teis¢ sustabdyti darbus iki trikumy pasalinimo momento;

4.1.6.  Vykdo Rangovo atlieckamy darby statybos techning prieZiiira §ioje Sutartyje bei teisés aktuose numatytomis
salygomis;

4.1.7.  Apmoka uz Rangovo atlickamus ir/ar atliktus darbus Sutartyje numatytais terminais ir salygomis;

4.1.8.  Vykdo kitas Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatyma, kitus statybg reglamentuojanéius teisés
aktus priskirtas pareigas;



4.1.9. Neatlygintinai apriipina Rangova elektros ir vandens istekliais, biitinais §ioje Sutartyje numatytiems darbams
atlikti, uztikrina objekto apsauga, pasiriipina atlieky tvarkymo, nuoteky surinkimo, objekto ir (ar) statybvietés aptvérimo
paslaugy teikimu savo léSomis ir rizika.

4.2. Rangovas:

42.1. Nustatytu laiku pradeda, kokybiskai atlicka, uzbaigia ir perduoda UZsakovui visus Sutartyje numatytus darbus
ir i¥taiso nustatytus defektus (jeigu jie padaryti ar atsirado del Rangovo kaltés) per darby garantinj laika;

42.72. Ustikrina, kad visi darbai biity atliekami pagal §ios Sutarties salygas ir prie Sutarties pridedamus dokumentus,
lajkantis statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy;

423, Ustikrina, kad visos Rangovo objekte naudojamos statybines medZiagos, statybos gaminiai, dirbiniai ir
jrenginiai turéty nustatyta tvarka isduotus atitikties sertifikatus ar kokybés pazymeéjimus;

42.4. Garantuoja saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena Rangovo darby atlikimo vietose,
taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos aikstelés gyvenanéiy, dirbaniy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy
apsaugg nuo darby atlikimo metu galimy pavojuy;

42.5. Visus objekto darby procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aiksteléje esancios
statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui, ar
trediam asmeniui, nebiity be reikalo arba netinkamai naudojami ar sugadinami:

42.6. Per Saliysuderinta protingg ir technologiskai pagrjsta terming, kuris negali biiti trumpesnis kaip 2 (dvi) savaités
ir j kurj biitina atsizvelgti priklausomai nuo oro salygy, alina defektus, susijusius su netinkamu darby atlikimu;

42.7. Pagal atskirg susitarimg privalo dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose;

42.8. Esant poreikiui samdo subrangovus. UZ subrangovy atlikty darby kokybg UZsakovui atsako Rangovas.;

429. Skiria darby vadovu asmenj, alsakingy u’ vbjekto darby organizavimg, kuris yra jgaliotas dalyvauti
pasitarimuose ir pasirafinéti darby vykdymo dokumentuose;

5. Darby atlikimo terminai

5.1. Esant palankioms oro sglygoms bei UZsakovui jvykdZius visas priedpriefines pareigas pagal Sutartj (perdavus
reikalinga dokumentacija, darby fronts, ir kt.), Rangovas isipareigoja pradéti ir baigti darbus pagal su UZzsakovu
suderinta grafik, iSskyrus tuos atvejus, kai laikantis suderinto darby grafiko biity nusiZengta medZziagy gamintojo
technologinéms rekomendacijoms. Preliminari darby pradZia ir pabaiga nurodyta SS dalyje.

5.2. Esant nepalankioms darby salygoms ar kitoms Sutarties vykdymo klifitims, apie tai Rangovas informuoja
Uzsakova radtu, nurodydamas apie darby atlikimo termino nukelima bei darby atlikimo salygoms pasidarius palankioms
dirbti — pranesa UZsakovui apic darby atlikimo pratgsimg. Rangovas turi teisc reikalauti darby atlikimo terminy
pratgsimo ir tais atvejais, kai UZsakovo pageidavimu, yra kei &iama darby apimtis, projektiné dokumentacija, sprendiniai
susije su Sutarties sudarymo metu numatytomis naudoti medziagomis, jrengimais, egzistuoja dél UZsakovo pareigy
nevykdymo arba kity tre¢iyjy asmeny veiksmy atsiradusios klittys nenutrikstamam darby vykdymui. Uzsakovui
nesutikus Darby atlikimo terminy pratesti, Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart].

5.3. Nepalankios dazymo salygos darby atlikimo dienomis: 1) krituliy i$kritimas ant dazomy metaly pavirsiy; 2)
santykiné oro drégmé didesné kaip 85%; 3) vidutine paros bei metalo pavirSiaus temperatiira Zemesné nei +5°C arba
metalo pavir§iaus temperatiira yra Zemesné 3°C negu rasos taskas.

5.4. Visais atvejais, kai atsiranda butinybé pratesti darby termina, turi buti rastu jformintas papildomas Saliy
susitarimas.

6. Darby atlikimas ir perdavimas

6.1. Darbus Rangovas atlicka laikydamasis galiojanciy statybos normatyviniy dokumenty, projekto techniniy
specifikacijy bei $ios sutarties ir jos priedy reikalavimy. Gamybiniuose protokoluose numatyti reikalavimai darby
atlikimui yra privalomi Rangovui tik tuo atveju, jeigu buvo su Rangovu suderinti rastu ir Rangovo jgalioto atstovo
pasira8ytinai patvirtinti.

6.2. Pagal §ig Sutartj UZsakovas turi darby priezifiros teisg ir teis¢ pateikti biitinus nurodymus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti.
6.3. Visus nurodymus UZsakovas pateikia Rangovui ar jo paskirtam statybos vadovui tik rastu, i§skyrus atvejus,

kai iskyla grésmé/pavojus darby vykdymo bei darbus vykdantiy darbuotojy saugumui. Minimu atveju skubus
nurodymas gali biiti teikiamas ZodZiu.

6.4. Darby priémimas - perdavimas jforminamas atlikty darby aktu (forma F2) ir (arba) kartu pateikiant paZymga
apie atlikty darby verte (forma F3). Atlikus darbus, Rangovas suskaiiuoja faktinj atlikty darby kiekj ir iSrafo atlikty
darby aktg F2 pagal jkainius nurodytus Sgmatoje (priedas Nr. 1).

6.5. Jeigu Sutartyje Salys nesutaria kitaip, Atlikty darby aktq uz kickvieng menesj atliktus darbus Rangovas pateikia
Uszsakovui elektroniniu biidu SS dalyje nurodytu el. pasto adresu iki einamo ménesio paskutinés dienos.

6.6. Uzsakovas privalo pasirasyti atlikty darby aktg ir kitus Rangovo parengtus Sutarties vykdymo dokumentus
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Jeigu UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo atlikty darby akto gavimo
dienos nepasiraso Rangovo atlikty darby akto, tai:

6.6.1.  Per tg patj terming privalo pateikti ra§tifkus argumentuotus paaiSkinimus, dél kokiy priezas¢iy nepasiraso
atlikty darby akto; arba



6.6.2.  Jeigunejvykdo nei vieno i§ minéty jsipareigojimuy, aprasyty 6.6 punkte, laikoma, kad atlikti darbai yra priimami
ir UZsakovas sutinka su atlikty darby kokybe, apimtimis ir jokiy pretenzijy Rangovo atliktiems darbams neturi.

7. Atsiskaitymai ir mokéjimai pagal sutartj

7.1. Jeigu SS dalyje numatytas avansinio mokeéjimo uz darbus dydis, Uzsakovas po Sutarties pasiradymo per
Sutarties SS dalyje nurodyta terming privalo sumokéti Rangovui nustatyto dydZio avansg. Mokétino avanso suma SS
dalyje nurodoma konkrecia pinigy suma (EUR) arba procentiniu dydZiu, skaidiuojant nuo Sutarties kainos be PVM.
Uzsakovui paZeidus jsipareigojima laiku ir tinkamai sumokéti Rangovui avansinj mokéjimg, Rangovas turi teisc
nepradéti vykdyti Sutarties, sustabdyti darby vykdyma, pratesti darby atlikimo terminus arba nutraukti Sutartj.

7.2. PVM sgskaitos faktiros darby kainos apmokéjimui igrasomos pagal Saliy suderintus ir pasiradytus atlikty darby
aktus (forma F2) uZ kiekvieno ménesio atliktus darbus. Rangovas PVM saskaitas-faktiiras UZsakovui siuncia
elektroninio pasto adresu, nurodytu SS dalyje.

7.3. Uzsakovui pateiktos sgskaitos faktiros apmokamos per Sutarties SS dalyje nurodyts terming, skai¢iuojamg
nuo PVM saskailos-faktiiros iSra§ymo dienos.

7.4. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, pazymas) Rangovas privalo
parengti taip, kad apskaiCiavimus biity galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis
sutarties dokumentuose i§vardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy bei, UZsakovui pareikalavus, pridéti
biitinus darby raiSiy ir apiméiy patvirtinanéius apskaiéiavimus ir dokumentus bei daZymo medZiagy atitiktj
patvirtinancius dokumentus;

7.5. UZsakovas turi teis¢ atidéti mokéjimus, jeigu Rangovas:

7.5.1.  Neistaiso atlikty darby defekty;

7.5.2.  Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoliose nurodomy darby bei terminy.

7.6. Jeigu susitariama Sutarties SS dalyje, UZsakovas atlikdamas mokejimus Rangovui turi teisg sulaikyti Sutarties
SS dalyje jtvirtinto dydZio pinigy suma. Sulaikomos sumos dydis SS gali biiti nurodytas apibrézta suma arba procentine
dalimi nuo Rangovui mokétinos darby kainos be PVM. Sulaikyta suma privalo biiti sumokéta Rangovui per Sutarties
S§ 2.2 p. nurodytg atsiskaitymo terming nuo darby pabaigos momento.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovui dél savo kaltés uzdelsus daugiau nei 10 (de§imt) kalendoriniy dieny atlikti dalj darby,
kalendoriniame darby vykdymo grafike nurodytais terminais, UZsakovui ra§tu pareikalavus Rangovas turi sumokéti
Uzsakovui delspinigius, lygius 0,05 % uz kiekvieng pavéluotg kalendoring dieng nuo véluojamy atlikti darby vertés.
Utzsakovas, rastu pranes¢s Rangovui, turi teisg delspinigiy sumas i$skai¢iuoti i§ Rangovui mokétino atlyginimo sumos
(atitinkamai sumaZinti mokamg atlyginimo Rangovui suma).

8.2. Uz nesavalaikius mokéjimus Uzsakovas moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,05 % nuo neapmokétos sumos
uz kiekvieng uzdelstg diena.
8.3. Rangovas, vienaSaliSskai nutraukes Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés ir nesant pagrindy, numatyty Sios Sutarties

9.6. punkte, privalo sumokéti UZsakovui 10 % baudg nuo bendros sutarties sumos ir atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius.

8.4. Uzsakovas, vienasali§kai nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés ir nesant pagrindy, numatyty §ios Sutarties
9.5. punkte, privalo sumokéti Rangovui 10 % baudg nuo bendros sutarties sumos ir atlyginti Rangovo patirtus
nuostolius.

8.5. Jeign UZsakovas neapmoka pateiktos sgskaitos faktiiros per 8ios Sutarties SS numatytg atsiskaitymo terming,
tai Rangovas turi teis¢ sustabdyti tolesniy darby atlikima iki pilno ir tinkamo atsiskaitymo su Rangovu dienos, apie tai
radtu informuodamas UZsakova. Siam terminui automatiskai prasitesia ir darby pabaigos terminas numatytas Sutartyje.

9. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka

9.1. Si sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki jos visisko ivykdymo..

9.2. Visi Sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties priedai sudaromi rastu ir privalo biiti pasiraSyti abiejy
Saliy. Saliy gamybiniy pasitarimy protokolai jsigalioja tik pasirasius igaliotiems abiejy Saliy atstovams.

9.3, Salys pareiskia, kad, jeigu iki Sutarties pasiraymo dél to paties dalyko buvo sudaryti kiti susitarimai ZodZiu
ar rastu, jie néra privalomi ir juriding galig turi tik ioje Sutartyje ir jos pricduose numatytos nuostatos.

9.4. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo ra$tu praneiti apie tai kitai Saliai i§ karto, bet ne véliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas, nuo paaiskéjimo apie negaléjimg vykdyti $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, o
prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.5. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jspéj¢s Rangova apie tai radtu prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny, $iais
atvejais:

9.5.1.  Jeigu Rangovo atzvilgiu inicijuojamos bankroto procediros arba teisme iSkeliama bankroto byla, arba
Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
imanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

9.5.2. Jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi biti atideti neapibréztam laikui;

9.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, apic tai pranei¢s UZsakowvui prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny, Siais
atvejais:



9.6.1. Jeigu Uzsakovas Sutarties SS nustatytais terminais ir tvarka nesumoka avanso, numatyto Sios Sutarties SS;
9.6.2. Jeigu Uzsakovas véluoja atsiskaityti uZ atliktus darbus pagal pateikta saskaitg faktirg ilgiau kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny;

9.6.3. .Jeigu Uzsakovo atzvilgiu inicijuojamos bankroto procediros arba teisme i8keliama bankroto byla, arba
Uzsakovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy deél
jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

9.6.4. kai Uzsakovas nevykdo Sutartyje jtvirtinty pareigy, susijusiy su pagalbos Rangovui teikimu, reikalingos
dokumentacijos perdavimu, darby fronto suteikimu, Sutartyje nustatytais terminais nepaalina kliaéiy, trukdanciy
darbus pradeti, vykdyti ir uzbaigti;

9.6.5. kai Uzsakovas kitaip i§ esmés paZeidZia Sutartj.

10. Garantijos

10.1.  Rangovas UZsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovy atlikti darbai atitiks galiojandiy normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

10.2.  Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Sutartyje numatytiems darbams atlikti jis turi reikiama kvalifikacijg
(jskaitant ir darbuotojy kvalifikacijg) ir jg patvirtinanCius dokumentus (atestatus), tokius darbus atlikti Rangovas gali
pagal jmonés jstatus, kitus jo veikla reglamentuojan¢ius teises aktus, néra jokiy kity teisiniy ar neteisiniy kliti¢iy, kurios
trukdyty tinkamai jvykdyti Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus.

10.3.  Rangovas §ioje Sutartyje nurodytiems darbams suteikia SS punkte Nr. 5 nurodyta garantijg nuo paskutinio
atlikty darby akto pasira§ymo arha valstyhinés komisijos pripazinimo statinj tinkamu naudoti (kai tai yra taikytina).
10.4.  Atlikty darby defektai nustatomi abiem puséms dalyvaujant. Jeigu Salims susitarti nepavyksta, defekty
nustatymui sudaroma abiem puséms priimtina atestuoty eksperty komisija, uz kurios paslaugas apmokés Uzsakovas, jei
defekty faktas nebus patvirtintas, arba Rangovas, jei defektai bus Komisijos patvirtinti.

10.5.  Jeigu defektai bus nustatyti per garantinj terming, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai juos paSalinti. Atlikty
darby defektais nelaikomi vizualiniai, mechaniniai ar kitokie (cheminiai) medZiagos sluoksnio paZeidimai ne dél
Rangovo kaltés ar kitokie darby rezultato paZeidimai, kile dél UZsakovo ar kity tre¢iyjy asmeny kaltés, netinkamai
naudojant, eksploatuojant ir (ar) prizitrint Darby rezultata.

10.6.  Jeigu Sutarties SS nustatyta, Rangovas turi pareigg pateikti UZsakovui banko ar draudimo bendrovés garantija
ar laidavimg, uZtikrinan¢ius Sutarties jvykdymg. Konkretus garantijos ar laidavimo dydis Saliy nustatomas Sutarties
SS. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija ar laidavimas galioja iki galutinio darby pabaigos termino ar kito SS
numatyto termino.

10.7.  Jeigu Sutartics SS nustatyta, Rangovas po Galutinio atlikty darby akto pasiraymo turi pareiga pateikti
Uzsakovui banko ar draudimo bendrovés garantijg ar laidavima, uZztikrinan¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy
garantiniu laikotarpiu jvykdyma. Konkretus garantijos ar laidavimo dydis ir (ar) galiojimo terminas Saliy nustatomas
Sutarties SS dalyje.

i1. Nenugalima jéga

11.1.  Sutarties Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu Sis nevykdymas yra nenugalimos
jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos
apibréztos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. D¢l atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

11.2.  Sutarties $alis, kuri dél nenugalimo jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, t. y. ne véliau kaip kit darbo dieng nuo paaiskéjimo apie tai raStu pranesti kitai Saliai.

11.3.  Jei sutarties $alis nepranesa ar tai padaro nepagrstai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis Siame punkte
nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy nevykdymo;,

11.4.  Pasibaigus minétoms aplinkybéms, sutarties Salys (és) nedelsdamos (a) pradeda ar tgsia savo jsiparcigojimy
vykdyma.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1.  Visi Saliy pagal Sutartj viena kitai siun¢iami prane§imai ar kita korespondencija teikiami raStu Sutarties SS
nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pasikeitus bet kurios i$ Saliy kontaktiniams duomenimis arba rekvizitams, Salis
apie nurodytus pasikeitimus privalo informuoti prieSingg Sutarties Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Salis
nepranesa priesingai Saliai apie minétus pasikeitimus, korespondencijos siuntimas ir kity veiksmy atlikimas paskutiniais
Saliai Zinomais duomenimis yra laikomi tinkamais.

12.2.  Visi nesutarimai ar gincai, kile i§ $ios Sutarties, sprendziami Saliy deryby keliu. Salims nesusitarus, ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sularties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, Saliy
bendru sutarimu perduodami nagrinéti kompetentingam teismui LR jstatymy nustatyta tvarka, pagal Rangovo - UAB
,Svyky prieSgaisrinés sistemos* registracijos vietg.

12.3.  Siai Sutardiai taip pat su §ia Sutartimi susijusiems Saliy tarpusavio santykiams bei jy aiSkinimui taikoma teisé
yra Lietuvos Respublikos teisé.

12.4.  Si sutartis suragyta dviem egzemplioriais, turindiais vienoda juriding galig, po vieng kiekvienai $aliai;



Saliy rekvizitai:

UiZsakovas

BirZzy krasto muziejus "S¢la"
Imonés kodas 190562082
PVM mokétojo kodas -
Radvilos g. 3, LT-41175 Birzai

Tel. +370 450 31883
Sask.

Bankas

Banko kodas

El pastas: g.butkevicius@birzumuziejus.It

Direktorius

Gintaras Butkevidius

Rangovas
UAB ,,Svyky priefgaisrinés sistemos®
Imonés kodas 304195472

PVM mokétojo kodas LT100010077914
R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas

Tel.: +370 698 40126

Sask. LT487044060008080110
Bankas SEB

Banko kodas 70440

El.pastas: mantas.libonas@svykai.lt

Direktorius

Mantas Libonas

AV,

AV. sutartis pasira§yta, nenaudojant antspaudo,
vadovaujantis CK 2.44 str. 5 d.



SVYKAI

RANGOS SUTARTIS NR. $§PS-20221011-PK-1
Priedas Nr. 1 — Samata (atlickamy darby apimtys ir jkainiai)

Objektas: Birzy pilis, J. Radvilos g. 3, LT-41175, Birzai

Eil. s Mato o Kaina, Eur | Suma, Eur
Nr. Darby pavadinimas i Kiekis be PYM be PVM
Mediniy kenstrukeijij padengimas antipirenais,
L. uztikrinant Bs1,d0 degumo rodiklj. m2 SS00I00 £l 2SS0

IS VISO, Eur be PYM: 9 900,00

Pastabos:

1.

Pagal medZiagy gamintojy duomeny lapuose nurodyta informucijy, darby atlikimas rekomenduojamas, kai aplinkos
temperatiira ne maZesné negu + 5 °C bei santykinis oro drégnumas ne didesnis kaip 80 %. Rekomenduojama uZtikrinti
tiesioginés kaitrios saulés, véjo ir kity veiksniy).

] samatos kaing néra jskai¢iuotos i8laidos papildomiems draudimams. UZsakovas objekte neatlygintinai uZtikrina
elektros bei vandens tickima, patekima j teritorija pagal poreikj atlikti daZzymo darbus.

Uzsakovas pasiriipina Rangovo medZiagy uzkélimu j dazoma paléps.

Utsakovas turi uztikrinti patogy pri¢jima prie daZomy pavirdiy (iSnesti palépéje judeti trudantius daiktus).

Akredituoty laboratorijy matavimo dokumentai néra jtraukti j darby apimtj.

UAB ,,Svyky priesgaisrinés sistemos*
Projekty vadovas

Paulius Katilius

Mob. tel.: +370 640 33406

paulius.katilius(svykai.lt



